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1. ANTECEDENTS 
 
La  redacció  del  projecte  executiu  ORIGINAL va ser encarregat  per  l’Ajuntament  de  Sant  Boi  de  Llobregat  a  INTRA  S.L.  
amb la finalitat  d’implementar  les  mesures  proposades  per  l’actualització  del  Pla  Local  de  Seguretat  Viària  2016-2019 
(PLSV), elaborat  per  INTRA  S.L.  per  encàrrec  del  Servei  Català  de  Trànsit  l’any  2015,  sobre  els  punts  i  trams  de 
concentració d’accidents. En aquest estudi es detectàren dos trams  i sis punts de concentració d’accidents sobre els quals es 
proposàven actuacions de millora. 
 
El Pla local de seguretat viària del municipi de Sant Boi de Llobregat, desenvolupat l’any 2009, s’emmarcava dins dels  objectius  
de  reducció  d’accidentalitat  en  zona  urbana  fixats  pel  Pla  de  Seguretat  Viària  2008-2010, desenvolupat pel Servei Català 
de Trànsit. L’avaluació i l’actualització del PLSV té com a objectiu donar continuïtat a la estratègia de treball del municipi en 
termes de seguretat viària per als propers quatre anys. 
 
El PLSV localitza 2 trams i 6 punts de concentració d’accidents (taula 1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El projecte ORIGINAL redactat per INTRA s’entrega al setembre de 2017 i descriu detalladament  totes les actuacions a 
executar reflectides a la taula 1. 
 
A la figura 1 de la pàgina següent es localitzen totes les actuacions. 
 
El  projecte  es  divideix  en  8  fases  diferents,  una  per  cada  punt  o  tram  d’actuació,  en  la  que  es  desenvolupen diverses 
mesures que milloren la seguretat viària seguint les pautes  proposades pel PLSV. Les actuacions en els punts i trams de 
concentració d’accidents inclouen total o parcialment les següents tasques: 
 
Treballs previs 
 
Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització provisional d’avís en la via 
pública. Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en la vorera i  en la calçada (llum, aigua, gas,...).  A  més,  es  
desplaçaran  aquells  elements  urbans  que  pugin  afectar  a  l’actuació  com  senyals,  papereres, pilones, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Localització de les actuacions plantejades al projecte ORIGINAL 
 

 
Enderrocs i moviments de terres 
 
Es  delimitarà  l’àrea  a  enderrocar  mitjançant  el  tall  de  serra  radial.  Posteriorment  s’enderrocarà  el  paviment  i  es 
sanejarà  la  zona.  Els  materials  i  terres  sobrants  es  retiraran  amb  una  correcta  gestió  de  residus  en  abocadors 
autoritzats. 
 
Pintura i senyalització 
 
Es projecta nova senyalització horitzontal i vertical segons Normativa i segons les noves necessitats de les actuacions 
plantejades. 
 
Adequació dels passos de vianants  
 
L’adequació dels passos de vianants actuals i/o la construcció de nous passos de vianants es realitza seguint les directrius 
descrites en l’Annex de la memòria 3.1 que es basa en l’informe d’Implantació de pas de vianants de la Diputació de Barcelona 
i en la orden VIV/561/2010  de  l’1  de  febrer,  en  la  qual  es  descriuen  els  criteris,  les geometries i paviments admissibles 
per tal de complir amb les condicions d’accessibilitat en la via pública. 
 
Ampliació de voreres i orelles 
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Per tal de reduir l’amplada dels carrils de circulació, s’amplien les  voreres  en  alguns  punts.  Sobretot  en  els passos de 
vianants es dissenyen orelles per reduir la longitud del pas de vianants. La construcció s’inicia amb el bordó  perimetral  segons  
el  replanteig  específic  de  la  vorera.  Es  formigonarà  la  base  amb  15cm  de  gruix  de formigó HM-20/B/20/I i s’hi posarà 
la mateixa tipologia de panot, vorada i rigola que la vorera adjacent 
 
Intervencions semafòriques 
 
Els  nous  semàfors  a  instal·lar  seran  conseqüents  amb  la  tipologia  existent  a  la  resta  del  municipi.  Els  suports seran 
del tipus columna d’acer galvanitzat. 
 
 

2. OBRES ADJUDICADES 
 
En data 18 d'abril de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el Projecte d 'obra municipal ordinària de mesures del Pla local 
de seguretat viària 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat (X116/2018/000005), amb un pressupost d'execució per contracte de 
378.981,48 € (IVA inclòs); i que mitjançant decret d’alcaldia de data 25 de juliol de 2018 es va considerar aprovat 
definitivament per no haver-se presentat cap al·legació en el termini d 'informació pública; 
 
De cara a l’execució de les obres proposades al projecte ORIGINAL, l’Ajuntament va plantejar la divisió de les mateixes en  Lots 
i fases. 
 
A saber: 
 

- Fase 1: Rda Sant Ramon, entre c/ Riera Basté i c/ Eusebi Güell (TCA 1). Import de 91.790,58 €. 
- Fase 2: c/ Josep Torras i Bages (TCA 2). Import de 75.783,47 €. 
- Fase 3: rotonda entre c/ Riera Roja i av. Marina (PCA 1). Import de 29.542,23 €. 
- Fase 4: c/ Mare de Déu de Núria amb c/ Enric Prat de la Riba (PCA 2). Import de 11.637,33 €. 
- Fase 5: c/ Enric Prat de la Riba amb c/ Josep Castells (PCA 3). Import de 36.525,24 €. 
- Fase 6: c/ Bonaventura Calopa, sortida de l'aparcament no asfaltat (PCA 4). Import de 63.401,18 €. 
- Fase 7: c/ Antoni Gaudí amb c/ Joan Martí (PCA 5). Import de 27.391,11 €. 
- Fase 8: c/ Frederic Mompou, entre el c/ Dr. Antoni Pujades i pl. Joan Sanromà i Forn (PCA 6). Import de 42.910,34 €. 

 
 
Amb data de juliol de 2018 l’Ajuntament treu a concurs l’execució dels denominats LOT 1-FASE 1 i LOT 1-FASE 6 que 
corresponen respectivament a les actuacions TCA1 (Ronda  de  Sant  Ramón,  tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell) i PCA 4 
(c/ Bonaventura Calopa, sortida de l'aparcament no asfaltat). 
 
Les obres són adjudicades a l’empresa AOCSA en virtut del contracte d’obres subscrit el 5 d’octubre de 2018. 
 
Posteriorment, amb data de 19 de desembre de 2018 es signa l’acta de replanteig en el que es dona el vistiplau pel 
començament de les obres amb data de 20 de desembre de 2018. 
 

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT 
 
Una vegada començada l’obra s’han donat una sèrie de circumstàncies que descriurem a continuació i que donen lloc a la 
demanda de redacció del present projecte Modificat. 
 
Tal com diu la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
a la subsecció 4ª, article 203 “Potestad de modificación del contrato”, Els contractes administratius subscrits pels òrgans de 
contractació només es poden modificar durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits següents: 
 
 

... Article 203. Potestat de modificació del contracte. 
 
...b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació que no estigui prevista en el plec de clàusules administratives 
particulars, sempre que es compleixin les condicions que estableix l’article 205. 
 
....Article 205. Modificacions que no previu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, 
circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials. 
.... 
2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre que aquesta compleixi tots els 
requisits que recull l’apartat primer d’aquest article, són els següents: 
 
a) Quan  esdevingui necessari afegir obres, subministraments o serveis addicionals als inicialment contractats, sempre que 
es donin els dos requisits següents: 
 

1r  Que el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per exemple que obligués a 
l'òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o subministraments amb característiques tècniques diferents als 
inicialment contractats, quan aquestes diferències donen lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d'ús o de 
manteniment que resultin desproporcionades; i, així mateix, que el canvi de contractista generés inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l'òrgan de contractació. En cap cas es considerarà un 
inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova licitació per a permetre el canvi de contractista. 

 
Justificació punt 1r 
 

- Per raons tècniques: Per tal d’executar les obres amb les condicions tècniques demandades per 
l’Ajuntament de Sant Boi és important seguir amb els mateixos criteris tècnics que proposa el contractista 
i que coincideixen amb les esmentades demandes. Bàsicament es tracta de: 

o Doblar sempre el número de capçals semafòrics 
o Introducció de nous bàculs 
o Canvi de columna de polièster per acer galvanitzat 
o Millora de la gestió semafòrica a distància introduïnt reguladors semafòrics compatibles amb els 

altres existents a les zones colindants 
- Per raons econòmiques: El canvi de contractista podria comportar un desajust econòmic no desitjable des 

al incrementar-se substancialment els costos d’execució degut al desmuntatge i posterior nou muntatge 
de tota la infraestructura de l’obra. Els preus pactats inicialment també es podrien veure augmentats per 
les noves circumstàncies de l’obra. 

 
 
2n Que la modificació del contracte impliqui una alteració en las seva quantitat que no excedeixi, aïlladament o 
conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu 
inicial, IVA exclòs.  

 
Justificació punt 20 
 
Tal com es justifica al present document, a les primeres reunions d’obra amb els tècnics de l’Ajuntament de Sant 
Boi en matèria de mobilitat urbana i semàfors s’han introduït una sèrie de modificacions i millores en la xarxa 
semafòrica projectada al projecte ORIGINAL. Entre elles la necessitat de tenir sempre doblat el número de 
capçals semafòrics, introducció de nous bàculs i canvi de columna de polièster per la d’acer galvanitzat, millora 
de la gestió semafòrica a distància. Tot això provoca l’augment d’amidaments en algunes unitats i l’aparició 
d’alguns preus nous no contemplats al projecte ORIGINAL. 
El muntant total d’aquestes modificacions és de 30.019,43 € (IVA exclòs) que correspon a un increment del 
23.41% respecte el projecte original. 
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4. CANVIS EN UNITATS D’OBRA 
 

4.1. Partides que es mantenen variant el seu amidament 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.2. Partides que no s’executen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO TCA1 Sant Ramon 
PROJECTE ORIGINAL PROJECTE MODIFICAT

Subcapítol 04 Semáfors AMID AMID

FBSHAC01 u
Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED 
ciberpas homologat per la ONCE (P - 16)

6.000 10.000

FBS2AC01 u
Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema 
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds 
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 14)

8.000 6.000

FBS1AC02 u

Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m 
d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm 
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 
4,50 m, model homologat (P - 22)

0.00 1.000

FBS1AC11 u
Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 
(P - 24)

0.00 2.000

FBSRAC01 u

Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model 
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), 
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), 
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 17)

1.000 2.000

FG31AC01 m
Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV 
de 2x10 mm2 de secció (P - 25)

10.000 110.000

FGD2AC01 u
Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa 
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 29)

1.000 9.000

FG31AC02 m
Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a 
connexió de placa de terra (P - 26)

10.000 130.000

F222AC02 m

Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, 
subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i 
compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, 
càrrega i transport a l'abocador (P - 5)

40.000 134.000

F222AC03 m

Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, 
subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i 
compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de 
paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 6)

40.000 54.000

PRESUPUESTO PCA4 Bonaventura Calopa (I DE II)
PROJECTE ORIGINAL PROJECTE MODIFICAT

Subcapítol 04 Semáfors AMID AMID

FBS2AC01 u
Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema 
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds 
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 26)

6.00 8.000

FBS2AC08 u
Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos 
cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED (P - 
27)

4.00 6.000

FBS1AC02 u

Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m 
d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm 
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 
4,50 m, model homologat (P - 22)

1.00 3.000

FBSHAC01 u
Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED 
ciberpas homologat per la ONCE (P - 29)

4.00 6.000

FBS1AC11 u
Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 
(P - 24)

1.00 3.000

PRESUPUESTO PCA4 Bonaventura Calopa (II DE II)
PROJECTE ORIGINAL PROJECTE MODIFICAT

AMID AMID

FBS1AC12 u
Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a 
sustentació d'un semàfor (P - 25)

10.00 6.000

FBS3AC02 u
Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a 
vianants o bicicletes (P - 28)

4.00 5.000

FG32AC01 m
Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble 
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 39)

200.00 360.000

FG38AC01 m
Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 
1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 40)

40.00 20.000

FGD2AC01 u
Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa 
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 41)

1.00 6.000

FG31AC02 m
Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a 
connexió de placa de terra (P - 38)

10.00 90.000

F315AC01 u
Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm 
d'espessor per a 6 m d'alçada i 3,5 m de sortint mitjançant dau de 
formigó (P - 9)

1.00 3.000

F315AC02 u
Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P - 
10)

4.00 2.000

F222AC02 m

Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, 
subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i 
compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, 
càrrega i transport a l'abocador (P - 6)

30.00 72.000

F222AC03 m

Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, 
subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i 
compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de 
paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 7)

10.00 35.000

PRESUPUESTO TCA1 Sant Ramon
PROJECTE ORIGINAL PROJECTE MODIFICAT

Subcapítol 04 Semáfors AMID AMID

FBSZAC03 u
Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals 
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de 
vianants (P - 20)

1.000 0.000

FBS1AC04 u
Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m 
d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm 
d'empotrament (P - 12)

8.000 0.000

FBSZAC02 u
Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar 
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions 
transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P - 19)

1.000 0.000

XPAUU001 u
Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia 
elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica (P - 
0)

1.000 0.000

FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 21) 1.000 0.000
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4.3. Nous preus contradictoris 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. PRESSUPOST PROJECTE MODIFICAT 
 
 
 
TCA 1. Ronda Sant Ramon    

Subcapítol 01  Demolicions 1,935.73 € 
Subcapítol 02  Obra civil 5,418.09 € 
Subcapítol 03  Senyalització i pintura 108.00 € 
Subcapítol 04  Semáfors 68.540,62 € 

  TOTAL P.E.M_ TCA 1 76.002,44 € 
 
 
 
PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament  

Subcapítol 01 Demolicions 1,671.52 € 
Subcapítol 02 Obra civil 1,211.49 € 
Subcapítol 03 Senyalització i pintura 1,432.91 € 
Subcapítol 04 Semàfors         45.568,25 € 

   TOTAL P.E.M_PCA 4         49.884,17 € 
 
TOTAL P.E.M (Pressupost Execució Material) 
 

TCA 1. Ronda Sant Ramon 76.002,44 € 
PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament      49.884,17 € 

TOTAL P.E.M. 125.886,61 € 
 
TOTAL P.E.C (Pressupost d’execució per contracte) 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M)         125.886,61 €  
13% Despeses generals sobre  111,388.73           16.365,26 €  
6% Benefici Industrial  111,388.73             7.553,20 €  
Seguretat i salut             8,471.99 €  

Subtotal         158.277,06 €  
21 % IVA sobre   158.277,06           33.238,18 €  

Total Pressupost execució per contracte (P.E.C)         191.515,24 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO PCA4 Bonaventura Calopa
PROJECTE ORIGINAL PROJECTE MODIFICAT

Subcapítol 04 Semáfors AMID AMID
FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 34) 2.00 0.000

FBSZAC03 u
Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals 
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de 
vianants (P - 33)

1.00 0.000

FBS1AC04 u
Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m 
d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm 
d'empotrament (P - 23)

4.00 0.000

FBSZAC02 u
Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar 
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions 
transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P - 32)

1.00 0.000

XPAUU001 u
Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia 
elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica (P - 
0)

1.00 0.000

F315AC03 u

Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica mitjançant 
fonament prefabricat per a armari i encofrat cara vista de dimensions 
53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm i dos forats de 110 mm de 
diàmetre (P - 11)

1.00 0.000

PRESUPUESTO TCA1 Sant Ramon
Subcapítol 04 Semáfors PREU AMID IMPORT

PN1 u Subministrament COLUMNA METÀL.LICA 258.41 €      6.000 1,550.46 €  
PN2 u Mòdul 11/200 àmbar 316.91 €      2.000 633.82 €      
PN3 u Módul sincronisme GPs 462.56 €      2.000 925.12 €      
PN4 u Adequació de quadre existent……. 965.59 €      1.000 965.59 €      

SUBTOTAL 4,074.98 €  

PRESUPUESTO PCA4 Bonaventura Calopa
Subcapítol 04 Semáfors PREU AMID IMPORT

PN1 u Subministrament COLUMNA METÀL.LICA 258.41 €      2.000 516.82 €      
PN4 u Adequació de quadre existent……. 965.59 €      1.000 965.59 €      

SUBTOTAL 1,482.41 €  

TOTAL PREUS CONTRADICTORIS 5,557.39 €  5.52% DEL PROJECTE ORIGINAL
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6. PRESSUPOST COMPARATIU 
 

 
PROJECTE 
ORIGINAL  

PROJECTE 
MODIFICAT INCREMENT  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M)       100,660.21 €          125.886,61 €        25.226,39 €   
13% Despeses generals           13,085.83 €             16.365,26 €           3.279,43 €   
6% Benefici Industrial             6,039.61 €               7.553,20 €           1.513,58 €   
Seguretat i salut            8,471.99 €               8.471,99 €                        -   €   

Subtotal       128,257.63 €          158.277,06 €        30.019,43 €   
21 % IVA sobre            26,934.10 €             33.238,18 €           6.304,08 €   

Total Pressupost execució per contracte (P.E.C)       155,191.74 €          191.515,24 €        36.323,51 €  23.41% 
 
 
 
El projecte modificat representa un increment del 23.41 % respecte el projecte ORIGINAL. 
 
 

7. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
Seguint el requeriment de l’article 128.2 del “Reglamento General de la Ley de Contratos” es manifesta que les obres son 
completes, essent susceptibles de ser entregades a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ulteriors 
ampliacions de que posteriorment puguin ser objecte y comprenen tots i cada un dels elements que són precisos per a la 
utilització de l’obra. 
 
 
A Sant Boi de Llobregat, Febrer de 2019 
 
 
Per la Direcció Facultativa i Autor del Projecte Modificat    Per la Constructora A.O.C.S.A 
 
 
 
 
 
 

Sgt. Carlos Hidalgo Hernando      Sgt. Jesús Remón Aguirre
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
És vàlida la justificació de preus del projecte original pel que fa a les unitats d’obra que és mantenen al present projecte 
modificat. 
 
Referent  al nous preus contradictoris que es creen al present projecte modificat, a les pàgines següents s’adjunta la seva 
descomposició mitjançant la seva part de ma d’obra, materials i maquinària.  
 
Per la formació d’aquests nous preus s’han considerat els preus de ma d’obra, materials i maquinària existents al projecte 
original complementats amb aquells elements descomposats nous amb preus de mercat actuals. 
 
Cada preu contradictori nou s’ha presentat en un full independent. 
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A les pàgines següents s’adjunten solament aquells plànols que han patit alguna modificació respecte el projecte original. 
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1.- PLEC DE CONDICIONS 

 
És vàlid el Plec de condicions del projecte original. 
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- AMIDAMENTS 



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6.  Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F6  PCA 4. C. BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA APARCAMENT
Subcapítol 04  SEMÀFORS

1 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

2 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara
i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

3 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPC
DINAMIC COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

4 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb
un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,50 m, model
homologat

AMIDAMENT DIRECTE 3.000

5 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul
dels plans de regulació del pas de vianants

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb
un espessor normal i 35 cm d'empotrament

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

7 F0000PN1 u Subministrament i instal·lació columna metàlica de 2,40 m d'alyada útil, 100 mm de diametre amb un espessor
normal i 35 cm d'empotrament (P- 23)

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

8 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

9 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul

AMIDAMENT DIRECTE 3.000

10 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

11 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

12 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6.  Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

a poder controlar 8 grups semafòrics

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

13 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro

AMIDAMENT DIRECTE 360.000

14 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 20.000

15 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

16 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 90.000

17 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

18 F0000PN4 u Adequació de quadre existent per a nova sortida, magnetotèrmic de 10A monofàsic, diferencial de 40/0,3 A i
limitador de sobretensions transitóries i permanents amb reconnexió automatica (aporfitant l'espai existent al
quadre)

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

19 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA
i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

20 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

21 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa
elèctrica de cruïlla semafòrica

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

22 F315AC01 u Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm d'espessor per a 6 m d'alçada i 3,5 m de sortint
mitjançant dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 3.000

23 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

24 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica mitjançant fonament prefabricat per a armari i
encofrat cara vista de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm i dos forats de 110 mm de
diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6.  Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

25 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport a
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 72.000

26 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment asfàltic),
càrrega i transport a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 35.000

27 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó
perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

28 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

29 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1.330 30.000 0.400 0.600 9.576 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1.330 10.000 0.400 0.800 4.256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.832

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F1  TCA 1. RONDA SANT RAMON
Subcapítol 04  SEMÁFORS

1 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul
dels plans de regulació del pas de vianants

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

2 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

3 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

4 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara
i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

5 F0000PN1 u Subministrament i instal·lació columna metàlica de 2,40 m d'alyada útil, 100 mm de diametre amb un espessor
normal i 35 cm d'empotrament (P- 23)

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

6 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb
un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,50 m, model
homologat

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

7 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPC
DINAMIC COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

8 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 F0000PN2 u Módul 11/200 àmbar

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

10 F0000PN3 u Mòdul sincronisme GPS

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

11 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

12 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per
a poder controlar 8 grups semafòrics

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

13 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro

AMIDAMENT DIRECTE 460.000

14 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

15 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 110.000

16 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar

AMIDAMENT DIRECTE 9.000

17 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 130.000

18 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA
i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

19 F0000PN4 u Adequació de quadre existent per a nova sortida, magnetotèrmic de 10A monofàsic, diferencial de 40/0,3 A i
limitador de sobretensions transitóries i permanents amb reconnexió automatica (aporfitant l'espai existent al
quadre)

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

20 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

21 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa
elèctrica de cruïlla semafòrica

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

22 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

23 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

24 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport a
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 134.000

25 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment asfàltic),
càrrega i transport a l'abocador

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 54.000

26 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó
perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

27 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

28 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb
un espessor normal i 35 cm d'empotrament

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

29 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1.330 40.000 0.400 0.600 12.768 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1.330 40.000 0.400 0.800 17.024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.792

EUR
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Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)
Fase 6. c/ Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4).

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/02/19 Pàg.: 1

P-1 F0000PN1 u Subministrament i instal·lació columna metàlica de 2,40 m d'alyada útil, 100 mm de diametre
amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament (P- 23)

258.41 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 F0000PN2 u Módul 11/200 àmbar 316.91 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 F0000PN3 u Mòdul sincronisme GPS 462.56 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 F0000PN4 u Adequació de quadre existent per a nova sortida, magnetotèrmic de 10A monofàsic,
diferencial de 40/0,3 A i limitador de sobretensions transitóries i permanents amb reconnexió
automatica (aporfitant l'espai existent al quadre)

965.59 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12.02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-6 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13.12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-7 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1.44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10.20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-9 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació
d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de
paviment, càrrega i transport a l'abocador

76.70 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-10 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de
dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa
la reposició de paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador

195.00 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS)

P-11 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32.25 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-12 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm 151.26 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-13 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

39.19 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-14 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de
color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

38.58 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)
Fase 6. c/ Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4).

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/02/19 Pàg.: 2

P-15 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant
classe RA2, fixada al paviment amb passador

54.22 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-16 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de
diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la
porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat

951.17 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100
mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

216.68 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 101.00 €

(CENT UN EUROS)

P-19 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 42.82 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

785.08 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-21 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model
12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED

985.95 €

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat
per la ONCE

493.37 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-23 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari
M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes
de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

6,875.76 €

(SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica
fins a 3,3 kW

428.57 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul
M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió
automàtica

2,088.74 €

(DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

1,428.57 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic 310.51 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric 40.13 €

(QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-29 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de
gruix de maó perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm de gruix

141.26 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-30 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada 26.52 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de
secció

4.39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de
terra

7.21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-33 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2
Az Ve Am Ro

4.53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a
connexió a terra

4.30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-35 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i
elements de connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o
similar

47.08 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-36 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

0.96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

A Sant Boi del Llobregat, Febrer de 2019

Per la Direcció Facultativa i                                 Per la Constructora
Autor del Projecte Modificat

Sgt. Carlos Hidalgo Hernando                                   Sgt. Jesús Remón Aguirre
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Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)
Fase 6. Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 18/02/19 Pàg.: 1

P-1 F0000PN1 u Subministrament i instal·lació columna metàlica de 2,40 m d'alyada útil, 100 mm de diametre
amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament (P- 23)

258.41 €

BBS00PN1 u Subministrament i instal·lació columna metàlica de 2,40 m d'alyada útil, 100 mm de dia 244.83000 €

Altres conceptes 13.58000 €

P-2 F0000PN2 u Módul 11/200 àmbar 316.91 €

BBS00PN2 u Mòdul 11/200 àmbar 306.03000 €

Altres conceptes 10.88000 €

P-3 F0000PN3 u Mòdul sincronisme GPS 462.56 €

Sense descomposició 462.56000 €

P-4 F0000PN4 u Adequació de quadre existent per a nova sortida, magnetotèrmic de 10A monofàsic,
diferencial de 40/0,3 A i limitador de sobretensions transitóries i permanents amb reconnexió
automatica (aporfitant l'espai existent al quadre)

965.59 €

Sense descomposició 965.59000 €

P-5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12.02 €

Altres conceptes 12.02000 €

P-6 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13.12 €

Altres conceptes 13.12000 €

P-7 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1.44 €

Altres conceptes 1.44000 €

P-8 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10.20 €

Altres conceptes 10.20000 €

P-9 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació
d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de
paviment, càrrega i transport a l'abocador

76.70 €

Sense descomposició 76.70000 €

P-10 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de
dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa
la reposició de paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador

195.00 €

Sense descomposició 195.00000 €

P-11 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32.25 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 32.25000 €

Altres conceptes 0.00000 €

P-12 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm 151.26 €

Sense descomposició 151.26000 €

P-13 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

39.19 €

B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 12.05640 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0.49650 €

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)
Fase 6. Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)
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B0111000 m3 Aigua 0.00167 €

Altres conceptes 26.63543 €

P-14 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de
color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

38.58 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11.48520 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0.82365 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0.49650 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0.79204 €

B0111000 m3 Aigua 0.00167 €

Altres conceptes 24.98094 €

P-15 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant
classe RA2, fixada al paviment amb passador

54.22 €

BBC2VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retro ref 50.40000 €

Altres conceptes 3.82000 €

P-16 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de
diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la
porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat

951.17 €

Sense descomposició 951.17000 €

P-17 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100
mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

216.68 €

Sense descomposició 216.68000 €

P-18 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 101.00 €

Sense descomposició 101.00000 €

P-19 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 42.82 €

Sense descomposició 42.82000 €

P-20 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

785.08 €

Sense descomposició 785.08000 €

P-21 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model
12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED

985.95 €

Sense descomposició 985.95000 €

P-22 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat
per la ONCE

493.37 €

Sense descomposició 493.37000 €

P-23 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari
M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes
de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

6,875.76 €

Sense descomposició 6,875.76000 €

P-24 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica
fins a 3,3 kW

428.57 €

Sense descomposició 428.57000 €

P-25 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul
M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió
automàtica

2,088.74 €
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Sense descomposició 2,088.74000 €

P-26 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

1,428.57 €

Sense descomposició 1,428.57000 €

P-27 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic 310.51 €

Sense descomposició 310.51000 €

P-28 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric 40.13 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0.48645 €

Altres conceptes 39.64355 €

P-29 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de
gruix de maó perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm de gruix

141.26 €

Sense descomposició 141.26000 €

P-30 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada 26.52 €

Sense descomposició 26.52000 €

P-31 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de
secció

4.39 €

Sense descomposició 4.39000 €

P-32 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de
terra

7.21 €

Sense descomposició 7.21000 €

P-33 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2
Az Ve Am Ro

4.53 €

Sense descomposició 4.53000 €

P-34 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a
connexió a terra

4.30 €

Sense descomposició 4.30000 €

P-35 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i
elements de connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o
similar

47.08 €

Sense descomposició 47.08000 €

P-36 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

0.96 €

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0.56625 €

Altres conceptes 0.39375 €

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)
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A Sant Boi del Llobregat, Febrer de 2019

Per la Direcció Facultativa i                                 Per la Constructora
Autor del Projecte Modificat

Sgt. Carlos Hidalgo Hernando                                   Sgt. Jesús Remón Aguirre
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- PRESSUPOSTOS PARCIALS 



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6.  Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 01 Demolicions

1 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 6)

10.20 100.000 1,020.00

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 5)

5.76 30.000 172.80

3 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runes i materials i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus o magatzem municipal (P - 7)

20.86 2.000 41.72

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

32.25 3.150 101.59

5 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

8.04 13.500 108.54

6 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

12.02 18.000 216.36

7 M21BIN01 u Retirada de senyal de trànsit, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 44)

1.58 1.000 1.58

8 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 45)

8.93 1.000 8.93

TOTAL Subcapítol 01.F6.01 1,671.52

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 02 Obra civil

1 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 14)

39.19 19.100 748.53

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 15)

38.58 12.000 462.96

TOTAL Subcapítol 01.F6.02 1,211.49

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 17)

0.72 192.100 138.31

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6.  Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 16)

0.45 10.000 4.50

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 20)

7.55 26.354 198.97

4 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 19)

2.70 80.000 216.00

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 18)

2.26 20.000 45.20

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 22)

73.65 3.000 220.95

7 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 21)

146.94 2.000 293.88

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 23)

31.51 10.000 315.10

TOTAL Subcapítol 01.F6.03 1,432.91

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 04 Semàfors

1 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 36) 310.51 0.000 0.00

2 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 28)

785.08 8.000 6,280.64

3 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED
(P - 29)

985.95 6.000 5,915.70

4 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m
d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de
4,50 m, model homologat (P - 24)

951.17 3.000 2,853.51

5 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del
pas de vianants (P - 35)

1,428.57 0.000 0.00

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40
m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P - 25)

216.68 0.000 0.00

7 F0000PN1 u Subministrament i instal·lació columna metàlica de 2,40 m d'alyada
útil, 100 mm de diametre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P- 23) (P - 1)

258.41 2.000 516.82

8 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT
LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 31)

493.37 6.000 2,960.22

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6.  Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 3

9 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en
bàcul (P - 26)

101.00 3.000 303.00

10 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a
sustentació d'un semàfor (P - 27)

42.82 6.000 256.92

11 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a
vianants o bicicletes (P - 30)

106.88 5.000 534.40

12 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA),
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 32)

6,875.76 1.000 6,875.76

13 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 41)

4.53 360.000 1,630.80

14 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic
1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 42)

4.30 20.000 86.00

15 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 43)

47.08 6.000 282.48

16 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a
connexió de placa de terra (P - 40)

7.21 90.000 648.90

17 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV
de 2x10 mm2 de secció (P - 39)

4.39 10.000 43.90

18 F0000PN4 u Adequació de quadre existent per a nova sortida, magnetotèrmic de
10A monofàsic, diferencial de 40/0,3 A i limitador de sobretensions
transitóries i permanents amb reconnexió automatica (aporfitant l'espai
existent al quadre) (P - 2)

965.59 1.000 965.59

19 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de
sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P
- 34)

2,088.74 0.000 0.00

20 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització
instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 33)

428.57 1.000 428.57

21 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la
companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla
semafòrica (P - 0)

4,285.71 0.000 0.00

22 F315AC01 u Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm
d'espessor per a 6 m d'alçada i 3,5 m de sortint mitjançant dau de
formigó (P - 11)

294.12 3.000 882.36

23 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P -
12)

151.26 2.000 302.52

24 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica
mitjançant fonament prefabricat per a armari i encofrat cara vista de
dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm i dos forats
de 110 mm de diàmetre (P - 13)

168.07 0.000 0.00

25 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment,
càrrega i transport a l'abocador (P - 8)

76.70 72.000 5,522.40

26 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de
paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 9)

195.00 35.000 6,825.00

27 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors
amb paret de 15 cm de gruix de maó perforat de 29x14x9 cm
arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
de gruix (P - 37)

141.26 6.000 847.56

28 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm,
totalment executada (P - 38)

26.52 6.000 159.12

29 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

32.25 13.832 446.08

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6.  Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Subcapítol 01.F6.04 45,568.25

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 01 Demolicions

1 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 5)

12.02 52.000 625.04

2 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

13.12 31.400 411.97

3 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 8)

10.20 50.000 510.00

4 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

1.44 48.000 69.12

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

32.25 9.910 319.60

TOTAL Subcapítol 01.F1.01 1,935.73

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 02 Obra civil

1 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 14)

38.58 31.400 1,211.41

2 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 13)

39.19 52.000 2,037.88

3 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,
amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb
passador (P - 15)

54.22 40.000 2,168.80

TOTAL Subcapítol 01.F1.02 5,418.09

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura
alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 36)

0.96 112.500 108.00

TOTAL Subcapítol 01.F1.03 108.00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 04 Semáfors

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del
pas de vianants (P - 26)

1,428.57 0.000 0.00

2 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric (P - 28) 40.13 10.000 401.30

3 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT
LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 22)

493.37 10.000 4,933.70

4 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 20)

785.08 6.000 4,710.48

5 F0000PN1 u Subministrament i instal·lació columna metàlica de 2,40 m d'alyada
útil, 100 mm de diametre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P- 23) (P - 1)

258.41 6.000 1,550.46

6 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m
d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de
4,50 m, model homologat (P - 16)

951.17 1.000 951.17

7 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED
(P - 21)

985.95 10.000 9,859.50

8 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en
bàcul (P - 18)

101.00 2.000 202.00

9 F0000PN2 u Módul 11/200 àmbar (P - 2) 316.91 2.000 633.82

10 F0000PN3 u Mòdul sincronisme GPS (P - 3) 462.56 2.000 925.12

11 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a
sustentació d'un semàfor (P - 19)

42.82 10.000 428.20

12 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA),
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 23)

6,875.76 2.000 13,751.52

13 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 33)

4.53 460.000 2,083.80

14 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic
1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 34)

4.30 50.000 215.00

15 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV
de 2x10 mm2 de secció (P - 31)

4.39 110.000 482.90

16 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 35)

47.08 9.000 423.72

17 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a
connexió de placa de terra (P - 32)

7.21 130.000 937.30

18 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de
sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P
- 25)

2,088.74 0.000 0.00

19 F0000PN4 u Adequació de quadre existent per a nova sortida, magnetotèrmic de
10A monofàsic, diferencial de 40/0,3 A i limitador de sobretensions
transitóries i permanents amb reconnexió automatica (aporfitant l'espai
existent al quadre) (P - 4)

965.59 1.000 965.59

20 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització
instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 24)

428.57 1.000 428.57

21 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la
companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla
semafòrica (P - 0)

4,285.71 0.000 0.00

22 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 27) 310.51 0.000 0.00

23 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P -
12)

151.26 8.000 1,210.08

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 3

24 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment,
càrrega i transport a l'abocador (P - 9)

76.70 134.000 10,277.80

25 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de
paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 10)

195.00 54.000 10,530.00

26 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors
amb paret de 15 cm de gruix de maó perforat de 29x14x9 cm
arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
de gruix (P - 29)

141.26 10.000 1,412.60

27 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm,
totalment executada (P - 30)

26.52 10.000 265.20

28 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40
m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P - 17)

216.68 0.000 0.00

29 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

32.25 29.792 960.79

TOTAL Subcapítol 01.F1.04 68,540.62

EUR



PROJECTE MODIFICAT 
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PROJECTE MODIFICAT 
 

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MESURES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2016-2019 DE SANT BOI DE LLOBREGAT.   LOT 1- FASE 1  // LOT 1- FASE 6 
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PROJECTE MODIFICAT

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MESURES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2016-2019 DE SANT BOI DE LLOBREGAT.   LOT 1- FASE 1  // LOT 1- FASE 6

PRESUPUESTO PCA4 Bonaventura Calopa

PROJECTE ORIGINAL DIFERÈNCIA
Subcapítol 01 Demolicions PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat (P - 4) 10.20 100.00 1,020.00 10.20 100.00 1,020.00 0.00
2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 

3)
5.76 30.00 172.80 5.76 30.00 172.80 0.00

3 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus o magatzem municipal (P - 5)

20.86 2.00 41.72 20.86 2.00 41.72 0.00

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

32.25 3.15 101.59 32.25 3.15 101.59 0.00

5 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1) 8.04 13.50 108.54 8.04 13.50 108.54 0.00
6 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 

2)
12.02 18.00 216.36 12.02 18.00 216.36 0.00

7 M21BIN01 u Retirada de senyal de trànsit, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 42) 1.58 1.00 1.58 1.58 1.00 1.58 0.00
8 M21BU570 u

Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43) 8.93 1.00 8.93 8.93 1.00 8.93 0.00

1,671.52 1,671.52 0.00

PROJECTE ORIGINAL
Subcapítol 02 Obra civil PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 

amb ciment blanc de ram de paleta (P - 12)
39.19 19.10 748.53 39.19 19.10 748.53 0.00

2 F9E1UE12 m2
Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de 
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 13)

38.58 12.00 462.96 38.58 12.00 462.96 0.00

SUBTOTAL 1,211.49 1,211.49 0.00

PROJECTE ORIGINAL
Subcapítol 03 Senyalització i pintura PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 

cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització (P - 15)

0.72 192.10 138.31 0.72 192.10 138.31 0.00

2 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 
10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, 
aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 14)

0.45 10.00 4.50 0.45 10.00 4.50 0.00

3 FBA31517 m2
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)

7.55 26.35 198.97 7.55 26.35 198.97 0.00

4 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 
cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament 
manual (P - 17)

2.70 80.00 216.00 2.70 80.00 216.00 0.00

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 
cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament 
manual (P - 16)

2.26 20.00 45.20 2.26 20.00 45.20 0.00

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada 
mecànicament (P - 20)

73.65 3.00 220.95 73.65 3.00 220.95 0.00

7 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada 
mecànicament (P - 19)

146.94 2.00 293.88 146.94 2.00 293.88 0.00

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 21) 31.51 10.00 315.10 31.51 10.00 315.10 0.00
SUBTOTAL 1,432.91 1,432.91 0.00

MODIFICAT

MODIFICAT

MODIFICAT



PROJECTE MODIFICAT

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MESURES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2016-2019 DE SANT BOI DE LLOBREGAT.   LOT 1- FASE 1  // LOT 1- FASE 6

PROJECTE ORIGINAL
Subcapítol 04 Semáfors PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 34) 310.51 2.00 621.02 310.51 0.000 0.00 -621.02
2 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds model 

13/200 RAV COMPACT LED (P - 26)
785.08 6.00 4,710.48 785.08 8.000 6,280.64 1,570.16

3 FBS2AC08 u
Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED (P - 27) 985.95 4.00 3,943.80 985.95 6.000 5,915.70 1,971.90

4 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la 
base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat (P - 22)

951.17 1.00 951.17 951.17 3.000 2,853.51 1,902.34

5 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de 
vianants (P - 33)

1,428.57 1.00 1,428.57 1,428.57 0.000 0.00 -1,428.57

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm 
d'empotrament (P - 23)

216.68 4.00 866.72 216.68 0.000 0.00 -866.72

PN1 NOU U Subministrament COLUMNA METÀL.LICA (NO DE POLIESTER)…… (PREU NOU) 258.41 2.000 516.82 516.82
7 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 29) 493.37 4.00 1,973.48 493.37 6.000 2,960.22 986.74
8 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul (P - 24) 101.00 1.00 101.00 101.00 3.000 303.00 202.00
9 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor (P - 25) 42.82 10.00 428.20 42.82 6.000 256.92 -171.28
10 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes (P - 28) 106.88 4.00 427.52 106.88 5.000 534.40 106.88
11 FBSRAC01 u

Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta 
CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 30)

6,875.76 1.00 6,875.76 6,875.76 1.000 6,875.76 0.00

12 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 39) 4.53 200.00 906.00 4.53 360.000 1,630.80 724.80
13 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 40) 4.30 40.00 172.00 4.30 20.000 86.00 -86.00
14 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa de terra 

contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 41)
47.08 1.00 47.08 47.08 6.000 282.48 235.40

15 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra (P - 38) 7.21 10.00 72.10 7.21 90.000 648.90 576.80
16 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció (P - 37) 4.39 10.00 43.90 4.39 10.000 43.90 0.00
PN4 NOU u Adequació de quadre existent……. 965.59 1.000 965.59 965.59
17 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions 

transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P - 32)
2,088.74 1.00 2,088.74 2,088.74 0.000 0.00 -2,088.74

18 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 31) 428.57 1.00 428.57 428.57 1.000 428.57 0.00
19 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica (P - 

0)
4,285.71 1.00 4,285.71 4,285.71 0.000 0.00 -4,285.71

20 F315AC01 u
Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm d'espessor per a 6 m d'alçada i 3,5 m de sortint mitjançant dau de formigó (P - 9) 294.12 1.00 294.12 294.12 3.000 882.36 588.24

21 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P - 10) 151.26 4.00 605.04 151.26 2.000 302.52 -302.52
22 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica mitjançant fonament prefabricat per a armari i encofrat cara vista de dimensions 

53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm i dos forats de 110 mm de diàmetre (P - 11)
168.07 1.00 168.07 168.07 0.000 0.00 -168.07

23 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb 
base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport a l'abocador (P - 6)

76.70 30.00 2,301.00 76.70 72.000 5,522.40 3,221.40

24 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base 
de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 7)

195.00 10.00 1,950.00 195.00 35.000 6,825.00 4,875.00

25 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó perforat de 29x14x9 cm arrebossada 
interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix (P - 35)

141.26 4.00 565.04 141.26 6.000 847.56 282.52

26 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada (P - 36) 26.52 4.00 106.08 26.52 6.000 159.12 53.04
27 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 

codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)
32.25 13.83 446.08 32.25 13.832 446.08 0.00

SUBTOTAL 36,807.25 45,568.25 8,761.00

TOTAL P.E.M 41,123.17 49,884.17 8,761.00

PROJECTE 
ORIGINAL

MODIFICAT

1,671.52 1,671.52
1,211.49 1,211.49
1,432.91 1,432.91

36,807.25 45,568.25
41,123.17 49,884.17

MODIFICAT



PROJECTE MODIFICAT

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MESURES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2016-2019 DE SANT BOI DE LLOBREGAT.   LOT 1- FASE 1  // LOT 1- FASE 6

PRESUPUESTO TCA1 Sant Ramon
PROJECTE ORIGINAL DIFERÈNCIA

Subcapítol 01 Demolicions PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre 

camió (P - 1)
12.02 52.000 625.04 12.02 52.000 625.04 0.00

2 F2194XE1 m2
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 2) 13.12 31.400 411.97 13.12 31.400 411.97 0.00

3 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat (P - 4) 10.20 50.000 510.00 10.20 50.000 510.00 0.00
4 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 3) 1.44 48.000 69.12 1.44 48.000 69.12 0.00
5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, 

amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
32.25 9.910 319.60 32.25 9.910 319.60 0.00

SUBTOTAL 1,935.73 1,935.73 0.00

PROJECTE ORIGINAL
Subcapítol 02 Obra civil PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 F9E1UE12 m2

Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de 
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 10)

38.58 31.400 1,211.41 38.58 31.400 1,211.41 0.00

2 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 9)

39.19 52.000 2,037.88 39.19 52.000 2,037.88 0.00

3 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,  amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador (P - 
11)

54.22 40.000 2,168.80 54.22 40.000 2,168.80 0.00

SUBTOTAL 5,418.09 5,418.09 0.00

PROJECTE ORIGINAL
Subcapítol 03 Senyalització i pintura PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 30) 0.96 112.500 108.00 0.96 112.500 108.00 0.00

SUBTOTAL 108.00 108.00 0.00

PROJECTE ORIGINAL
Subcapítol 04 Semáfors PREU AMID IMPORT PREU AMID IMPORT
1 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de 

vianants (P - 20)
1,428.57 1.000 1,428.57 1,428.57 0.000 0.00 -1,428.57

2 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric (P - 22) 40.13 10.000 401.30 40.13 10.000 401.30 0.00
3 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 16) 493.37 6.000 2,960.22 493.37 10.000 4,933.70 1,973.48
4 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds 

model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 14)
785.08 8.000 6,280.64 785.08 6.000 4,710.48 -1,570.16

PN1 NOU U Subministrament COLUMNA METÀL.LICA (NO DE POLIESTER)…… (PREU NOU) 258.41 6.000 1,550.47 1,550.47
FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la 

base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat (P - 22)
951.17 0.00 0.00 951.17 1.000 951.17 951.17

5 FBS2AC08 u
Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED (P - 15) 985.95 10.000 9,859.50 985.95 10.000 9,859.50 0.00

FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul (P - 24) 101.00 0.00 0.00 101.00 2.000 202.00 202.00
PN2 NOU u Mòdul 11/200 àmbar 316.91 2.000 633.82 633.82
PN3 NOU u Módul sincronisme GPs 462.56 2.000 925.11 925.11
6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm 

d'empotrament (P - 12)
216.68 8.000 1,733.44 216.68 0.000 0.00 -1,733.44

7 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor (P - 13) 42.82 10.000 428.20 42.82 10.000 428.20 0.00
8 FBSRAC01 u

Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), 
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 17)

6,875.76 1.000 6,875.76 6,875.76 2.000 13,751.52 6,875.76

9 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 27) 4.53 200.000 906.00 4.53 460.000 2,083.80 1,177.80
10 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 28) 4.30 50.000 215.00 4.30 50.000 215.00 0.00
11 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció (P - 25) 4.39 10.000 43.90 4.39 110.000 482.90 439.00
12 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa de terra 

contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 29)
47.08 1.000 47.08 47.08 9.000 423.72 376.64

13 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra (P - 26) 7.21 10.000 72.10 7.21 130.000 937.30 865.20
14 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions 

transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P - 19)
2,088.74 1.000 2,088.74 2,088.74 0.000 0.00 -2,088.74

PN4 NOU u Adequació de quadre existent……. 965.59 1.000 965.59 965.59
15 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 18) 428.57 1.000 428.57 428.57 1.000 428.57 0.00
16 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica 

(P - 0)
4,285.71 1.000 4,285.71 4,285.71 0.000 0.00 -4,285.71

17 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 21) 310.51 1.000 310.51 310.51 0.000 0.00 -310.51
18 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P - 8) 151.26 8.000 1,210.08 151.26 8.000 1,210.08 0.00
19 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb 

base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport a l'abocador (P - 5)
76.70 40.000 3,068.00 76.70 134.000 10,277.80 7,209.80

20 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb 
base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 6)

195.00 40.000 7,800.00 195.00 54.000 10,530.00 2,730.00

21 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó perforat de 29x14x9 cm arrebossada 
interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix (P - 23)

141.26 4.000 565.04 141.26 10.000 1,412.60 847.56

22 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada (P - 24) 26.52 4.000 106.08 26.52 10.000 265.20 159.12
23 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, 

amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
32.25 29.792 960.79 32.25 29.792 960.79 0.00

SUBTOTAL 52,075.23 68,540.62 16,465.38 16,465.38
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MODIFICAT

MODIFICAT
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PROJECTE MODIFICAT

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MESURES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2016-2019 DE SANT BOI DE LLOBREGAT.   LOT 1- FASE 1  // LOT 1- FASE 6

RESUM
PROJECTE ORIGINAL MODIFICAT DIFERÈNCIA

TOTAL P.E.M 59,537.05 TOTAL P.E.M 76,002.43 16,465.38

PROJECTE 
ORIGINAL

MODIFICAT

1,935.73 1,935.73
5,418.09 5,418.09

108.00 108.00
52,075.23 68,540.62
59,537.05 76,002.44



PROJECTE MODIFICAT

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MESURES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2016-2019 DE SANT BOI DE LLOBREGAT.   LOT 1- FASE 1  // LOT 1- FASE 6

COMPARATIU  

PEM PROJECTE 
ORIGINAL

PEM MODIFICAT DIFERÈNCIA

PRESUPUESTO TCA1 Sant Ramon 59,537.05 €                76,002.44 €                16,465.39 €          
PRESUPUESTO PCA4 Bonaventura Calopa 41,123.16 €                49,884.17 €                8,761.01 €            

TOTAL 25,226.40 €         

    PEM PROJECTE 
ORIGINAL

PEM MODIFICAT     DIFERÈNCIA

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................100,660.21 €              125,886.61 €             25,226.39 €          
13 % Despeses generals  .................................................................................................................................................................................................................13,085.83 €                16,365.26 €                3,279.43 €            
6 % Benefici industrial .................................................................................................................................................................................................................6,039.61 €                  7,553.20 €                  1,513.58 €            
Seguretat i salut.................................................................................................................................................................................................................8,471.99 €                  8,471.99 €                  -  €                      

Subtotal 128,257.63 €              158,277.06 €             30,019.43 €          

21 % IVA .................................................................................................................................................................................................................26,934.10 €                33,238.18 €                6,304.08 €            

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 155,191.74 €              191,515.24 €             36,323.51 €          

23.41% INCREMENT
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PROJECTE MODIFICAT

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MESURES DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2016-2019 DE SANT BOI DE LLOBREGAT.   LOT 1- FASE 1  // LOT 1- FASE 6

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 76,002.44 €                        49,884.17 €                 125,886.61 €          
13 % Despeses generals  .................................................................................................................................................................................................................9,880.32 €                          6,484.94 €                   16,365.26 €            
6 % Benefici industrial .................................................................................................................................................................................................................4,560.15 €                          2,993.05 €                   7,553.20 €               
Seguretat i salut.................................................................................................................................................................................................................5,010.89 €                          3,461.10 €                   8,471.99 €               

Subtotal 95,453.80 €                        62,823.26 €                 158,277.06 €          

21 % IVA .................................................................................................................................................................................................................20,045.30 €                        13,192.88 €                 33,238.18 €            
PRESSUPOST PER CONTRACTE 115,499.10 € 76,016.14 € 191,515.24 €          

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT (TCA 1 + PCA 4) 191,515.24 €                      

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de CENT-NORANTA UN MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (191.515,24 €)

A Sant Boi de Llobregat, Febrer de 2019

Per la Direcció Facultativa i Autor del Projecte Modificat Per la Constructora A.O.C.S.A

Sgt. Carlos Hidalgo Hernando Sgt. Jesús Remón Aguirre

FASE 1. Ronda Sant Ramon 
(TCA 1)

FASE 6. Carrer Bonaventura 
Calopa (PCA 4)

TOTAL 


