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1.  MEMÒRIA 

1.1.  INTRODUCCIÓ 

La redacció del projecte executiu encarregat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a INTRA S.L. té com a 

finalitat implementar les mesures proposades per l’actualització del Pla Local de Seguretat Viària 2016-2019, 

elaborat per INTRA S.L. per encàrrec del Servei Català de Trànsit l’any 2015, sobre els punts i trams de 

concentració d’accidents. En aquest estudi es detecten dos trams  i sis punts de concentració d’accidents sobre els 

quals es proposen actuacions de millora. 

1.1.1. Antecedents 

El Pla local de seguretat viària del municipi de Sant Boi de Llobregat, desenvolupat l’any 2009, s’emmarcava dins 

dels objectius de reducció d’accidentalitat en zona urbana fixats pel Pla de Seguretat Viària 2008-2010, 

desenvolupat pel Servei Català de Trànsit. L’avaluació i l’actualització del PLSV té com a objectiu donar continuïtat 

a la estratègia de treball del municipi en termes de seguretat viària per als propers quatre anys. 

1.1.2. Àmbit d’estudi 

El PLSV localitza 2 trams i 6 punts de concentració d’accidents. 

Taula 1. Punts i trams de concentració d’accidents del Pla 2015-2018 

 

Localització 

Accidents amb víctimes N. de víctimes 

 
2012 2013 2014 Total Morts 

Ferits 
greus 

Ferits 
lleus 

Total 

TCA1 
Ronda de Sant Ramón, tram 
Riera Basté i carrer Eusebi Güell 

7 12 15 34 1 1 43 45 

TCA2 
Carrer de Josep Torras i Bages 

3 5 6 14 1 1 21 23 

PCA 1 
Rotonda entre carrer de Riera 
Roja i avinguda Marina 

3 6 3 12 0 1 14 15 

PCA 2 
Carrer Mare de Déu de Núria, 
intersecció amb carrer Enric Prat 
de la Riba 

0 0 5 5 0 0 9 9 

PCA 3 
Carrer Enric Prat de la Riba, 
intersecció amb carrer Josep 
Castells 

0 2 2 4 0 0 4 4 

PCA 4 
Carrer Bonaventura Calopa, 
sortida de l’aparcament no 
asfaltat 

2 1 1 4 0 0 6 6 

PCA 5 
Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb 
carrer Joan Martí 

0 2 2 4 0 0 6 6 

PCA 6 
Carrer Frederic Mompou, cruïlla 
amb carrer Ventura Gassol 

0 1 3 4 0 0 4 4 

Accidentalitat en PCA i TCA  15 29 37 81 2 3 107 112 

Accidentalitat total municipal 214 177 206 597 4 48 748 800 

% en PCA i TCA / total municipal 7% 16% 18% 14% 50% 6% 14% 14% 

 

En el present projecte s’han desenvolupat les actuacions als punts i trams de concentració d’accidents descrits. 
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Localització de les actuacions 

 

 
 

1.2.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El projecte es divideix en 8 fases diferents, una per cada punt o tram d’actuació, en la que es desenvolupen 

diverses mesures que milloren la seguretat viària seguint les pautes proposades pel PLSV. Les actuacions en els 

punts i trams de concentració d’accidents inclouen total o parcialment les següents tasques: 

1.2.1. Treballs previs 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització provisional d’avís 

en la via pública. Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en la vorera i en la calçada (llum, aigua, 

gas,...). A més, es desplaçaran aquells elements urbans que pugin afectar a l’actuació com senyals, papereres, 

pilones, etc. 

1.2.2. Pintura i senyalització 

Per a la ubicació i tipologies de senyals horitzontals s’ha utilitzat la Instrucción de Carreteras 8.2-IC de Marques 

viàries. Per a la posada en obra s’utilitzarà pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre. 

Per a la ubicació i tipologies de senyals verticals s’ha utilitzat la Instrucción de Carreteras 8.1-IC de Senyalització 

vertical. Els senyals han de disposar d’un nivell reflectant 1. 

1.2.3. Adequació dels passos de vianants 

L’adequació dels passos de vianants actuals i/o la construcció de nous passos de vianants es realitzarà seguint les 

directrius descrites en l’Annex de la memòria 3.1 que es basa en l’informe d’Implantació de pas de vianants de la 

Diputació de Barcelona i en la Orden VIV/561/2010 de l’1 de febrer, en la qual es descriuen els criteris, les 

geometries i paviments admissibles per tal de complir amb les condicions d’accessibilitat en la via pública. 

1.2.4. Ampliació de voreres i orelles 

Per tal de reduir l’amplada dels carrils de circulació, s’ampliaran les voreres en alguns punts. Sobretot en els 

passos de vianants es dissenyen orelles per reduir la longitud del pas de vianants. La construcció s’iniciarà amb el 

bordó perimetral segons el replanteig específic de la vorera. Es formigonarà la base amb 15cm de gruix de 

formigó HM-20/B/20/I i s’hi posarà la mateixa tipologia de panot, vorada i rigola que la vorera adjacent.  

1.2.5. Intervencions semafòriques 

Els nous semàfors a instal·lar seran conseqüents amb la tipologia existent a la resta del municipi. Els suports 

seran del tipus columna d’acer galvanitzat. 

1.2.6. Enderrocs i moviment de terres 

Es delimitarà l’àrea a enderrocar mitjançant el tall de serra radial. Posteriorment s’enderrocarà el paviment i es 

sanejarà la zona. Els materials i terres sobrants es retiraran amb una correcta gestió de residus en abocadors 

autoritzats. 
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1.3.  CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY GENERALS 

De manera general s’han seguit les recomanacions de disseny descrites en el PLSV de Sant Boi de Llobregat. 

A l’Annex 2 es desenvolupen aquestes recomanacions de disseny. 

 Criteris de jerarquització de la xarxa viària 

 Criteris per a la seguretat dels vianants amb l’objectiu de prevenir atropellaments 

 Moderació de velocitat en l’àmbit urbà 

1.4.  ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1. Fases d’execució 

Les obres s’executaran de manera independent per a cada fase (tram o punt d’actuació). 

1.4.2. Afectació al trànsit 

No es preveu realitzar cap afectació important, no obstant, aquest pot quedar parcialment afectat. En aquest 

cas es preveurà un desviament eficaç del mateix amb la senyalització adequada de les obres i els espais 

adients al desviament dels itineraris. 

 

1.5.  SERVEIS AFECTATS 

Els serveis afectats es descriuen en cada fase d’actuació. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per elaborar el pressupost d’aquest projecte, s’han definit unes partides d’obra, que estan formades per 

combinacions de partides unitàries de material, mà d’obra i maquinària. També es poden formar per 

combinacions de les partides unitàries esmentades i per elements compostos (que a la vegada estan formats 

per partides unitàries). 

Els preus de cada partida unitària s’han pres d’acord amb les actuals tarifes del mercat. 

Per a la confecció del preu final de les partides d’obra, després de sumar les subpartides corresponents a 

materials, maquinària i mà d’obra, s’ha considerat un 1,5% de despeses auxiliars sobre la subpartida de mà 

d’obra. 

El llistat dels materials, maquinària, mà d’obra i elements compostos que intervenen en aquest projecte es 

detalla en els annexos de la memòria. 

1.7.  SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS 

D’acord amb la normativa vigent, seran d’aplicació els següents aspectes: 

Generals 

 Constitució de 27 de desembre de 1.978.(títol i, capítol iii, article 40.2) BOE de 29 de desembre. 

 Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. 

BOE de 29 de març. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals. BOE de 10 de novembre. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. BOE de 31 de gener. 

 Reial Decret 780/1998. Modificació de reglament dels serveis de prevenció. 

 Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de sanitat (articles 18, 19, 21 i 26). BOE de 29 d’abril. 

 Llei 8/1998, de 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 d’abril. 

 Llei 15/1990, de 9 de agost. Ordenació sanitària de Catalunya. (article 8 i disposició addicional 7). 

DOGC de 30 de agost. 

 Llei 21/1992, de 6 de agost. Indústria (articles del 9 al 18). BOE de 23 de agost. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la llei general de la seguretat social. 

BOE de 29 de juny. 

 Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de treball. BOE  de 26 de 

setembre. 

 Ordre de 9 de març de 1971. Ordenança genera de seguretat i higiene en el treball. BOE de 16 i 

17 de març. (derogada parcialment. Resta vigent: capítol vi “electricitat” per a totes les activitats, 

art.24 i capítol vii “prevenció i extinció d’incendis” per a edificis i establiments d’ús industrial, i 

capítols ii, iii, iv,v i vii per als llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997). 

Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses: 

 Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i 

perilloses. BOE de 30 de novembre. 

Accidents majors: 

 Reial Decret 886/1988, de 15 de agost, sobre prevenció d’accidents majors en determinades 

activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 

 Reial Decret 952/1990, de 298 de juny. Modifica els annexos i completa les disposicions del reial 

decret 886/1988. BOE de 21 de agost. 

Agents biològics: 

 Reial Decret 661/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 

amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de maig. 

Aparells de pressió: 

 Reial Decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de maig. (i 

instruccions tècniques complementàries). 

 Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del Reial Decret 

1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991. 
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Aparells elevadors: 

 Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. 

BOE d’11 de desembre. (i instruccions tècniques complementàries). 

 Reial Decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 84/528/cee sobre 

aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

 Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la directiva 95/16/ce sobre 

ascensors. BOE de 30 de setembre. 

Construcció: 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 

obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. 

 Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de llibre d’incidències en obres de 

construcció. DOGC de 27 de gener. 

Electricitat: 

 Reial Decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa tensió. BOE de 9 

d’octubre. (i instruccions tècniques complementàries). 

 Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. BOE de 27 

de desembre. 

 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i garanties 

de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. BOE d’1 de 

desembre. (i instruccions tècniques complementàries). 

 Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Capítol vi, 

electricitat. BOE de 16 de març. 

Equips de treball: 

 Reial Decret 1215/97, de 18 de agost. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost. 

Incendis i explosions: 

 Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament ‘instal·lacions de protecció contra 

incendis. BOE de 14 de desembre. 

 Reial Decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 94-9 CE relativa als 

aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 8 

d’abril. 

 Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 de 

desembre. 

Llocs de treball: 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 

treball. BOE de 23 d’abril. 

 

Malalties professionals: 

 Reial Decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. BOE de 25 d’agost. 

 Reial Decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el reial decret 1995/1978. BOE d’1 de 

desembre. 

Manipulació manual de càrregues: 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. BOE de 23 d’abril. 

Màquines: 

 Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. (capítol vii). 

BOE de 21 de agost. 

 Reial Decret 1435/ 1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/cee 

relativa a les legislacions dels estats membres sobre màquines. BOE d’11 de desembre. 

 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el reial decret 1435/1992. BOE de 8 de febrer. 

Proteccions personals: 

 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la comercialització i lliure 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. BOE de 28 de desembre. 

 Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el reial decret 

1407/1992. BOE d’1 de juny. 

 Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el reial decret 1407/1992. BOE de 8 de març. 

 Resolució de 25 d’abril de 1996, de la direcció general de qualitat i seguretat industrial, per la 

qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel Reial Decret 

1407/1992. BOE de 28 de maig. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

Senyalització: 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril. 

Soroll: 

 Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos derivats 

de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre. 
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1.8.  PRESSUPOST TOTAL 

 
Preu 

execució 
material 

Despeses 
Generals 

13% 

Benefici 
Industrial 

6% 

Seguretat i 
salut 

Pressupost 
d'execució 

per contracte 
IVA 21% Total 

FASE 1 59.537,05 €  7.739,82 €  3.572,22 €  5.010,89 €  75.859,98 €  15.930,59 €  91.790,58 €  

FASE 2 49.154,56 €  6.390,09 €  2.949,27 €  4.137,05 €  62.630,98 €  13.152,51 €  75.783,47 €  

FASE 3 19.161,64 €  2.491,01 €  1.149,70 €  1.612,72 €  24.415,08 €  5.127,17 €  29.542,23 €  

FASE 4 7.548,19 €  981,26 €  452,89 €  635,29 €  9.617,63 €  2.019,70 €  11.637,33 €  

FASE 5 23.690,94 €  3.079,82 €  1.421,46 €  1.993,93 €  30.186,15 €  6.339,09 €  36.525,24 €  

FASE 6 41.123,17 €  5.346,01 €  2.467,39 €  3.461,10 €  52.397,67 €  11.003,51 €  63.401,18 €  

FASE 7 17.766,38 €  2.309,63 €  1.065,98 €  1.495,29 €  22.637,28 €  4.753,83 €  27.391,11 €  

FASE 8 27.832,43 €  3.618,22 €  1.669,95 €  2.342,49 €  35.463,08 €  7.447,25 €  42.910,34 €  

      TOTAL 378.981,49 €  

 

Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a TRES-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS 

VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU 

1.9.  CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTA 

D'acord amb l'Ordre de 28 de juny de 1991, que modifica l’Ordre de 28 de març de 1968 on es dictaren les 

normes complementàries per a la classificació de Contractistes de l’Estat, de conformitat amb l’establert a 

l’article 319 del Reglament General de Contractació, es proposa a continuació la classificació que s'ha d'exigir 

als Contractistes per a presentar-se a la licitació d'aquestes obres. 

 

a) Estar en possessió de la classificació de contractista de l’Estat següent: 

Grup G. Subgrup 5 Vials i pistes. Senyalització i abalisaments vials 

Grup I. Subgrup 1 Instal·lacions elèctriques. Enllumenats, il·luminacions i abalisaments 

lluminosos 

b) Tenir experiència en l’execució de projectes d’instal·lacions, conservació i reparació 

d’instal·lacions de regulació i supervisió de trànsit. 

c) Disposar d’una organització amb els elements personals i mitjans tècnics suficients per a la 

correcta execució del contracte, així com d’un equip de tècnics apte per a dirigir els treballs. 

1.10.  TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini per a l’execució de l’obra previst és defineix en cada fase. 

1.11.  REVISIÓ DE PREUS 

Com que es tracta d’una obra on el termini d’execució previst és inferior a un any no s’inclou clàusula de 

revisió de preus. 

1.12.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

ÍNDEX DEL PROJECTE 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

1 ................................ Memòria 

 1.1 ................. Introducció 

 1.2 ................. Descripció de les obres 

 1.3 ................. Característiques de disseny generals 

 1.4 ................. Organització i desenvolupament de les obres 

 1.5 ................. Serveis afectats 

 1.6 ................. Justificació de preus 

 1.7 ................. Seguretat i salut en els treballs 

 1.8 ................. Pressupost total 

 1.9 ................. Classificació de contractista  

 1.10 ................. Termini d’execució  

 1.11 ................. Revisió de preus 

 1.12 ................. Documents que integren el projecte 

2 ................................ Fases d’actuació 

 2.1 ................. Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1) 

 2.2 ................. Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2) 

 2.3 ................. Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1) 

 2.4 ................. Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2) 

 2.5 ................. Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3) 

 2.6 ................. Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l’aparcament no asfaltat (PCA 4) 

 2.7 ................. Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5) 

 2.8 ................. Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6) 

3 ................................ Annexos a la memòria 

 3.1 ................. Disseny dels passos de vianants  

 3.2 ................. Recomanacions de disseny del PLSV  

 3.3 ................. Característiques del regulador semafòric i comunicacions 

 3.4 ................. Característiques dels semàfors 

 3.5 ................. Detalls d’elements de clavegueram 

 3.6 ................. Justificació de preus 

 3.7 ................. Estudi de seguretat i salut 

 3.8 ................. Accessibilitat per a tothom 

 3.9 ................. Estudi de gestió de residus 

DOCUMENT 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT 3.  PLEC DE CONDICIONS 

4 ................................ Plec de condicions tècniques 

 4.1 ................. Prescripcions generals 

 4.2 ................. Seguretat en el treball 

 4.3 ................. Instruccions per a l’execució de les obres 

 4.4 ................. Relació de normes i reglaments 

 4.5 ................. Proposta sobre els terminis d’execució i garantia 

 4.6 ................. Sistema i forma d’execució dels replanteigs 

 4.7 ................. Condicions dels materials de l’obra 

 4.8 ................. Recepció i prova dels materials i equips i unitats d’obra 

 4.9 ................. Obres que queden ocultes, treballs defectuosos, vicis ocults 

 4.10 ................. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució i en el termini de garantia 

 4.11 ................. Prescripcions valoratives 

DOCUMENT 4.  PRESSUPOST 

5 ................................ Pressupost 

 5.1 ................. Quadre de preus número 1 

 5.2 ................. Quadre de preus número 2 

 5.3 ................. Pressupost per fases 
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Barcelona, setembre de 2017 

Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 
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2.  FASES D’ACTUACIÓ 

Les propostes d’actuació s’han separat en funció del tram o punt de concentració d’accidents al qual pertanyen, 

d’aquesta manera es poden observar separadament les mesures adoptades. 

 

Índex: 

 Fase 1. Fase 1.  Riera de Sant Ramon, tram entre riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1) 

 Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2)  

 Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)  

 Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)  

 Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)  

 Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l’aparcament no asfaltat (PCA 4)  

 Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5) 

 Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6) 
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TCA 1 FASE 1.  RONDA DE SANT RAMON, TRAM ENTRE RIERA BASTÉ I CARRER EUSEBI GÜELL (TCA 1) 

Localització: 

Aquest tram de concentració d’accidents es troba a la Ronda de Sant Ramón, entre la rotonda amb Riera 
Basté fins al carrer Eusebi Güell. 

 

 

Font: ICCG 
 

Situació actual: 

El tram forma part de la xarxa bàsica interna del municipi. Es tracta d’una via bidireccional amb una 

mitjana física que separa les dues direccions de la calçada. L’amplada de les calçades en els dos sentits 

deixa espai per a dos carrils de circulació tot hi que el carril de la dreta funciona com d’estacionament. La 

senyalització horitzontal que es manté és la de separació de carrils. 

Les 4 cruïlles que hi ha al tram tenen configuració diferents: 

 Pas a la cruïlla amb Abat Escarré té semàfor amb polsador. 

 Cruïlla amb carrer de Miquel no està semaforitzada. 

 Cruïlles dels carrers Jordi Rubió i Balaguer i Esuebi Gúell estan semaforitzades amb un cicle semafòric 

de 90 segons. Els temps d’espera per a vianants detectats són elevats (més de 50 segons). 

La configuració de les cruïlles deixa espai per a l’aparcament irregular a les cantonades tot hi que hi ha 

senyalització horitzontal de prohibit estacionar. 

Descripció de les obres: 

 Nou semàfor a la cruïlla de la Ronda Sant Ramon amb el carrer Miquel. 

 Establir la mateixa regulació semafòrica en les cruïlles semaforitzades mitjançant una fase fixa 

coordinada. Extracció del polsador de la cruïlla amb el carrer Abat Escarré i adequació per invidents 

mitjançant els mòduls especials SAI (Semàfor Acústic per Invidents). 

 Implementar balises de plàstic verdes per evitar l’estacionament irregular a les cantonades de les 

cruïlles tal i com es mostra en el Plànol 1.4. 

 Repintar la franja groga de prohibit estacionar en tot el tram. 

 

Serveis afectats: 

No es detecten afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 
Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 59.537,05 € 

 
 

Termini d’execució: 

El termini d’execució de l’obra és de DOS (2) MESOS. 
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TCA 1 
FASE 1. RONDA DE SANT RAMÓN, TRAM ENTRE RIERA BASTÉ I CARRER EUSEBI GÜELL (TCA 1) 

Reportatge fotogràfic 

    
Proximitat del ramal de sortida i d’entrada a la 
rotonda des de Ronda Sant Ramón. 

No existeix pas de vianants fins arribar a la 
cruïlla amb Abat Escarré. 

Obstrucció de la visibilitat del pas en sentit sud 
per vehicle estacionat. Aparcament de motos 
després del pas. 

Vehicle pesant estacionat abans (quasi a sobre 
del pas) de forma irregular. La obstrucció de 
visibilitat és completa. 

    
Cruïlla amb Abat Escarré. Semàfor en groc 
intermitent, a demanda del vianant. 

El pas té refugi físic. Els vehicles estacionen a 
tocar del pas, tot i que no hauria de ser un risc 
si es travessa en verd. 

Cruïlla amb Jordi Rubió i Balaguer, vista de 
l’obertura de la intersecció. 

Cruïlla amb Jordi Rubió i Balaguer, vista de 
l’obertura de la intersecció. 

    
Vehicles estacionats dins de la cruïlla. 
Obstrueixen la visibilitat en el gir. 

Pas de vianants no semaforitzat a la cruïlla 
amb c. Miquel. El vianant pot quedar ocult 
quan un vehicle es deté, i pot no ser visible 
pel conductor en l’altre carril. 

Pas de vianants nord, sense refugi i amb 
desnivell. 

Cruïlla amb carrer Eusebi Güell, amb gran 
obertura i allunyament dels punts de detenció. 
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TCA 2 FASE 2.  CARRER DE JOSEP TORRAS I BAGES (TCA 2) 

Localització: 

Les actuacions es localitzen al carrer de Josep Torras i Bages entre el carrer Dr. Antoni Pujadas i 

l’avinguda Maria Girona. 

 

 

Font: ICCG 

 
 
Situació actual: 

Aquest tram mostra una remodelació recent, orientada a una millora de la mobilitat en transport públic. 

Té doble sentit de circulació entre l’estació i carrer Carles Martí i Vilà (en sentit sud exclusiu bus), i un 

sentit de circulació a partir d’aquesta cruïlla, sentit nord. 

En el tram entre el pas de l’estació i la cruïlla amb carrer Carles Martí i Vilà, de 200 metres, no hi ha cap 

pas de vianants. 

A la intersecció amb el carrer Dr. Antoni Pujades neix un carril bici segregat en calçada. 

 

 
Descripció de les obres: 

 S’estableix un nou pas de vianants semaforitzat entre el de l’estació i el del carrer Carles Martí i Vilà. 

Aquest semàfor estarà sincronitzat amb el situat enfront de la parada de FGC. Els nous semàfors 

portaran els mòduls especials SAI (Semàfor Acústic per Invidents). 

 Nova configuració de la intersecció del carrer Josep Torras i Bages amb el carrer Dr. Antoni Pujades 

amb un nou pas de vianants paral·lel al carril bici. S’allargarà la plataforma elevada per albergar el 

nou pas de vianants i es col·loca la senyalització pertinent. Veure Plànols 2.3 i 2.4. 

 Aparcament en semibateria inversa en lloc de semibateria en tot el tram. 

Serveis afectats: 

Es detecten afectacions el servei de xarxa pluvial i és necessari desplaçar tres dels embornals actuals. 

 2 embornals situats al carrer del Dr. Antoni Pujades, un a cada costat de la calçada, just després 

de l’elevació de la calçada. La ubicació serà la mateixa amb una elevació de la cota igual al de la 

plataforma elevada. 

 1 embornal situat en la connexió entre el carrer Josep Torras i Bages i el carrer Dr. Antoni 

Pujades. La ubicació serà la mateixa amb una elevació de la cota igual al de la plataforma 

elevada. 

Els nous embornals seran prefabricats de formigó amb reixes de fosa de la mateixa tipologia que les 

existents. Estaran connectats ala xarxa de clavegueram tal i com es mostra als plànols. La connexió es 

farà amb tub de polietilè corrugat exterior- llis interior SN8 protegida amb formigó. Els embornals 

existents seran reblerts amb formigó pobre. 

No es detecten més afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 
Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 49.154,56 € 

 
 

Termini d’execució:  

El termini d’execució de l’obra és de DOS (2) MESOS. 
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TCA 2 
FASE 2. CARRER DE JOSEP TORRAS I BAGES 

Reportatge fotogràfic 

    
Pas de vianants davant de l’estació FGC, 
semaforitzat. 

Vista del pas abans de la parada de bus. Missatge en el pas. Tram entre passos, de 200 m. 

    
Pas de vianants semaforitzat a la cruïlla amb 
carrer Carles Martí i Vilà. 

Pas de vianants després de la cruïlla, no 
semaforitzat. 

Pas no semaforitzat i zona d’aparcament en 
semibateria tradicional. 

Cruïlla amb carrer Dr Antoni Pujades, amb 
nova configuració: pas elevat, creuament amb 
carril bici... 

   

 

Detall de les proteccions del carril bici. Embornal afectat per l’actuació Aparcament en semibateria.  
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PCA 1 FASE 3.  ROTONDA ENTRE CARRER DE RIERA ROJA I AVINGUDA MARINA (PCA 1) 

Localització:  

L’àmbit és la rotonda entre el carrer de Riera Roja i l’avinguda Marina. Aquesta rotonda s’ubica en una 

zona industrial, amb important trànsit de vehicles pesants.  

 

 

Font: ICCG 

 
Situació actual: 

La rotonda té dos ramals amb configuració de rambla (amb una mitjana central), amb carrils no orientats 

cap al centre de la rotonda. L’anella interior de la rotonda té un ample que varia segons els trams, i un 

illot desplaçat respecte el centre de la rotonda. Des del carrer Riera Roja el conductor té la possibilitat de 

creuar la rotonda de forma rectilínia sense haver d’adaptar la seva trajectòria. Aquest fet pot induir el 

conductor a no respectar les preferències de pas (per distracció) o creuar sense reduir la seva velocitat. 

La línia de detenció des del ramal nord de Riera Roja està semiesborrada. Aquesta disfunció agreuja 

encara més la possible manca de respecte de les prioritats des d’aquest eix. En el ramal est de l’avinguda 

Marina manca senyal vertical de cediu al pas. No tots els ramals disposen de pas de vianants. 

 
Descripció de les obres: 

 Es reorienten els carrils de Riera Roja i de l’avinguda de la Marina cap al centre de la rotonda, forçant 

els vehicles a una incorporació a menor velocitat, mitjançant pintura i ampliació de les voreres. 

 Repintar la senyalització horitzontal allà on ha quedat desgastada pel pas de vehicles pesants. 

 Reposar el senyal vertical de cediu al pas al ramal est d’avinguda Marina. 

 Adequar els passos de vianants que no disposen de guals i fer accessibles les illes de protecció 

centrals. Veure Plànols 3.3 i 3.4. 

 
Serveis afectats: 

Es detecten afectacions el servei de xarxa pluvial i és necessari desplaçar tres dels embornals actuals i 

reduir l’amplada de l’interceptor del carrer Riera Roja. 

 2 embornals situats marge oest del carrer Riera Roja que es desplaçaran per l’ampliació de la 

vorera. 

 1 embornal situat al marge est del carrer Riera Roja que es desplaçarà per l’ampliació de la 

vorera. 

 Reducció de la secció de l’interceptor del carrer Riera Roja situat a la rotonda. 

Els nous embornals seran prefabricats de formigó amb reixes de fosa de la mateixa tipologia que les 

existents. Estaran connectats ala xarxa de clavegueram tal i com es mostra als plànols. La connexió es 

farà amb tub de polietilè corrugat exterior- llis interior SN8 protegida amb formigó. Els embornals 

existents seran reblerts amb formigó pobre. 

L’interceptor ha de cobrir tota la nova secció. 

No es detecten més afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 
Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 19.161,64 € 

 
 

Termini d’execució:  

El termini d’execució de l’obra és d’UN (1) MES. 
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PCA 1 
FASE 3. ROTONDA ENTRE CARRER DE RIERA ROJA I AVINGUDA MARINA 

Reportatge fotogràfic 

  

  

Vista de l’itinerari rectilini, des del carrer Riera 
Roja, per creuar la rotonda. 

Plataforma d’autobús al carrer Marina.   
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PCA 2 FASE 4.  CARRER MARE DE DÉU DE NÚRIA AMB CARRER ENRIC PRAT DE LA RIBA (PCA 2) 

Localització: 

Aquest encreuament es troba al carrer Mare de Déu de Núria amb el carrer Enric Prat de la Riba. 

 

Font: ICCG 

 

Situació actual: 

Sobreample dels carrils del carrer Enric Prat de la Riba. No existeix senyalització vertical d’avís previ al pas 

de vianants. 

 
 

Descripció de les obres: 

 Creació d’una illa de protecció per a vianants de paviment de formigó al pas de vianants del carrer 

Enric Prat de la Riba. Veure plànol 4.3. 

 Adequació dels guals de vianants. 

 Canalització del gir a la dreta des del carrer Enric Prat de la Riba al carrer Mare de Déu de Núria 

mitjançant pintura. 

 Adequar la senyalització horitzontal de la intersecció. Veure plànol 4.4. 

 Col·locació de nova senyalització vertical. Veure plànol 4.4. 

 

 

Serveis afectats: 

No es detecten afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 

Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 7.548,19 € 

 
 

Termini d’execució:  

El termini d’execució de l’obra és d’UN (1) MES. 
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PCA 2 
FASE 4. CARRER MARE DE DÉU DE NÚRIA AMB CARRER ENRIC PRAT DE LA RIBA 

Reportatge fotogràfic 

    
Vista de la cruïlla en aproximació per carrer 
Mare de Déu de Núria. 

Senyalització d’estop a carrer Enric Prat de la 
Riba pràcticament esborrada. 

Un vehicle molt pròxim a la intersecció encara 
no visualitza el pas de vianants. 

El pas de vianants es fa visible quan els 
vehicles ja estan molt pròxims. 
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PCA 3 FASE 5.  CARRER ENRIC PRAT DE LA RIBA, INTERSECCIÓ AMB CARRER JOSEP CASTELLS (PCA 3) 

Localització: 

Les actuacions es localitzen a la cruïlla entre el carrer Enric Prat de la Riba i el carrer del Dr. Josep 
Castells. 

 

 

Font: ICCG 

 
 

Situació actual: 

La cruïlla presenta un sobreample de carrils i un deficient manteniment de la pintura horitzontal (estop). 

 
 
Descripció de les obres: 

 Creació d’illes de protecció per a vianants de paviment de formigó als passos de vianants del carrer 

Enric Prat de la Riba.  

 Adequació dels guals de vianants per fer-los accessibles. 

 Canalització dels girs a la dreta des del carrer Enric Prat de la Riba mitjançant pintura. 

 Adequar la senyalització horitzontal de la intersecció. Veure Plànol 5.4. 

 Col·locació de nova senyalització vertical. Veure Plànol 5.4. 

Serveis afectats: 

No es detecten afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 

Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 23.690,94 € 
 

 

Termini d’execució:  

El termini d’execució de l’obra és d’UN (1) MES. 
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PCA 3 
FASE 5. CARRER ENRIC PRAT DE LA RIBA, INTERSECCIÓ AMB CARRER JOSEP CASTELLS 

Reportatge fotogràfic 

  
Vista des del ramal est del carrer Enric Prat de Riba. Vista des del ramal oest del carrer Enric Prat de Riba. 
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PCA 4 FASE 6.  CARRER BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA DE L’APARCAMENT NO ASFALTAT (PCA 4) 

Localització: 

La localització de les obres se situa en el carrer Bonaventura Calopa, a l’entorn de l’aparcament no 

asfaltat. 

 

 

Font: ICCG 

 
 

Situació actual: 

El carrer de Bonaventura Calopa passa de disposar de tres carrils amb una mitjana central a dos carrils. 

En aquest canvi de secció hi ha l’entrada i sortida de l’aparcament de terra. L’obertura de l’aparcament 

cap a la via és molt gran, creant un gran espai amb molts moviments possibles. 

 
 
Descripció de les obres: 

 Semaforitzar els passos de vianants propers. Els nous semàfors portaran els mòduls especials SAI 

(Semàfor Acústic per Invidents). 

 Adequació dels guals de vianants per fer-los accessibles. 

 Canalització dels moviments d’entrada i sortida de l’aparcament. 

 Adequar la senyalització horitzontal de la intersecció. Veure Plànol 6.4. 

 Col·locació de nova senyalització vertical. Veure Plànol 6.4. 

Serveis afectats: 

No es detecten afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 

Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 41.123,17 € 
 

 

Termini d’execució:  

El termini d’execució de l’obra és de DOS (2) MESOS. 
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PCA 4 
FASE 6. CARRER BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA DE L’APARCAMENT NO ASFALTAT 

Reportatge fotogràfic 

    
Visibilitat insuficient al pas de vianants. Canvi de trajectòria, i possibilitat de canvi de 

sentit a través de l’aparcament. 
En sentit sud hi ha un carril d’incorporació des 
de l’aparcament. 

Visibilitat limitada del ramal nord de 
Bonaventura Calopa en sentit nord. 
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PCA 5 FASE 7.  CARRER ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB CARRER JOAN MARTÍ (PCA 5) 

Localització: 

L’àmbit de les actuacions és la cruïlla del carrer Antoni Gaudí amb el carrer Joan Martí. 

 

 

Font: ICCG 

 

Situació actual: 

La cruïlla mostra una configuració molt similar a les properes al barri. En totes elles s’han dut a terme 

mesures de compactació i millora de la visibilitat dels passos.  
En aquesta falta acabar de completar l’actuació iniciada, millorant la visibilitat entre els dos ramals i dels 

passos de vianants. Encara s’hi registren col·lisions laterals i frontolaterals. 
 
Descripció de les obres: 

 Establir una configuració de la cruïlla similar a la cruïlla contigua del carrer Antoni Gaudí amb el 

carrer Salvador Allende, és a dir, projectar orelles de protecció rebaixades i amb paviment diferenciat 

per a invidents. Veure Plànol 7.3. 

 Disposar d’aparcament de motocicletes aigües avall del pas de vianants per millorar la visibilitat. 

 Substituir la senyalització de cediu el pas per un Stop al carrer Joan Martí. 

 Reubicar la senyalització vertical i horitzontal. Veure Plànol 7.4. 

Serveis afectats: 

Es detecten afectacions el servei de xarxa pluvial i és necessari desplaçar 3 dels embornals actuals. Tots 

els embornals es desplacen lateralment. Veure plànol 7.2 i 7.3. 

Els nous embornals seran prefabricats de formigó amb reixes de fosa de la mateixa tipologia que les 

existents. Estaran connectats ala xarxa de clavegueram tal i com es mostra als plànols. La connexió es 

farà amb tub de polietilè corrugat exterior- llis interior SN8 protegida amb formigó. Els embornals 

existents seran reblerts amb formigó pobre. 

No es detecten més afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 

Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 17.766,38 € 

 
 

Termini d’execució:  

El termini d’execució de l’obra és d’UN (1) MES. 
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PCA 5 
FASE 7. CARRER ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB CARRER JOAN MARTÍ (PCA 5) 

Reportatge fotogràfic 

    
Carrer Antoni Gaudí. Aparcament en cordó a 
tocar del pas, limita la visibilitat. 

En moments puntuals s’hi troben activitats que 
poden generar disfuncions: càrrega i 
descàrrega en cantonada, sobre de pas... 

Carrer Joan Martí: aparcament a tocar de pas i 
zona de C/D, limita la visibilitat. 

S’ha regulat la prioritat amb cediu el pas. 

 

   

Cruïlla contigua del carrer Antoni Gaudí amb el 
carrer Salvador Allende. 
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PCA 6 FASE 8.  CARRER FREDERIC MOMPOU, CRUÏLLA AMB CARRER VENTURA GASSOL (PCA 6) 

Localització: 

L’àmbit de les actuacions és el carrer Frederic Mompou des de la cruïlla amb el carrer Ventura Gassol 

fins a la rotonda que enllaça amb la carretera BV-2002. 

 

 

Font: ICCG 

 

Situació actual: 

Al llarg del carrer Frederic Mompou hi ha una distribució confusa de l’espai de circulació i el d’aparcament. 

La secció està dividida per línia discontínua en dos carrils amb la mateixa amplada. A nivell pràctic un 

funciona com a carril de circulació i l’altre com a cordó d’estacionament. Queda doncs un espai mort entre 
els dos, que funciona com a sobreample del carril de circulació. 

 
 
Descripció de les obres: 

La voluntat d’implementar en un futur un carril bici per la cantonada nord de la via de 2,5 metres 
d’amplada produeix que l’eix de la calçada es desplaci 25 centímetres cap al sud. Les actuacions que es 

plantegen tenen en ment la futura execució del carril bici: 

 Desplaçar l’eix de la calçada 25 centímetres al sud i pintar la zona d’aparcament amb una amplada de 

2m. En el carril nord es pintarà una altra franja discontínua a 2,5m de la calçada per reduir l’amplada 

del carril. Veure plànol 8.4. 

 Pintar la separació de carrils amb dues línies contínues separades o una línia contínua depenent de 

l’amplada de la secció. Veure plànol 8.4. 

 Nou pas de vianants a l’altura de la rotonda de la plaça Joan Sanromà i Forn. 

 

 Crear nous aparcaments de motocicletes just aigües avall dels passos de vianants per millorar la 

visibilitat. 

 Col·locar la senyalització vertical S-13 de pas de vianants als passos no semaforitzats. 

 

Serveis afectats: 

No es detecten afectacions als serveis urbans existents. No obstant, durant l’execució de l’obra el 

contractista haurà de verificar la no afectació de serveis urbans no descrits en el present projecte. 

 

Pressupost: 
 

Pressupost d’execució material 27.832,43 € 

 
 

Termini d’execució:  

El termini d’execució de l’obra és de TRES (2) MESSOS. 
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PCA 6 
FASE 8. CARRER FREDERIC MOMPOU, CRUÏLLA AMB CARRER VENTURA GASSOL (PCA 6) 

Reportatge fotogràfic 

    
Vista de la intersecció. Carrer Ventura i Gassol, vehicle realitzant una 

maniobra antireglamentària. Vehicle detingut 
que obstrueix la visibilitat. 

La filera d’estacionament regular també obstrueix la 
visibilitat. 

Vista de vianants creuant fora de pas, el ramal 
de la rotonda. 
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3.  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

INDEX 
 Disseny dels passos de vianants 
 Recomanacions de disseny del PLSV 

 Característiques del regulador semafòric i comunicacions 

 Característiques dels semàfors 

 Detalls d’elements de clavegueram 

 Justificació de preus 

 Estudi de Seguretat i Salut 
 Accessibilitat per a tothom 

 Gestió de residus 
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3.1.  DISSENY DELS PASSOS DE VIANANTS 

Seguint les directrius del document d’Implantació del pas de vianants de la Diputació de Barcelona i la 

Orden VIV/561/2010, en aquest apartat es definiran les consideracions per a la implantació de passos 

de vianants i la seva geometria. 

3.1.1. Consideracions d’implantació de passos de vianants 

Ubicació dels passos de vianants 

Si es vol reduir la trajectòria dels vianants cal dissenyar-los en conseqüència als itineraris naturals dels 

usuaris evitant un trajecte massa sinuós. Sobretot en les interseccions cal que els passos estiguin 

propers per tal d’evitar reculades excessives. 

Gràfic 1. Millora d’ubicació del pas de vianants en interseccions, Taradell 

 

Font: INTRA SL. 

Distància entre passos de vianants 

Per tal d’evitar el creuament de la calçada per llocs no senyalitzats i evitar situacions de perill cal 

disposar d’una distància adequada que permeti la permeabilitat de les vies per als desplaçaments a 

peu. 

El fet d’establir distàncies entre passos de vianants entre 100-150 metres té dues conseqüències 

positives: evitar el creuament de la via per llocs fora dels passos de vianants i disminuir la velocitat 

general dels vehicles. Hi ha estudis que recomanen una separació encara més petita, entre 50-80 

metres. El vianant a partir de 100 metres de distància pot preferir creuar per fora del pas de vianants. 

Gràfic 2. Àrees recomanades per a la instal·lació del pas de vianants amb presència de semàfors 

 

Font: INTRA SL. 

Semaforfització dels passos de vianants 

El criteri de decisió per semaforitzar o no un pas de vianants passa per conèixer el flux de vianants i 

vehicles. Les investigacions realitzades en diferents països intenten trobar uns llindars de decisió entre 

les intensitats de vianants i cotxes. L’exercici realitzat en el document de la Diputació de Barcelona 

posa aquest llindar d’implantació en els 400 veh./h (dos sentits). 

Gràfic 3. Criteri per decidir entre pas de vianants semaforitzat o no 

 

Font: Implantació del pas de vianants, Diputació de Barcelona 
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3.1.2. Geometria dels passos de vianants 

L’itinerari de vianants accessible ha de disposar dels passos de vianants adequats a la normativa vigent 

Orden VIV/561/2010. Aquesta normativa descriu al geometria dels guals de vianants i els elements que 

ha de disposar. 

L’itinerari de vianants accessible estipulat a la normativa es de 1,80m sent aquest l’ample mínim d’un 

pas de vianants. 

Els guals, ja siguin d’un o tres plans inclinats, disposaran d’una pendent longitudinal màxima del 8% 

per trams de fins a 2,50m i del 10% en trams de fins 2,00. La pendent transversal màxima serà del 

2% per a tots els cassos. En guals formats per tres plans inclinats, tant el principal com els laterals 

tindran la mateixa pendent. 

Les característiques del paviment en l’itinerari de vianants accessible ha d’assegurar que el recorregut 

no tingui ressalts. A més, s’ha d’assegurar que la superfície es antilliscant en sec i en mullat. 

El que fa referència a la senyalització tàctil en el paviment, s’ha de disposar d’una franja de paviment 

tàctil direccional entre la línia de la façana i el començament del gual. També s’ha de disposar d’una 

franja de paviment tàctil de botons col·locat sobre el plànol inclinat del gual o al llarg de la línia de 

trobada entre el gual i la calçada. 

Gràfic 4. Guals de vianants d’una i de tres pendents 

 

Font: Orden VIV/561/2010 

Quan degut a l’amplària de la calçada es dissenya una illa refugi per a vianants, les característiques 

geomètriques a disposar també les fixa la Orden VIV/561/2010. Segons les dimensions de l’illa refugi, 

aquesta pot estar al mateix nivell que la vorera (amb els conseqüents guals) o al mateix nivell de la 

calçada. 

Gràfic 5. Pas de vianants amb illa refugi al nivell de les voreres 

 

Font: Orden VIV/561/2010 

Gràfic 6. Pas de vianants amb illa refugi al nivell de la calçada 

 

Font: Orden VIV/561/2010 

 

Seguint les directrius de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la col·locació del paviment 

tàctil de botons es realitzarà només quan el gual estigui al mateix nivell que la calçada i no 

disposi de rampa. 
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3.2.  RECOMANACIONS DE DISSENY DEL PLSV 

En la configuració de l’espai urbà, han d’incorporar-se alguns principis bàsics de seguretat viària que 

afectaran al disseny de l’espai. Juntament amb altres elements constructius que tradicionalment s’han 

aplicat, els criteris de seguretat viària que es desprenguin d’aquest Pla han de quedar incorporats en 

les directrius del municipi.  

Aquests elements afecten la planificació de la xarxa viària a nivell global (en termes de jerarquització 

de la xarxa), i també com elements concrets de la via, orientats a la resolució de problemàtiques 

específiques com la manca de visibilitat, la reducció de velocitat o el disseny de cruïlles i rotondes. 

S’enumeren a continuació aquestes aspectes, i es desenvolupen als apartats indicats. 

3.2.1. Criteris de jerarquització de la xarxa viària  

Mesura estratègica 1. Adequar la configuració de les vies amb criteris de seguretat 

viària, segons les funcions que se’ls hi assigni en la jerarquització de la xarxa viària.  

Aplicació: El municipi ha d’establir uns criteris objectius per a jerarquitzar les seves vies, tenint en 

compte la funció atorgada a cadascuna d’elles. S’haurà d’adequar la configuració física de les 

seccions viàries per garantir que compleixen la seva funció preservant la seguretat de tots els 

usuaris. Resulta especialment important per garantir la seguretat dels més febles (vianants, ciclistes, 

usuaris de vehicles de dues rodes).  

 

Per un bon funcionament del sistema viari cal preveure una correcta classificació de la xarxa viària dins 

la trama urbana. Una correcta assignació de la funció de cada carrer suposarà, a més, 

garantir la seguretat de tots els usuaris de la via.  

Per tal de definir el paper que tenen dins la xarxa, s’han de jerarquitzar a partir de la combinació de 

dues funcions: funció de trànsit (assegurar els desplaçaments dels vehicles motoritzats) i funció 

d’accessibilitat i social (garantint l’accessibilitat dels usuaris i que el carrer sigui el suport de la vida 

local). 

En termes de seguretat viària, la jerarquització viària ha de realitzar-se de manera que a cada via es 

destini l’espai necessari per acollir els seus diferents usuaris, i que aquests puguin desplaçar-se de 

forma segura i confortable. 

Així, en funció de la secció de cada via, aquesta podrà acollir uns espais o d’altres. Per exemple, 

destinar un excés d’espai al trànsit motoritzat en detriment de l’espai necessari per als vianants, pot 

acabar comportant un problema de seguretat viària pels usuaris. 

Aquesta tasca ha de ser assumida en l’àmbit de la planificació de la mobilitat urbana del municipi, 

englobant aquelles recomanacions que es puguin desprendre, puntualment, en aquest Pla. És 

recomanable que s’inclogui com a criteri en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (actualment en 

redacció al municipi), que hauria d’incloure un plànol amb la jerarquització viària i una definició precisa 

de les funcions atorgades a cada via. 

A continuació s’inclouen una sèrie de gràfics que mostren les possibles seccions aplicables a la via en 

funció de la secció total disponible (els carrers amb secció inferior a 7 metres d’amplada es tracten a 

l’apartat continuació). Un correcta assignació de l’espai viari resol, en moltes ocasions, 

problemàtiques d’accidentalitat viària. 

En alguns dels eixos bàsics de la mobilitat interna a Sant Boi s’observa com manca 

definició entre els usos dels carrils, i carrils de circulació (per amplada i senyalització) són 

a efectes pràctics carrils d’estacionament. Aquest fet s’ha observat en un tram de la ronda Sant 

Ramon, al carrer Frederic Mompou, o al carrer Pablo Picasso (sentit nord). Aquests sobreamples a la 

via poden acabar generant disfuncions, que es poden prevenir amb una correcta configuració de les 

seccions viaries. 

Gràfic 7. Seccions per a carrers amb amplada de 7 a 9 metres 

 

Gràfic 8. Seccions per a carrers amb amplada de 9 a 11 metres 
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Gràfic 9. Seccions per a carrers amb amplada superior a 12 metres 

 

3.2.2. Criteris per a la seguretat dels vianants amb l’objectiu de prevenir 
atropellaments 

Mesura estratègica 2. Aplicar criteris de seguretat viària en el cas de creació de zones 

pacificades al nucli urbà, segons estableixi la planificació de mobilitat.  

Aplicació: S’inclouen criteris per a la pacificació d’un centre urbà, per a l’ordenació dels accessos a 

un centre pacificat, criteris per a la creació d’itineraris per a vianants i de restricció de l’aparcament a 

un centre pacificat. Aquesta tasca també es desenvolupa dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, 

però es proporcionen criteris de seguretat. 

 

Criteris de pacificació del centre urbà 

La seguretat dels usuaris més febles, vianants i ciclistes, requereix un estudi detallat de les 

condicions de la xarxa destinada als desplaçaments en modes no motoritzats. Els conflictes 

amb els vehicles generalment es produeixen per la manca de definició de les funcions de la via per on 

transiten aquests usuaris.  

Gairebé totes les ciutats i poblacions de Catalunya tenen un nucli central més o menys gran amb 

predomini de carrers estrets (amb menys de 7 m d’amplada) on resulta impossible mantenir un carril 

de circulació i al mateix temps disposar de dues voreres d’amplada acceptable. Per tant, caldrà adoptar 

dissenys alternatius per tal de definir els usos que rebran. 

Generalment aquests nuclis, no aptes per garantir els desplaçaments en vehicles privats, han de 

funcionar com a espai de suport a la vida local, el comerç, com a espais de socialització, de passeig... 

La seguretat viària dels seus usuaris es veurà reforçada per l’establiment d’una zona pacificada, amb 

carrers de vianants o carrers amb paviment únic i prioritat per als vianants.  

Per a la configuració dels carrers estrets amb prioritat invertida existeixen dues alternatives: 

 Els carrers estrets es poden convertir en carrers per a vianants als quals només podran accedir 

amb cotxe aquells veïns que disposin de gual. Als carrers més comercials es permet, a més a més, 

l’accés de vehicles de repartiment durant hores determinades.  

 Una altra possibilitat és configurar-los com a carrers compartits amb prioritat per als 

vianants. Perquè funcioni aquesta preferència serà imprescindible reduir al mínim el trànsit 

motoritzat. Els carrers compartits no poden, conseqüentment, servir com a vies d’accés a les 

carreteres o a zones d’aparcament de rotació. Tampoc poden servir per a creuar el centre de 

banda a banda.  

Mentre l’última opció facilita l’accés dels vehicles motoritzats al centre, la primera és més segura. Crea 

molts menys conflictes entre els diferents usuaris de la via pública i permet un millor ús cívic dels 

carrers amb establiment de terrasses, etc.  

És convenient recordar que generalment resulta més fàcil i econòmic establir carrers de vianants i no 

pas carrers compartits amb prioritat invertida. Els del primer tipus (i en un primer moment) només 

necessiten l’establiment de pilones a les entrades per assegurar el seu estatus com a carrers de 

vianants, però els del segon tipus comporten generalment una despesa important per a pilones, 

jardineres, vídeo vigilància etc. que impedeixin al llarg del carrer que l’estacionament irregular dificulti 

el pas dels vianants. 

Una sèrie de gràfics mostren les possibles seccions per als carrers estret amb menys de 7 m 

d’amplada. Cal ressaltar, que encara que només és imprescindible establir paviment únic als carrers 

amb menys de 7 m d’amplada, això no implica que no pugui ser convenient fer-lo, també, a alguns 

carrers més amples (per exemple per a completar algun eix de vianants).  

Gràfic 10. Possibles seccions per a carrers amb menys de 7 m d’amplada 

 

Ordenar els accessos al centre 

Perquè la pacificació del centre sigui eficaç és important que la nova configuració física dels carrers es 

realitzi conjuntament amb una nova ordenació del trànsit, no solament al nucli històric, si no a tota la 

població. La nova ordenació tindrà com a objectiu minimitzar el trànsit motoritzat als estrets carrers del 

centre i eliminar totalment el trànsit de pas de la zona pacificada. 

La millor manera d’aconseguir aquest objectiu i, al mateix temps, mantenir un bon accés al centre és 

establir una anella que envolta la zona pacificada. Des de l’anella s’estableixen petits bucles 

que permeten als conductors endinsar-se al centre per a fer una gestió determinada i sortir una altra 

vegada no gaire lluny del punt d’entrada. Per contra, no permeten creuar el nucli central de banda a 

banda. Per a configurar els bucles s’aprofita l’eventual existència de carrers més amples on ha estat 

possible mantenir la separació convencional amb voreres i calçada, però normalment serà necessari 

incloure també carrers estrets destinats a tenir paviment únic.  
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L’anella, per contra, ha de passar per carrers més amples. Generalment l’anella marca el límit entre la 

zona pacificada i la resta del nucli urbà, però per a aconseguir un traçat coherent amb bona 

continuïtat, a vegades pot ser necessari allunyar-la lleugerament de la zona pacificada. Segons les 

condicions locals, l’anella pot tenir doble sentit de circulació o sentit únic, i segons la grandària del 

nucli pacificat pot ser necessari un nombre de bucles major o menor, o fins i tot cap, en el cas de 

centres més petits.  

Per tal de ressaltar el límit entre el centre pacificat i la resta del nucli urbà es recomana establir 

vorera contínua al costat intern de l’anella.  

Creació d’itineraris per a vianants 

Es pot progressar molt en la pacificació del centre sense despeses excessives, però l’acabat amb 

l’establiment de paviment únic i la urbanització amb diferents tipus de mobiliari urbà necessàriament 

requereix una inversió addicional. Convé, conseqüentment, fer aquest procés progressivament i a curt 

termini prioritzar la remodelació dels carrers amb més punts d’atracció i amb més capacitat de 

comunicació per als vianants.  

En aquest sentit, cal prioritzar l’establiment d’uns eixos principals per als vianants que creuin 

el nucli històric i connectin amb la xarxa bàsica per a vianants fora del centre. És preferible 

que aquests eixos siguin exclusivament per al trànsit no motoritzat i només es permeti l’entrada de 

vehicles autoritzats i, en una franja horària determinada, de vehicles de càrrega i descàrrega.  

Els punts de creuament dels itineraris de vianants amb carrers de la xarxa bàsica motoritzada han 

d’estar regulats amb semàfor o amb l’establiment de refugis físics als passos de vianants. El 

criteri bàsic per l’establiment de semàfor en passos de vianants en travesseres és l’existència d’una 

intensitat mitjana de 10.000 vehicles diaris, i aquest criteri pot ser extensible amb major o menor rigor 

a carrers de la xarxa bàsica urbana. 

Restringir l’aparcament al centre 

Cal recordar que l’existència d’aparcament a la via pública és un problema general als nuclis històrics, 

perquè atreu un trànsit motoritzat important que necessàriament ha de passar per carrers estrets on 

haurien de tenir prioritat els vianants. Sense aquestes places entrarien molts menys vehicles al nucli 

antic perquè no trobarien un lloc per a aparcar.  

En aquest context cal ressaltar la gran diferència en volum de trànsit creat que comporten els diferents 

tipus d’aparcament. Més problemàtic és l’aparcament de rotació. Mentre els cotxes estacionats en vies 

amb aparcament lliure sovint no es mouen durant dies o només surten i entren una vegada al dia, les 

places de rotació fàcilment poden suposar 7-8 entrades i sortides diàries.  

A llocs amb dèficit de places d’aparcament també pot resultar molt problemàtic l’aparcament lliure. En 

els pitjors casos pot crear un volum de trànsit semblant a les zones blaves causat per conductors que 

donin voltes al centre per a trobar una plaça que normalment no acabaran trobant.  

Amb l’objectiu de reduir el trànsit al centre caldria potenciar l’ús d’aparcaments dissuasoris a 

prop de l’anella en detriment dels aparcaments dins el nucli central. Segons les condicions de cada 

població, aquests aparcaments poden ser gratuïts o de pagament.  

 

Mesura estratègica 3. Aplicar criteris d’accessibilitat a la xarxa de vianants. 

Aplicació: Aplicar els criteris dictats per la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, i l’Ordre VIV/561/2010 i 

Decret 135/1995, en la configuració dels espais per a vianants. Ampliar les voreres a amplades 

mínimes transitables. Adaptar la xarxa per a persones amb mobilitat reduïda. 

A més d’una correcta assignació de funcions viàries i el traçat d’itineraris a peu, aquests han de complir 

unes condicions de seguretat garantides per l’accessibilitat a l’espai per part de tots els usuaris, la 

garantia de visibilitat en interseccions i l’enllumenat suficient en horari nocturn. 

L’accessibilitat d’un municipi afecta doblement la seguretat viària dels vianants. La manca de voreres i 

passos de vianants, l’existència de voreres massa estretes o amb obstacles que impedeixen el pas, són 

exemples d’accessibilitat deficient que afecten directament la seguretat viària, en obligar els vianants a 

passar per llocs on no disposen de cap protecció.  

Per una altra banda, la manca d’accessibilitat redueix el nombre de persones que opten per realitzar 

els seus desplaçaments a peu en lloc d’utilitzar mitjans de transport causants d’un major risc 

d’accidents, com per exemple el cotxe particular. Trams de vorera amb forts pendents o fins i tot amb 

escales, passos de vianants sense guals... són exemples de disfuncions que dificulten i incomoden els 

desplaçaments. Aquests elements arriben a representar un total impediment perquè alguns vianants 

puguin desplaçar-se autònomament. 

Una altra disfunció important són les ordenacions de cruïlles que obliguen els vianants a realitzar 

llargues voltes en lloc de seguir el seu itinerari natural; és un defecte que s’observa amb freqüència a 

les rotondes i als encreuaments amb travesseres i altres vies principals, quan els passos de vianants es 

situen molt allunyats de l’itinerari més directe. 

Als municipis s’observen diferències del nivell d’accessibilitat però moltes disfuncions es repeteixen.  

En general, al nucli de Sant Boi de Llobregat s’observa una extensa adaptació dels guals de passos 

de vianants per tal que siguin accessibles. La dotació de passos és completa, i en termes generals hi 

ha un bon estat de manteniment de la pintura. També s’aprecia una pre-senyalització vertical dels 

passos correcta. 

A la zona industrial la adaptació dels passos és més incipient i encara es troben passos no adaptats, o 

amb rebaix de la vorera (mesura que ha d’aplicar-se amb prudència, per evitar convertir la vorera en 

un espai de desnivells perillosos). La dotació de passos en aquestes zones també mostra deficiències, 

així com la seva senyalització. Tot i així s’observa un esforç de millora en aquest àmbit.  

Exemples puntuals d’accessibilitat deficient a Sant Boi de Llobregat 

  

Imatge 1.  Pas de vianants no adaptat al carrer Riera 
Roja. 

Imatge 2.  Pas amb un costat adaptat i l’altre no, a 
avinguda Mare de Déu de Núria. 
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Imatge 3.  Cruïlla en T on manquen dos passos de 
vianants, a avinguda d’Aragó amb avinguda del 
General Prim. Han de donar accés a la zona 
d’aparcament. 

Imatge 4.  Pas de vianants amb un costat no adaptat, 
al carrer Sant Joan Bosco. 

Es detallen algunes actuacions generals per a millorar les disfuncions d’accessibilitat més comunes, a 

mode de síntesi dels criteris que ja estan guiant l’actuació municipal: 

 Completar la dotació de passos de vianants i millorar la ubicació d’aquests, acostant-los 

a les interseccions. 

 Establir guals reglamentaris als passos de vianants. 

 Establir orelles als passos de vianants amb aparcament al costat, evitant que cotxes mal 

estacionats sobre el pas n’impedeixen l’ús. 

 Establir voreres on manquen. 

 Eixamplar i millorar les voreres existents o, alternativament, establir paviment únic amb 

prioritat per als vianants. 

 Reubicar senyals, arbres, fanals i altres tipus de mobiliari urbà que dificulti el pas per 

les voreres. 

 Substituir o complementar escales amb rampes.  

La majoria d’aquestes mesures són molt cares i implicarien grans despeses que els municipis 

difícilment podien assumir a curt termini. Es recomana, conseqüentment, disposar d’un Pla 

d’accessibilitat municipal que estableix terminis i prioritats al respecte. 

El dimensionament de voreres ha de tenir en compte el volum de vianants que hi circulen, les 

activitats properes que es desenvolupen (comerços, equipaments, parades de transport públic...), a 

més de consideracions urbanístiques i paisatgístiques. Poden trobar-se criteris de dimensionament de 

voreres (en funció del gàlib o en funció de la densitat) al manual de recomanacions de mobilitat per al 

disseny urbà de Catalunya, publicat l’any 2009 per PTOP, actual TES de la Generalitat de Catalunya. 

La tria del tipus d’encreuament per a vianants a la calçada també ha de realitzar-se amb una 

comparativa entre les intensitats de trànsit de vehicles motoritzats i la intensitat de pas de vianants. A 

més han de considerar-se la velocitat dels vehicles, les condicions de visibilitat o la proximitat d’entorns 

sensibles (escolars, sanitaris...). 

 

Mesura estratègica 4. Millora la visibilitat i seguretat en passos de vianants amb 

deficiències o amb un nivell superior de risc. 

Aplicació: Els problemes de visibilitat en cruïlles són causa probable d’una part important 

de l’accidentalitat en zona urbana. És l’element que cal treballar amb mesures físiques com 

eliminant l’aparcament de cotxes o substituir-lo per aparcament de motos i/o bicicletes on 

perjudica la visibilitat. 

Una visibilitat limitada pot empitjorar la seguretat viària i augmentar el risc d’accidents en 

cruïlles. La pròpia configuració de les interseccions ha de complir uns criteris mínims de 

seguretat, tal i com es mostra a les pàgines 4 i 5 de l’annex de Bones pràctiques per a la 

millora de la seguretat viària en zona urbana. 

Obstacles visuals 

Com a norma general, cal evitar l’estacionament de cotxes o la ubicació de contenidors de 

brossa propers al pas de vianants, al costat per on ve el trànsit rodat. Cal aplicar el mateix 

criteri per a la ubicació d’altres elements com rètols de publicitat, vegetació densa, etc.  

A Sant Boi de Llobregat aquesta és una disfunció poc comú, i en general s’observa una bona ubicació 

dels contenidors després de pas. Cal considerar que en vies bidireccionals aquesta mesura pot ser 

insuficient (ja que són obstructius de la visibilitat en el sentit oposat), i és recomanable allunyar els 

contenidors dels passos, almenys uns 10 metres. 

Visibilitat per mobiliari urbà 

  

Imatge 5.  Cruïlla Pablo Picasso amb Antoni Gaudí. Els 
contenidors obstrueixen la visibilitat dels vianants en 
el sentit oposat (sentit sud). A més, manca un pas de 
vianants després de la cruïlla.  

Imatge 6.  Aplicació de bones pràctiques: contenidors 
de la brossa situats després de pas, en via 
unidireccional. Carrer Antoni Gaudí. 

Estacionament 

Els vehicles mal estacionats sovint comporten greus problemes de visibilitat per als usuaris, siguin 

vianants o conductors. Empitjoren la visibilitat i la possibilitat d’abastar visualment amb rapidesa 

l’entorn viari. Per tal d’evitar aquest fet cal augmentar la vigilància per assolir un major respecte envers 

les normes. 

Però també és freqüent que vehicles estacionats correctament perjudiquin la visibilitat (passa, en 

general, a prop d’interseccions i de passos de vianants).  
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Obstrucció de la visibilitat per aparcament 

  

Imatge 7.  Carrer Antoni Gaudí. Aparcament en cordó 
a tocar del pas. 

Imatge 8.  Aparcament a tocar del pas, carrer Riera 
Roja, zona industrial. 

  

Imatge 9.  Carrer Jordi Rubió i Balaguer. Obstrucció de 
visibilitat al pas per aparcament en bateria i per 
contenidors de brossa. 

Imatge 10.  Carrer Sant Joan Bosco. Obstrucció de la 
visibilitat per vehicles estacionats en semibateria 
tradicional. 

Cal distribuir les places d’aparcament a la via pública de manera que no obstaculitzin un bon contacte 

visual entre els usuaris en general i, sobretot, entre els vianants i els conductors a prop dels passos de 

vianants. Es recomana no disposar places d’aparcament en els 10 metres anteriors al pas de vianants i 

, si és possible, establir una “orella” d’eixamplament de vorera a fi de dificultar l’aparcament il·legal 

sobre el pas o la cruïlla.  

L’establiment d’orelles i la substitució puntual de l’aparcament de cotxes per aparcament 

de bicicletes i/o motos abans dels passos de vianants són dues mesures bàsiques de millora de 

la visibilitat. Aquesta última mesura és molt econòmica i, conseqüentment, especialment recomanable 

de tenir en compte. Les orelles físiques, per contra, són cares però poden a curt termini ser 

substituïdes per orelles pintades, reforçades amb pilones o altres elements físics.  

Gràfic 11. Exemple d’aplicació d’orelles als passos de vianants 

 

Aquesta mesura pot reduir la llargada del pas (la part de 

calçada) i millorar la visibilitat entre vianants i conductors. 

La substitució puntual de l’aparcament de cotxes per 

aparcament de bicicletes o motos afavoreix encara més 

una bona visibilitat. Una aplicació general d’aquesta 

mesura pot, puntualment, generar un excés d’oferta de 

places d’aparcament per a motos i/o bicicletes. En aquest 

cas serà millor ocupar el tram a prop del pas amb una 

jardinera. 

Aquesta disfunció de visibilitat és molt comú a Sant Boi, i pot explicar l’elevada taxa de col·lisions 

frontolaterals i atropellaments en zona urbana. La solució en aquest problema està present dins de la 

planificació municipal, i s’està duent a terme un inventari de la demanda d’aparcament de motocicletes 

per tal de combinar l’efecte d’establir aparcaments de motos abans de pas amb els punts de demanda. 

Aquesta actuació evitarà establir aparcaments que quedin buits i acaben incitant a l’aparcament 

irregular de turismes. 

Aplicació de mesures de millora de la visibilitat 

  

Imatge 11.  Orelles físiques al carrer de la Victòria. Imatge 12.  Carrer de Montmany. Aparcament de 
motocicletes abans de pas, després dels contenidors 
de la brossa.  

  

Imatge 13.  Aparcament de motos abans de pas al 
carrer de la Victòria. 

Imatge 14.  Aparcament de motocicletes abans de 
pas, carrer Eusebi Güell. 
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Ubicació de les zones de càrrega i descàrrega 

L’obstrucció de la visibilitat per vehicles estacionats abans de pas és encara major si el vehicle té una 

alçada superior als turismes. Així, furgonetes o petits camions de transport de mercaderies són els 

vehicles menys indicats per establir abans de pas, mentre que es recomana l’aparcament de 

motocicletes.  

La visibilitat en el pla vertical requereix un espai lliure d’obstacles d’entre 60 i 300 cm d’alçada en les 

àrees on la visibilitat quedi afectada.  

Terrasses a la via pública en proximitat a interseccions o passos de vianants 

Un element que apareix recentment a la via pública de Sant Boi de Llobregat són les zones terrassades 

de locals de restauració o bars. En punts amb voreres estretes, es planteja la possibilitat d’instal·lar 

plataformes elevades a la zona destinada a l’aparcament, enfront de l’establiment.  

Aquestes elements poden suposar un obstacle per a la visibilitat situats propers a cantonades de la via 

o passos de vianants. També poden obstruir la visibilitat de senyals de trànsit si la seva configuració no 

compleix unes dimensions adequades.  

Si es situen en el carril d’estacionament caldrà garantir uns mínims de protecció lateral. Es 

proporcionen criteris per a una implantació segura d’aquestes estructures: 

Plataforma 

 La terrassa haurà de comptar amb una plataforma construïda amb un material que resisteixi 

els impactes dels vehicles que estacionin al cordó. 

 Ha d’estar enrasada amb el nivell de la vorera, garantint l’accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

 La dimensió màxima d’amplada de la terrassa serà de 2 metres (uns centímetres inferior a 

l’amplada del carril d’estacionament), per evitar que sobresurti respecte els vehicles 

estacionats.  

Tanca perimetral 

 Tot el perímetre exterior de la terrassa es delimitarà amb elements que impedeixin l’accés dels 

usuaris a la calçada o des de la calçada, havent d’accedir-hi obligatòriament per la vorera.  

 La tanca tindrà una primera alçada protectora per als vianants amb un material resistent a 

possibles col·lisions accidentals. L’alçada d’aquest element pot tenir una alçada màxima de 90 

cm, o de 70 cm si és opaca.  

Aquesta alçada ha de complir una doble funció de protecció dels usuaris de la terrassa i alhora no 

impedir la visibilitat dels vianants si la terrassa es troba en proximitat d’un pas. Cal considerar que 

alçades superiors construirien la visibilitat d’un nen (considerant que l’edat per començar a fer petits 

creuaments a peu sense la guia d’un adult poden ser els 7 anys, amb una alçada al voltant del 1,10 m 

– 1,20m).  

 En cas de terrasses cobertes, l’alçada addicional a partir dels 70-90 cm ha de ser d’un material 

translúcid, que permeti la visibilitat. 

 Al perímetre exterior de la plataforma i dels postes de la barana protectora s’instal·larà una 

banda reflectant per garantir la visibilitat nocturna de l’estructura. 

Localització 

 Les terrasses han de deixar una distància lliure fins els passos de vianants si es situen abans 

d’una cruïlla, per garantir la visibilitat. La distància haurà de calcular-se en funció de la 

velocitat màxima de circulació dels vehicles a la via. Aquesta distància disminueix si es calcula 

tenint compte de l’existència d’una orella. 

Gràfic 12. Paràmetres pel càlcul de les distàncies de visibilitat dels vianants 

 

Font: Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. PTOP. 

 

L’espai lliure entre la terrassa i el pas ha de garantir-se que quedi lliure d’altres obstacles visuals com 

turismes aparcats. Es recomana l’establiment d’aparcament de motocicletes o bicis, o la col·locació 

d’elements prefabricats a mode d’orella. 

 També ha de deixar-se un espai lliure des dels passos de vianants a la terrassa si es situen 

després d’una cruïlla, per garantir la visibilitat de la terrassa per part d’un vehicle en gir. 

En qualsevol cas es recomana que el municipi disposi d’una ordenança que reguli aquestes estructures 

a la via pública per legislar sobre el seu disseny, dimensions i localització. Es considera fonamental 

requerir un informe favorable emès per part de la Policia Local com a requisit previ a 

l’autorització de l’establiment, per estudiar a priori cada situació particular amb criteris de seguretat 

viària. 

Terrassa a la via pública en cordó d’estacionament 

  

Imatge 15.  Terrassa al carrer Joan Martí. Imatge 16.  Terrassa al carrer Cristòfor Colom, sense 
plataforma. 
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Xamfrans 

Els problemes de visibilitat són particularment greus a les interseccions dissenyades amb xamfrans. 

L’estacionament desordenat que acostuma a haver-hi a les cantonades amb xamfrà gairebé sempre 

perjudica de forma important la visibilitat dels conductors que entren a la intersecció.  

Com a norma general, es recomana eliminar els xamfrans petits i substituir-los amb 

cantonades en corba. Per als xamfrans grans hi ha un altra alternativa que consisteix en ordenar 

l’aparcament i establir pilones o altres elements físics que impedeixin l’aparcament fora de l’espai 

senyalitzat.  

Bateria i semibateria 

També provoca problemes de visibilitat l’estacionament en bateria o en semibateria a tocar del carril de 

circulació. El seu disseny és per a entrar de cara i sortir marxa enrere i, per tant, sense gaire visibilitat.  

Exemple d’aplicació de semibateria tradicional i inversa 

  

Imatge 17.  Aparcament en semibateria tradicional al 
carrer Cristòfor Colom. 

Imatge 18.  Semibateria inversa al carrer Pablo Picasso. 
S’observa un vehicle infractor, que ha estacionat 
creuant la doble línia continua. 

Amb la disposició de semibateria/bateria inversa (accés a la plaça marxa enrere i sortida marxa 

endavant) s’eviten problemes de visibilitat deficient. Al municipi de Sant Boi de Llobregat s’ha observat 

l’aplicació d’aquesta configuració en alguns carrers, tot i que manca fer-la extensiva.  

Gràfic 13. Maniobres d’estacionament sense i amb visibilitat, per canvi de l’orientació de les places 

 

Font: Annex de bones pràctiques. Plans Locals de Seguretat Viària. 

 

3.2.3. Configuració d’itineraris segurs per a bicicletes 

Mesura estratègica 5. Configurar la xarxa de carrils de bicicleta del municipi aplicant 

criteris de seguretat viària en el seu disseny i traçat. 

Aplicació: Es faciliten criteris de disseny segur a aplicar a la xarxa de carrils bicicleta. 

 

Sant Boi de Llobregat té una xarxa de carrils bicicleta incipient, tot i que manca una interconnexió 

entre els trams existents. L’ús d’aquest mitjà de transport té un gran potencial en aquest municipi on 

els desnivells no són gaire pronunciats i les distàncies internes són accessibles en bicicleta. Es 

proporcionen criteris de seguretat a plicar en el desenvolupament d’aquesta xarxa. 

Trams de carril bici a Sant Boi de Llobregat 

  

Imatge 19.  Rotonda entre carrer Pablo Picasso i ronda 
Sant Ramon. 

Imatge 20.  Carrer Doctor Antoni Pujadas, amb carrer 
Josep Torras i Bages. 

Gràfic 14. Mapa de carrils bicicleta a Sant Boi de Llobregat 

 
Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
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Gràfic 15. Estacions de bicibox 

 
Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 

Es recorda la necessitat de garantir uns criteris bàsics de seguretat viària en el seu disseny, per 

prevenir possibles conflictes de seguretat viària entre els usuaris de la via. 

Es recomana: 

 Establir carrils de bicicletes segregats físicament del trànsit motoritzat en totes les vies de la 

xarxa bàsica, on hi hagi un trànsit intens i no es disposi d’un vial alternatiu més tranquil amb la 

mateixa capacitat de comunicació. 

 A la resta de vials només s’instal·laran carrils de bicicletes si comporten especial atractiu o són 

importants per als desplaçaments amb bicicleta (les vies verdes són un exemple d’aquest tipus). 

A la resta dels carrers s’apliquen mesures de pacificació del trànsit per afavorir una convivència 

segura entre ciclistes i vehicles motoritzats.  

 El carril de bicicletes pot ser de doble sentit (ubicat en un dels dos costats del carrer) o de sentit 

únic (amb un carril de bicicletes a cada costat). Cal mantenir la mateixa opció a tot el carrer i 

evitar canvis de costat dels carrils de doble sentit. 

 L’amplada mínima de carrils de doble sentit ha de ser de 2,75 m i la dels sentit únic 1,75 m. 

Només puntualment i en trams molt curts es permetran amplades inferiors. 

 Els carrils de bicicleta sempre han de tenir continuïtat a les interseccions i s’ha d’indicar 

clarament per on poden travessar els ciclistes. 

 Si una via bàsica té una diferència notable entre nombre d’interseccions d’una banda i l’altra, és 

preferible ubicar carril bici de doble sentit al costat amb menys cruïlles. 

 Cal buscar una aplicació uniforme en la pavimentació, senyalització, etc. 

 El disseny de traçat dels carrils ha de tenir en compte que el ciclista no pot efectuar girs tan 

tancats com el vianant i que no disposa de retrovisors com el cotxe (és important recordar-ho a 

l’hora de dissenyar els passos per a travessar la calçada). 

 En zones urbanes no és recomanable establir senderoles compartides entre ciclistes i vianants 

per la diferència de velocitat del desplaçament d’uns i altres. Sí és una bona opció en zona 

interurbana i, en general, en llocs amb escàs volum de vianants. 

S’inclouen alguns dissenys de vials per a ciclistes. 

Carril bicicleta segregat 

Es delimita un espai de la calçada per a la circulació de bicicletes. Aquest tipus de carril es proposa en 

les vies que presenten majors intensitats de trànsit i una secció suficient per a la seva implantació. 

Gràfic 16. Dimensionament mínim per carrils bicicleta 

   
Font: Annex de bones pràctiques. Plans Locals de Seguretat Viària. 

Eix compartit vianants-ciclistes 

Aquest tipus d’ús mixt només és recomanable quan la vorera té un mínim de 5 metres d’amplada. Per 

a augmentar la seguretat de vianants i de ciclistes, cal delimitar clarament el carril amb pintura o 

paviment diferenciat. 

Gràfic 17. Senyalització d’espais 

 
Font: Annex de bones pràctiques. Plans Locals de Seguretat Viària. 
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Carril bicicleta compartit en calçada 

La circulació de bicicletes s’integra al trànsit en general, en vies que presenten una combinació 

adequada d’intensitat i velocitat. 

Quan un itinerari inclou un tram on s’han de barrejar les bicicletes amb els vehicles motoritzats cal 

coordinar les mesures en pro de la circulació ciclista amb les mesures destinades a la moderació del 

trànsit, és a dir, amb la reducció del nombre i la velocitat dels vehicles fins als nivells que facilitin la 

compatibilitat amb els ciclistes. 

Encreuaments de bicicletes  

Al voltant del 70% dels accidents amb bicicleta es produeixen a les interseccions o en proximitat a les 

mateixes, per tant la configuració d’aquests punts amb criteris de seguretat és fonamental. Per 

minimitzar el risc cal garantir una bona visibilitat de els cruïlles, reduir la velocitat dels vehicles 

motoritzats i el disseny d’instal·lacions específiques si son necessàries (illes separadores, plataformes 

avançades d’espera, carrils de gir...) 

S’inclouen algunes recomanacions en la configuració tipus dels encreuaments. 

Intersecció de carrers amb regulació de zona 30 o carrer de convivència 

En carrers amb velocitat reduïda es recomana integrar la bicicleta a la resta del trànsit. Són els carrers 

de convivència, on s’imposa als vehicles una velocitat d’entre 10 i 20 km/h, i els de zones 30, on 

s’estableix una velocitat de 30 km/h, els que permeten aquesta cohabitació. 

Així, en aquests àmbits es recomana que la bicicleta transiti pel mig del carrer i efectuï els girs tal com 

faria un automòbil. 

Intersecció de carrers convencionals amb limitació de velocitat de 50 km/h sense semaforització 

 

Es recomana donar continuïtat al carril pel qual circula mitjançant una pintura especial que deixi palesa la preferència del 

ciclista davant del conductor. En el cas de la vorera bici, convé habilitar un pas per a bicicletes adjacent al pas de vianants. 

 

Pel que fa al gir indirecte, per tal que s’efectuï amb plenes garanties de seguretat i sense afectar negativament a la resta de 

trànsit, es recomana la disposició d’un espai de cohabitació bici/vianant per tal que els usuaris que canviïn de direcció 

puguin girar sense interrompre el trànsit de la via ciclista, alhora que s’elimini la prioritat de pas de la bicicleta en l’itinerari 

d’accés al pas de vianants. 

Intersecció de carrers convencionals amb limitació de velocitat de 50 km/h amb semaforització 

 

Configuració de continuïtat del carril. Es senyalitzen habilitant un pas per a bicicletes adjacent al pas de vianants. Donar 

continuïtat amb una pintura especial que deixi palesa la prioritat del ciclista davant del conductor.  

 

Una dificultat especial rau en la realització de girs a l’esquerra. En vies d’alta intensitat i semaforitzades es recomana 

introduir una línia d’aturada avançada per a les bicicletes, davant dels cotxes, i una fase verda anterior a la fase general. Si 

això no és possible, es pot fer de manera que comparteixin la fase verda amb els vianants. 

Font de les imatges: Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. PTOP. 
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3.2.4. Moderació de velocitat en l’àmbit urbà 

Mesura estratègica 6. Seguir actuant en el control de la velocitat en zona urbana.  

Aplicació: Millorar el disseny viari per conjugar la configuració del carrer amb el límit màxim de 

velocitat. S’inclouen especificacions tècniques relatives a diferents mesures existents per introduir 

elements moderadors de la velocitat, verticals i horitzontals. 

Davant la preocupació per les velocitats excessives i el risc conseqüent en zones urbanes s’inclou una 

descripció dels diversos elements reductors de velocitats, criteris per a la seva implantació i avantatges 

o desavantatges de l’ús d’un o altre tipus.  

Reductors verticals de velocitat al municipi 

  

Imatge 21.  Cruïlla elevada a avinguda d’Aragó, en 
proximitat a un centre escolar. 

Imatge 22.  Plataforma elevada, amb pas de vianants 
interior. Carrer de Baldiri Net i Figueres. 

És recomanable estudiar si la configuració de la via és la més adient en funció dels usos que acull per 

evitar conflictes de velocitat, i determinar quines mesures correctores són les més adequades. 

En itineraris coneguts, de recorregut quotidià, el conductor pot baixar el grau de concentració i tendir a 

circular a velocitat inadequada. Per reduir aquests riscos cal que trobi en l’itinerari elements que 

puguin captar la seva atenció o bé que l’obliguin a modificar el comportament i l’adaptació de la 

conducció a les condicions existents. 

La configuració de les vies urbanes ha de ser en consonància amb la velocitat màxima que s’estableix. 

És un problema comú trobar restriccions de velocitat en entorns on la secció convida a córrer 

(sobreamples de calçada, itineraris molts rectilinis...). Un element d’actuació en la resolució de 

situacions d’inseguretat viària són els reductors físics de velocitat, verticals i horitzontals. 

Tipus d’elements 

1.- Per a reduir volums de trànsit 

 Obstacles transversals: elements constructius que trenquen la continuïtat del traçat viari (fitó 

abatible, barrera mòbil, pilona retràctil). 

 Obstacles a les cruïlles: elements que pretenen interrompre parcialment o totalment el trànsit 

en un o més moviments. 

2.- Per a reduir la velocitat 

 Elevacions de la calçada.  

 Estrenyiment de calçada, amb illots centrals (mitgeres o refugis) o estrenyiment 

lateral. Aquesta mesura no haurà de superar mai els 30 metres de longitud. 

 Desplaçament de l’eix de la calçada - xicana. És una bona mesura per millorar la velocitat i 

a més permet integrar places d’aparcament com a part de l’ordenació (conservant normes 

mínimes de distància a passos de vianants, etc.)- Es pot realitzar amb desplaçament de l’eix de 

la trajectòria, amb desplaçament de l’eix de la trajectòria combinat amb les places 

d’aparcament, o amb el desplaçament de l’eix de la trajectòria només en proximitat 

d’una cruïlla. 

Elevacions a la calçada 

És la més eficaç de les mesures reductores de velocitat en moltes situacions i, a més de la moderació, 

en alguns casos millora l’accessibilitat dels vianants. El disseny, angle de les rampes, longitud, etc. s’ha 

d’adequar a la velocitat màxima del carrer.  

Una de les modalitats, els passos de vianants de ressalt, és molt indicada per a carrers de zona 30, 

entrades i vies perimetrals de les zones 30 o residencials, a la sortida de rotondes per impedir 

l’acceleració excessiva. 

Altres configuracions són les plataformes elevades (en secció de carrer o en prolongació de 

vorera) o les cruïlles sobreelevades. 

Cal evitar les elevacions en itineraris de transport públic, en vies amb trànsit superior a 100 vehicles 

pesants/dia o en accessos a centres d’emergència (hospital, bombers, policia); també en vials amb 

pendents superiors al 4, durant els 200 metres després del senyal d’entrada en aglomeració urbana, 

interior de revolts amb radi inferior a 200 m i en ponts i als 25 m anteriors i posteriors a un pont. 

Esquenes d’ase 

L’esquena d’ase és un element reductor de velocitat que presenta un perfil transversal en forma de 

llom i amb pendent a banda i banda. 

La secció de l’esquena d’ase té forma arrodonida i ha de tenir les dimensions següents: 

Altura 6 cm ± 1 cm. 

Longitud: 4 m ± 0,20 m. 

 

Per a la construcció de l’esquena d’ase es consideren materials adequats: 

- El formigó amb textura superficial compresaentre 0,6 i 0,91. 

- Materials de component asfàltic, garantint que presenti un coeficient de fregament superficial 

almenys del 65%2. 

La qualitat de la pintura ha de garantir el coeficient de fregament que exigeix la normativa de 

carreteres. 

 

 

Coixí berlinès. És una sobreelevació a la calçada però no s’estén a tota l’amplada de la secció. El 

coixí suposa un obstacle en funció de la distància de les rodes respecte de l’eix del vehicle. Així, permet 

la circulació de vehicles de transport públic o camions sense que adverteixin l’efecte de la 
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sobreelevació. S’evita d’aquesta manera l’efecte sobre els passatgers i la càrrega de camions, a més 

d’evitar el soroll de la caixa de càrrega. Les motos i bicicletes poden evitar l’obstacle però no els 

turismes. 

Cal evitar-los en calçades amb més d’un carril de circulació, en vials de servei d’un centre d’urgència 

(sanitari, bombers o policia), als primers 200 metres d’accés a un centre urbà, a l’interior de revolts 

amb radi inferior a 200 m i 40 abans i després dels mateixos, amb vials amb pendent superior al 6 i en 

ponts i 25 m abans i després d’aquests.  

Estrenyiment de la calçada 

Com ja s’ha mencionat, un excés d’ample de calçada té una relació directa amb un excés de velocitat 

de circulació dels conductors.  

Aquest problema s’observa a Sant Boi, i és causa de diversos punts de conflictes al municipi. L’excés 

de calçada comporta una sensació d’amplitud visual lliure d’obstacles, que en vies molt rectilínies incita 

a circular a velocitats excessives. El conductor perd percepció de la pròpia velocitat. 

Al municipi s’observen carrils de circulació amb amples de 4 metres o superiors, excessiu per zona 

urbana tot i ser conscients de l’elevat trànsit pesant que circula per algunes vies de la xarxa bàsica. 

Però aquesta configuració també s’observa en vies més locals, on no hi hauria aquesta necessitat.  

En altres carrers, l’ample de calçada que es percep és superior degut a la manca de delimitació dels 

espais d’aparcament, que en absència de vehicles estacionats fa que l’ample de calçada que percep el 

conductor sigui encara major.  

En zones amb voreres estretes el vianant pot tenir una important sensació d’inseguretat associada en 

aquesta situació. També es sent desprotegit en els creuaments de la via, agreujat si troba elements 

que obstaculitzen la visibilitat en els passos (contenidors, vehicles estacionats arran de pas). 

Exemples de vies amb problemes de velocitat associat a excés d’amplada de calçada. 

  

Imatge 23.  Carrer Riera Roja, problemes freqüents 
en zones industrials: carrils dimensionats per vehicles 
pesants, amples molt excessius per a turismes. 8m.  

Imatge 24.  Avinguda de la Torre de la Vila. La manca 
completa de senyalització horitzontal crea una 
sensació d’espai continu que incita a córrer. No hi ha 
senyalització horitzontal ni en proximitat de les 
cruïlles.  

Altres conflictes derivats d’un excessiu ample viari 

 

Imatge 25.  Carrer Cristòfor Colom. L’excés d’espai lliure 
al costat d’una zona d’aparcament en bateria incita a 
l’aparcament en segona filera, desordenat i entorpint la 
seguretat. 

L’ample de les vies ha de estar determinat per uns seguit de factors com la velocitat, les 

característiques de l’entorn i el volum de trànsit pesant. Però en zona urbana, en general, es 

recomana mantenir amplades de carril no superiors a 3 metres (3,2 en vies 

unidireccionals), i cordons d’aparcament de 2-2,25 m.  

Existeixen diverses configuracions per estrènyer un tram viari, amb illots centrals o estrenyiments 

laterals. Però, amb un cost molt menor, aquest mateix efecte es pot obtenir senyalitzant amb pintura 

l’ample de carril, definint, per exemple, les zones d’aparcament. Altres mesures poden ser la creació de 

mitjanes pintades, en vies bidireccionals, amb un ample de la mitjana adaptat a mantenir una secció 

de carril adequada.  

Exemples de mesures de fàcil aplicació per l’estrenyiment d’amples de calçada i d’excés d’ample 

  

Imatge 26.  Exemple d’un altre municipi, en que s’ha 
establert una mitjana pintada, estrenyent els carrils de 
circulació. 

Imatge 27.  Exemple d’un altre municipi, on es 
manté una amplada adequada de la calçada 
mitjançant l’ús de pintura 
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Desplaçament de l’eix de la calçada 

Una mesura menys agressiva i igual d’eficaç que els elements elevats per a reduir la velocitat dels 

cotxes és el reductor horitzontal que s’estableix alternant l’aparcament de costat i trencant 

l’eix de la calçada.  

És una mesura molt econòmica i pot funcionar bé, tot i que la seva implantació no pot ser extensiva. A 

Sant Boi de Llobregat no s’observa la seva aplicació. 

El mode d’aplicació està condicionat a l’ample de via: 

 A carrers amb calçades entre 5 i 6 m d’amplada repartits entre un carril de circulació i un 

d’aparcament, aquesta mesura s’aplicaria segons mostra el gràfic adjunt. Per tal d’optimitzar 

l’eficàcia del disseny i evitar que cotxes mal estacionats redueixin la visibilitat caldrà – a mig 

termini – delimitar els carrils d’aparcament amb orelles a les cantonades. A curt termini, i per 

atenuar el cost econòmic o fer la inversió progressiva, es pot aplicar el sistema sense orelles.  

Gràfic 18. Aparcament alternat de costat per a reduir la velocitat. Solució provisional i solució definitiva 

 
 

 En alguns carrers massa estrets per a permetre l’aparcament a la via pública pot resultar 

impossible utilitzar la distribució de l’aparcament per a aconseguir un itinerari en forma de ziga-

zaga (que obligaria els conductors a reduir la velocitat). Per aconseguir un efecte semblant en la 

majoria dels casos es poden establir voreres asimètriques, alternant de costat la vorera més 

ampla.  

 Si un carrer té 8 m d’amplada i una calçada de 3 m caldria establir una vorera de 2 m i una 

altra de 3 m. En aquesta última es podia aprofitar l’espai sobrer per a millorar l’atractiu de l’espai 

dels vianants amb la instal·lació de bancs i altre tipus de mobiliari urbà i plantant una filera 

d’arbres. En el gràfic adjunt es pot observar l’aplicació d’aquest disseny en una intersecció 

entre un carrer de 8 m d’amplada i un altre amb una secció de 10 m.  

Gràfic 19. Aplicació de reductors horitzontals de velocitat a carrers d’entre 8 i 10 m 

 

 A carrers amb una calçada superior als 10 m d’amplada es pot aconseguir el mateix 

efecte de ziga-zaga alternant entre diferents combinacions d’aparcament en cordó i aparcament 

en semibateria inversa (vegeu el gràfic a continuació).  

Gràfic 20. Aplicació de reductors horitzontals de velocitat a carrers amb calçades amples 
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Selecció del tipus de reductor 

La selecció dels tipus de reductor ha de ser fruit d’una valoració de: 

 Registre de velocitats 

 Observació de comportaments i de riscos potencials 

 Anàlisi del trànsit (intensitats, percentatge de pesants) 

 Anàlisi dels accidents 

 Presència de centres d’atracció sensibles (escoles, centres esportius, centres d’atenció 

mèdica,...) 

 Estudi d’itineraris de vianants i de ciclistes 

Seran d’aplicació a la xarxa secundària, tot i que en casos excepcionals en vies de xarxa bàsica es 

poden adoptar mesures de reducció de la secció transversal. A més a més cal tenir en compte que: 

 Les mesures han de permetre el trànsit de vehicles de serveis municipals i d’emergència. 

 Els elements han de ser fàcilment visibles i estar senyalitzats de forma adequada. 

 Per evitar accelerades i canvis de velocitat sobtada cal l’ús freqüent i homogeni dels elements. 

S’estima com a distància adequada entre elements no menys de 30 metres i no més de 150. 

 La combinació d’alguns elements reforça l’eficàcia (per exemple fer coincidir passos de vianants 

amb plataformes elevades de reducció de velocitat). 

Normativa d’aplicació 

Els criteris d’implantació es troben descrits i desenvolupats, amb gràfics i fotografies, en el Manual 

Guia per a l’elaboració d’un Pla Local de Seguretat Viària, publicat pel Servei Català de Trànsit 

l’any 2006.  

Més recentment, l’any 2009, s’ha editat el dossier tècnic de seguretat viària 22 del Servei Català de 

Trànsit dedicat a “elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà”. 

També s’ha publicat el document Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de 

Catalunya, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 

on també es descriuen aquestes mesures amb fitxes tècniques i comentaris sobre la seva idoneïtat. 

 

 

 

3.2.5. Criteris de seguretat en les rotondes urbanes 

Mesura estratègica 7. Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit a les rotondes urbanes. 

Actuar amb mesures educatives i estructurals per reforçar el compliment de les normes de circulació 

en rotondes. 

Aplicació: Un elevat percentatge de sinistres al municipi es produeixen en rotondes. Com s’ha 

esmentat a l’avaluació, algun dels giratoris del municipi presentava greus disfuncions de seguretat i 

s’havia identificat com a punt de concentració d’accidents. Orientat en aquest punt i també en 

previsió de futures construccions, s’inclou un seguit de recomanacions de disseny. 

Recomanacions generals de disseny 

Si el seu disseny és correcte l’ús de rotondes presenta una sèrie d’avantatges comparat amb les cruïlles 

regulades amb semàfor: 

 Ordenen el trànsit en interseccions complicades amb molts moviments diferents de 

manera que els conductors només han de controlar els moviments d’un costat. Per tant, es 

facilita molt la interpretació i la seguretat de la intersecció. 

 Obliguen físicament els conductors a reduir la velocitat. 

 Minimitzen el temps d’espera dels conductors. 

 Són molt flexibles a l’hora d’adaptar-se a fluxos canviants entre els diferents brancs. 

Això no obstant, les rotondes urbanes tenen també una sèrie d’inconvenients: 

 Per a aconseguir un disseny correcte es necessita molt espai. Les minirotondes perden molts 

dels avantatges esmentats anteriorment, especialment la seva funció com a reductors de 

velocitat. 

 Allarguen l’itinerari de vianants i ciclistes i resulta més complicat aconseguir 

encreuaments segurs i còmodes per aquests dos grups. El problema s’accentua si l’espai 

disponible és escàs.  

 Se saturen més fàcilment que les cruïlles regulades amb semàfor si la intensitat de trànsit és 

molt elevada. En aquests casos cal augmentar considerablement el diàmetre de la rotonda per a 

evitar el col·lapse. 

Contraposant avantatges i inconvenients, generalment resulta beneficiós establir rotondes urbanes a 

les interseccions complicades entre vies primàries de doble sentit. En vies de menor categoria 

normalment es poden aconseguir els avantatges de les rotondes amb mesures menys contundents 

(disposar sentit únic, instal·lar reductors de velocitat, etc.) evitant a més els inconvenients que les 

rotondes signifiquen quant als vianants i a l’ocupació d’espai. 

Els gràfics següents resumeixen els principis bàsics per al bon disseny d’una rotonda urbana i els 

defectes més habituals. 
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Disseny adequat de rotonda  

 

 Rotonda diàmetre exterior mínim 

28 m en zona urbana 

 Radis mínims d’entrada i sortida 

de 10 m i 12 m respectivament 

 Calçades laterals integrades amb 

entrada i sortida fora de la 

rotonda 

 Passos de vianants senyalitzats 

amb refugi 

 Passos de vianants regulats amb 

semàfor, no cal refugi 

 

Disseny no adequat de rotonda  

 

 Calçada lateral entra directament 

rotonda 

 Illot central dimensions reduïdes 

 Manca de radis d’entrada i sortida 

(per tant no es limita la velocitat) 

 Passos de vianants no regulats 

amb semàfor, manca refugis en 

illot 

 Passos de vianants massa reculats 

(4 m màxim) 

 

 

 

 

 

 

La funció de reductor de velocitat de les rotondes 

Un dels usos de les rotondes en zona urbana és com a element per “calmar” el trànsit. Si la 

configuració és correcta es moderen les velocitats a l’entrada, a l’anella de circulació i a la sortida, Així 

mateix, imposen la pèrdua de prioritat a totes les vies que hi conflueixen, marcant un canvi en el règim 

de circulació.  

Un disseny erroni de la rotonda pot alterar aquesta situació. És el cas de giratoris que és possible 

travessar el línia recta, sense reduir la velocitat i sense respectar les prioritats de pas. 

Per tant, cal evitar configuracions que permetin transitar per dins de la pròpia rotonda sense variar la 

velocitat.  

Sempre que sigui possible, es recomana que l'illot tingui forma circular. En casos excepcionals es pot 

acceptar una forma el·lipsoïdal, sempre que aquesta tingui una baixa excentricitat (d'entre 0,75 i 1), ja 

que una de més alta provocaria unes acceleracions en els trams més rectilinis de la calçada anul·lar. 

La dimensió de l'illot té una gran influència sobre la circulació a la rotonda i, per extensió, en les seves 

condicions de seguretat. Si es sobredimensiona l'illot, s'amplia el radi de curvatura que condiciona la 

trajectòria dels vehicles, cosa que es tradueix en un augment de les velocitats (i consegüentment del 

risc d'accident). A tal efecte, es recomanen radis màxims d'entre 20 i 30 metres en àrees urbanes i 

màxims de 50 metres en vies interurbanes. 

Preferiblement, el centre de l'illot ha de quedar alineat amb els eixos de les vies confluents. 

Gràfic 21. Alineació dels eixos confluent a la rotonda 

 

Font: Dossier tècnic de seguretat viària. Millora de la seguretat de les rotondes. Servei Català de Trànsit. 

 

En zona urbana es recomana reduir els radis de curvatura dels girs al voltant de l'illot central amb 

l'objectiu de moderar les velocitats dels vehicles. A més, la reducció del radi de l'illot central aporta la 

possibilitat de circumscriure's dins d'un emplaçament urbà de dimensions limitades i un cost 

d'implantació netament menor. 
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Tipologies de rotondes  

A continuació es mostra un criteri de classificació de les rotondes, en funció del diàmetre exterior i el 

tipus d'àmbit a què s'adapta millor. 

Gràfic 22. Dimensionament de les rotondes 

 

Font: Dossier tècnic de seguretat viària. Millora de la seguretat de les rotondes. Servei Català de Trànsit. 

Mini-rotondes 

Es consideren mini-rotondes aquelles que tenen un illot central 

amb diàmetre exterior d’entre 14 i 24 metres. Per permetre el 

gir dels vehicles (especialment els de major dimensions), l’illot 

central s’ha de construir de manera que sigui remuntable 

(totalment o amb una corona anular trepitjable).  

Si existeixen illots separadors de sentits de circulació dels 

accessos, també solen ser franquejables. 

Aquestes estructures requereixen velocitats molt moderades 

de pas: amb radis de curvatura petits dels ramals d’entrada, un excés de velocitat augmenta el risc de 

sortides de via. 

Són principalment utilitzades en zones de moderació del 

trànsit i on el trànsit pesant té poca presència. 

La rotonda compacta 

Resta a un nivell intermedi entre les grans rotondes i les 

petites i representa el tipus d'intersecció giratòria més 

emprada en l'àmbit urbà. 

Poden tenir un o dos carrils dins de l'anella de circulació, 

que determinen un diàmetre que va dels 24 als 35 m. L'illot 

central sol estar format per un obstacle infranquejable.  

Tots els moviments de vehicles lleugers i pesants hi són possibles. 

Circulació en rotondes 

A més d’un disseny correcte dels giratoris, en els últims anys es percep la necessitat de reeducar els 

conductors sobre les normes de circulació en rotondes. Sovint es desconeix el mode correcte d’entrar i 

sortir dels giratoris, posant en perill la seva seguretat i de la resta de conductors. Aquest fet s’ha 

observat en diversos municipis, que han editat tríptics per a la educació de la ciutadania. És el cas dels 

municipis de Palafrugell, Olot o Vilanova i la Geltrú, entre d’altres. 

El RACC ha publicat un tríptic model que explica la correcta circulació per rotondes, tal com s’inclou a 

continuació. L’element fonamental que guia la circulació en rotonda és que d’acord amb la 

senyalització prèvia disponible, el conductor triï el camí i es situï en posició d’agafar la trajectòria 

adequada, tant pel que fa a l’accés com a la circulació interior. 

S’inclou aquest material en cas de que fos recomanable la seva difusió al municipi. 

Gràfic 23. Circulació segura en rotondes 

 

Font: Tríptic del RACC “Rotondes” 
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3.2.6. La seguretat viària a l’entorn escolar 

Mesura estratègica 8. Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en entorns sensibles. 

Aplicació: Alguns espais urbans amb activitats socials i diversitat d’usos de la via pública, com 

centres d’ensenyament, residències de gent gran, centres de salut, àrees comercials... mostren uns 

requeriments de seguretat viària específics. S’inclouen recomanacions d’ordenació segura d’entorns 

escolars. 

 

Per definició, els entorns sensibles són espais urbans que donen cabuda a unes activitats socials 

(trànsit de vianants, espera, sociabilitat...) vinculades a un pol generador de mobilitat que les fan 

susceptibles d’intervenció per a pal·liar els efectes negatius del trànsit motoritzat. Generalment es 

consideren com a tals els entorns de centres d’ensenyament, residències de gent gran, centre de salut, 

hospitals, hotels, centres de convencions i àrees d’activitat comercial densa. 

En aquests indrets caldrà combinar mesures per tal de definir i integrar els elements de moderació del 

trànsit en el teixit urbà segons les seves característiques.  

Un aspecte en el qual cal parar especial atenció és el de les condicions de la mobilitat relacionada amb 

centres escolars. L’estudi del camí escolar però, requereix d’un volum d’informació i una tasca conjunta 

amb la comunitat educativa que no es pot abordar en el marc del Pla Local de Seguretat Viària. 

Tot seguit es relacionen alguns dels aspectes que poden servir de guia amb caràcter general per a 

millorar la seguretat dels camins escolars.  

 En carrers d’amplada molt reduïda, on es mantenen voreres estretes i calçada per a vehicles, el 

resultat és una distribució d’espai sempre precària per als vianants. La presència de la Policia 

Local és clau en aquests punts de conflicte vianant/vehicle per a evitar problemes de fricció i 

accidents, a més de regular la mobilitat d’uns i altres usuaris. Sovint la solució òptima passa per 

tallar durant mitja hora un tram del carrer davant l’escola, a l’entrada i la sortida dels 

alumnes. 

 Cal dotar l’entorn d’un nombre suficient de passos de vianants, ja sigui davant la pròpia 

entrada/sortida com a l’àrea més immediata on els pares esperen. La ubicació dels passos de 

vianants ha de coincidir amb l’itinerari natural dels alumnes – en cas contrari gran part 

d’aquests i de les persones que esperen creuaran fora dels passos. També és important 

assegurar una bona visibilitat a prop dels passos de vianants. Si hi ha aparcament al 

carrer resulta imprescindible establir orelles als passos i substituir l’aparcament de cotxes per 

aparcament de bicicletes i/o motos en un petit tram a prop del pas.  

 Tanques de protecció. En carrers amb circulació de vehicles cal disposar d’aquestes tanques 

per evitar el conflicte entre vianants i vehicles. Aquests elements eviten la sortida directa a la 

calçada i ajuden a controlar el volum d’escolars, que paren més atenció a localitzar l’adult que 

els espera que al trànsit que hi pugui haver. 

 Espais d’espera per a un nombre suficient de persones. Aquests espais poden ser 

exteriors (reculada de línies de façana), carrers només per a vianants o interiors (patis o espais 

oberts dins l’escola). Una bona solució és eliminar l’aparcament davant l’escola i establir una 

orella allargada delimitada a la calçada amb una tanca.  

 Aparcament. L’existència d’aparcament pot actuar també com a barrera entre vorera i calçada, 

si bé impedeix la visibilitat dels més petits. Cal evitar maniobres d’aparcament molt a prop de 

l’entrada de l’escola. Si és possible, és preferible reservar un espai per a l’estacionament dels 

pares a uns 50-100 m del centre. 

 Aparcament de bicicletes. Cal conscienciar els pares i els alumnes de la conveniència de no 

usar el cotxe per a anar a l’escola si existeixen altres alternatives més sostenibles i menys 

perilloses per a la resta de la gent. Una d’aquestes alternatives és la bicicleta, que només resulta 

una opció real si l’escola disposa d’un lloc segur per a aparcar. Sovint els robatoris i el 

vandalisme dissuadeixen els alumnes d’usar la bicicleta per a anar a l’escola.  

Cal tenir en compte que aquestes obres són costoses i que s’han de realitzar a poc a poc donant 

prioritat als carrers amb més trànsit d’escolars i amb pitjors condicions.  
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3.3.  CARACTERÍSTIQUES DEL REGULADOR SEMAFÒRIC I COMUNICACIONS 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
1.1. Modelos Comerciales. 

Los reguladores rtAC de ACISA son equipos modulares, componiéndose de una tarjeta 
fuente de alimentación (CAM_FA), una tarjeta CPU (CAM_CPU) y una o más tarjetas de 
salidas (CAM_SAL). En algunos modelo pueden existir otras tarjetas adicionales como la 
tarjeta de ampliación de entradas (CAM_ENT) o la tarjeta de control de las intensidades de 
retorno por grupo (CAM_INR). Todos los modelos pueden ir dotados de una fuente de 
alimentación ininterrumpida. 

2. Componentes. 

Como ya se ha indicado, el diseño del regulador es modular y se establece en base a las 
tarjetas que se presentan en los puntos siguientes: 

2.1. Tarjeta CPU: CAM-CPU 

La tarjeta CAM-CPU tiene como funciones principales la de dar soporte a la CPU, en formato 
PC104, así como recoger características que la hacen apropiada para su uso en cualquier 
controlador. 

Está dotada de 24 entradas optoaisladas para detectores con un rango de detección entre 9 
y 24V. La impedancia de cada una de las entradas es de 12K y su aislamiento es de 5kV. 
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Tiene 8 salidas, de las cuales 7 son a Triac y una a Relé siendo la intensidad máxima dada a 
la carga 1 A en ambos casos.  

Puede realizar medidas analógicas de temperatura, tensión de red y de tensión de continua. 
La medida de 220 V  proviene de un circuito de acondicionamiento de esta señal en la 
tarjeta CAM-FA,. Las medidas 12 y 5 voltios provienen también de esa tarjeta. La medida de 
temperatura se obtiene a través de una sonda de temperatura. 

El control de los estados de los detectores, de las salidas y la realización de las medidas 
analógicas están a cargo de un microprocesador HITACHI, conectado al bus del equipo 
gobernado por la CPU.  

La tarjeta CAM-CPU dispone de dos puertos RS-232: local, para el mantenimiento y remoto, 
para centralización, de un puerto RS-485 (para el sistema de prioridad BUS o para 
conectatarse al ADT y obtener los datos necesarios para el Cálculo Local de Planes) y de un 
puerto Ethernet (que se puede usar para conectarse al regulador localmente así como para 
centralizarlo). 

La tarjeta PC/104 dispone de un Watchdog integrado, pero como medida de seguridad 
redundante, la tarjeta de CAM-CPU incorpora también un Watchdog para realizar el reset del 
sistema.

Existe otro sistema de seguridad hardware integrado en la tarjeta: un circuito de vigilancia 
de la tensión de alimentación de toda la electrónica. Con éste circuito se consigue que 
cuando la tensión baje de un cierto nivel el sistema se “resetee” antes de llegar a un estado 
no válido. 

La tarjeta lleva montados dos conectores traseros, uno en posición J1, que es el que conecta 
la tarjeta al backplane, y otro en posición J2, donde están las señales que se cablean al 
bornero.  Los conectores J1 y J2 son DIN41612 tipo C de 64 pines y DIN41612 tipo F de 48 
pines respectivamente. Las señales en J2 se indican en un apartado siguiente. 

En el frontal se dispone de: 

Un botón de reset que actúa sobre el conjunto de tarjetas del sistema. 
Un conjunto de indicadores leds que se comentan en un apartado posterior. 
Dos interruptores de palanca que sirven para escoger las señales de entrada / salida 
representadas en una serie de 8 leds concebidos para este fin. 
Un conector DB9 usado como puerto de programación local. 
Un conector DB9 usado como puerto de centralización. 
Un conector DB9 usado como puerto RS-485 para el sistema de prioridad bus. 
Un conector RJ-45 para comunicaciones Ethernet. 
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2.2. Tarjeta de Salida: CAM-SAL 

Microprocesada (Hitachi H83644F) 
8 salidas triac de intensidad máxima de 4 A.  
Asignación libre a grupos semafóricos de 1, 2 ó 3 
salidas.
Testigos tricolores de salidas. 
Testigos de alarmas: Avería en triac, Lámpara fundida e 
Incompatibilidad. 
Control de incompatibilidad en cada tarjeta. 
Control de tensión en triac en todas las salidas. 
Control de intensidad en todas las salidas. 
Detección de lámparas fundidas de serie. 
Reducción digital de la luminosidad de serie. 
Válida para semáforos de leds en corriente alterna (25 / 
42)

La función principal de CAM_SAL es la de actuar sobre las salidas de lámparas y/ó leds de los 
semáforos. El disparo de éstas se realiza mediante triacs y está optoaislado. Cada tarjeta 
tiene ocho salidas cuya intensidad nominal, por salida, es de 4 amperios. 
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Figura 1. Diagrama de Bloques de la CAM-SAL 

2.2.1. Prestaciones: 

Controles sobre las salidas: 
Lectura de tensión (existencia o no existencia) en todos los triacs en cualquier estado 
incluso en intermitente y en condiciones de reducción de flujo. 
Lectura de intensidad en todas las salidas, en cualquier estado incluso en intermitente y 
en situaciones de reducción de flujo. 
Las funciones anteriores, junto con el conocimiento de la tensión de acometida, en todo 
momento permite determinar con gran precisión averías en los triacs, en el circuito o 
disminuciones de impedancia atribuibles a lámparas fundidas. Hay ciertas averías que 
son detectadas localmente en la tarjeta; otras, como lámparas fundidas, son 
determinadas en la CAM-CPU con la información de la que se dispone sobre intensidades, 
funcionamiento de triacs y tensión de acometida. 
Reducción electrónica de la tensión eficaz que origina una disminución de intensidad en 
la lámpara y del consumo. 
Cada salida puede asignarse independientemente a ROJO, AMBAR ó VERDE, motivo por 
el que los testigos de las mismas son tricolores. Esta prestación es complementaria al 
tipo de programación del regulador en el cual los grupos se asignan de forma libre a una, 

Banco Switch 
2 U39

Banco Switch 
3 U40

TRIACS

Circuito de lectura de 
intensidad 

Circuito de 
lectura de 

tensión

Microcontrolador

Banco Switch 
1

Lógica

Banco Switch 
4 U49

Banco Switch 
5 U50



Descripción Técnica 

Descripción Técnica del Regulador de Tráfico rtAC   5
                                    

dos o tres salidas. 
Cada salida puede ser: 

Cíclica ó no cíclica. 
Fija o intermitente. 
Las posibilidades de intermitencia son lenta (semáforos vehiculares), rápida 
(semáforos peatonales), a fase con la señal de sincronismo de intermitencia y a 
contrafase de dicha señal (esta señal está incorporada en el backplane y asegura la 
sincronización del sincronismo entre todos los grupos en todas las tarjetas). 

Todas las funciones están controladas por un microcontrolador HITACHI local, el cual puede 
ser reprogramado en la propia tarjeta en casos de cambio de versión. 

CAM CPU está monitorizando y enviando órdenes de forma continua a las tarjetas CAM-SAL, 
lo que es apreciable por un led (BUS) en el frontal de CAM-SAL. 

Los controles sobre las salidas se realizan una vez pasados los transitorios de paso de OFF a 
ON y viceversa. Al existir la posibilidad de colocar lámparas tanto halógenas como 
incandescentes, tenemos dos tiempos de transitorios, por lo que se ha utilizado el caso más 
desfavorable (lámparas halógenas). Además estos transitorios son mayores si se 
incrementan el número de lámparas conectadas. Se ha fijado experimentalmente un tiempo 
de 2,5 segundos. Pasado este transitorio se comprueba el estado de las salidas cada 20ms. 

La tarjeta lleva montados dos conectores traseros, uno en posición J1, que es el que conecta 
la tarjeta al backplane, y otro en posición J2, donde están las señales que se cablean al 
bornero.  Los conectores J1 y J2 son DIN41612 tipo C de 64 pines y DIN41612 tipo F de 48 
pines respectivamente. Las señales en J2 se indican en un apartado siguiente. 

2.3. Tarjeta Fuente de Alimentación (CAM-FA). 

Descripción Técnica 

Descripción Técnica del Regulador de Tráfico rtAC   6
                                    

CAM-FA contiene: 

La fuente de alimentación conmutada principal para las tarjetas del bus. 
Una serie de fuentes de alimentación que funcionalmente deben ser diferentes a la 
fuente de alimentación general y que denominaremos auxiliares. 
Otros circuitos. 

2.3.1. F.A. para entradas optoaisladas. 

Proporciona una fuente de alimentación aislada de 24 V DC para los optoacopladores de las 
entradas. Estas entradas están situadas en la tarjeta CAM-CPU (24 entradas). 

2.3.2. F.A. para circuito de lectura de intensidad (5Vlamp). 

Proporciona una fuente de alimentación de 5V DC para alimentar los optoacopladores del 
circuito de lectura de intensidad de la tarjeta CAM-SAL. 

2.4. F.A. de (5Vopt) 

Proporciona una fuente de alimentación de 5V DC para alimentar los optoacopladores tanto 
de la tarjeta CAM-CPU como de la tarjeta CAM-FAA para optoaislar el bus exterior. 

2.4.1. Bus de extensión. 

Al estar construido el sistema como un conjunto de placas microprocesadas comunicándose 
mediante un bus RS-485, conceptualmente se hace compatible con elementos exteriores al 
bus, pero que puedan ser gestionados como elementos del mismo mediante un 
direccionamiento adecuado. La salida hacia este bus exterior se sitúa en esta tarjeta. 

2.4.2. Circuito de tensión para la lectura de tensión de red. 

En CAM-CPU se mide el valor de la tensión de la red. CAM-CPU no recibe ésta directamente, 
sino una tensión proporcional generada en CAM-FA. Esta tensión es en primera instancia 
alterna (y puede medirse en el frontal) y después es pasada a continua a una tensión no 
superior a 2.5 V.; esta tensión es pasada a la CPU por el backplane. 

La tarjeta lleva montados dos conectores traseros, uno en posición J1, que es el que conecta 
la tarjeta al backplane, y otro en posición J2, en el que están las señales de y desde el 
bornero. Los conectores J1 y J2 son DIN41612 tipo C de 64 pines y DIN41612 tipo F de 48 
pines respectivamente. 
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2.5. Tarjeta CAM-INR 

Esta tarjeta es capaz de detectar corrientes diferenciales de 
grupos. Una tarjeta CAM-INR es capaz de realizar esta 
detección para 8 grupos, por lo que el regulador contendrá 2 
tarjetas para la configuración “básica” de 16 grupos y 4 para 
la “ampliada” de 32 grupos. 

La tarjeta se monta en una carta Europa de 6U de altura al 
igual que las otras tarjetas que componen el regulador rtAC.  

El esquema de bloques de la tarjeta CAM-INR es el siguiente: 
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Microcontrolador

La tarjeta ha sido dotada de un microcontrolador para gestionar de forma autónoma la 
monitorización de los retornos de los grupos de tráfico, eliminado la sobrecarga de la CPU. 
Esta es una característica común del regulador rtAC. 

El microcontrolador (Hitachi H83644F) está monitorizando cada 5 milisegundos el estado de 
8 retornos de grupos, y entrega el valor filtrado de cada retorno a la CPU cada vez que ésta 
comunica con él. 

La tarjeta tiene una dirección configurada en el back-plane. Una vez conectada la tarjeta al 
mismo, ésta lee la dirección en la que está situada, y responde siempre que la CPU pregunta 
por esa dirección.  

Circuito de lectura de intensidad de retorno

Este es el circuito clave del sistema de lectura diferencial. Se implementa para tener una 
medida precisa de la intensidad que está pasando por cada retorno de cada grupo de tráfico 
en cada instante. 

Con esta medida, la CPU tiene un valor exacto de la corriente diferencial de cada grupo de 
tráfico del regulador ya que en las tarjetas de salida, CAM-SAL, se conoce la intensidad que 
circula en cada una de las salidas del grupo. 

De esta forma la CPU puede calcular: 

Corriente Diferencial = IGrupo – ( ISalRojo + I SalAmbar + I Salverde ) 

La CPU se encarga de supervisar el funcionamiento completo del sistema, obtiendo  de las 
tarjetas de salida tradicionales la intensidad de entrada a cada grupo semafórico, y de las 
tarjetas CAM-INR la intensidad de retorno de cada grupo. Con estos datos, se obtiene de 
forma muy precisa la intensidad diferencial de cada grupo, pudiendo reaccionar de forma 
inmediata a posibles incidencias en el equipo. Además de ello, la CPU se encargará de 
informar al nivel superior y de registrar la alarma en el logger de fallos para su posterior 
consulta por el usuario. 

Circuito de seguridad opcional

La tarjeta CAM-INR puede integrar un circuito de seguridad o no. 

El circuito de seguridad consta de un TRIAC por cada retorno de grupo. La función de este 
TRIAC es la de cortar la alimentación a este grupo de tráfico, si existe una corriente 
diferencial que sobrepasa cierto valor y ese tipo recomportamiento ha sido programado en el 
equipo. 

Esto implica que el regulador  de tráfico de ACISA ofrece al usuario la posibilidad de 
programar una alarma asociada a la lectura de intensidad diferencial de un grupo, 
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permitiendo así, si se considera conveniente, que el regulador corte la alimentación al grupo 
de tráfico que está provocando el fallo, mientras el resto de la intersección permanece 
funcionando normalmente.  

2.6. Tarjeta CAM-ENT 

La función principal de la tarjeta CAM-ENT será muestrear y 
procesar hasta 32 detectores para obtener una información 
útil de los mismos. 

Para ello, se han dispuesto 32 optoacopladores que dan un 
nivel lógico alto cuando el detector está cerrado. 

La tarjeta CAM-ENT es una placa de circuito impreso de 
dimensiones normalizadas 233.35 mm x 160 mm (6U). Esta 
diseñada a dos caras más serigrafía 

Para visualizar los detectores cerrados, se emplean una serie de leds. Dado que tan sólo 
existen 8 testigos, sólo se pueden monitorizar el estado de 8 detectores a la vez (8 
detectores = 1 banco). Con dos conmutadores de palanca se pueden seleccionar los otros 
bancos de detectores (en total hay 4 bancos). Esta serie de testigos se encuentran situados 
en la parte frontal de la tarjeta para mayor comodidad. 

Diagrama de bloques

El diagrama de bloques de la tarjeta es el siguiente: 
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Veamos con más detalle cada los dos bloques más interesantes: 

Microcontrolador

El microcontrolador de la tarjeta se encarga de muestrear cada una de las entradas 
y ofrecer unos datos consolidados a la CPU, para liberar de trabajo a ésta. Para ello, 
el software del micro realiza las siguientes funciones: 

 Monitorizar cada milisegundo cada una de las 32 señales de entrada. 
 Aplicar un filtrado software (filtro FIR) a cada una de las 32 señales, para 

quitarles glitches y espúreos que podrían falsear la medida. 
 Calcular número de vehículos y tiempo de ocupación para cada señal. 
 Calcular velocidad, tomando las señales de dos en dos. 
 Calcular distancia con el vehículo anterior. 
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Una vez calculados estos datos, el microcontrolador los almacena hasta que la 
CPU pregunta por ellos. 

3. Prestaciones avanzadas 
3.1. Conectividad 
3.1.1. Conectividad serie 

Mediante líneas serie RS-232 ó RS-485, el regulador presenta las siguientes posibilidades. 

Conexión local a un PC para programación y diagnóstico. 
Centralización: 

o Conexión serie a central de zona. 
o Conexión a través de radio MODEM. 

Conexión a un dispositivo exterior (por ejemplo panel de señales variables) gestionando 
de forma transparente la transmisión al mismo desde un equipo de nivel superior. 
Conexión a MODEM GSM/SMS para emisión de mensajes de alarma ver apartado 
correspondiente). 

3.1.2. Conectividad IP 

Es posible centralizar el regulador montando el protocolo sobre tramas TCP/IP. Los métodos 
implementados son: 

Interfaz Ethernet.  
Conexión GPRS. 

3.2. Microrregulación 

Bajo este concepto se engloban dos prestaciones diferentes: 

Cálculo adaptativo de planes: Se basa en calcular el reparto y ciclo para cada uno de los  
sub reguladores en función de los datos de tráfico obtenidos a partir de ciertos puntos 
de medida de demanda situados en los accesos a la intersección. 
Tratamiento de la congestión: Se basa en procedimientos específicos para evitar dos 
tipos de situaciones: 

o Colas en la salida de la intersección. 
o Congestión interior en la intersección. 

La detección de estas situaciones se realizan con Puntos de Medida de Colas e Internos  
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3.3. Prioridad al transporte público. 

El rtAC, añadiéndolo como mejora a la norma, implementa la fase de Bus: Si hay demanda 
de bus en la fase anterior a la fase de bus, la fase anterior se acorta para atender a la 
demanda; si se produce en la fase de bus, ésta se alarga para no impedir el paso del 
vehículo. 

3.4. Alarmas de tensión  y temperatura. 

La propia electrónica del regulador mantiene un control continuo tanto del valor de la 
tensión de red, como del proporcionado por su propia fuente de alimentación. 

El conocimiento del valor de la tensión de red hace posible un tratamiento muy refinado de 
control de lámpara fundidas, ya que el consumo en la línea se puede ver afectado por esta 
causa. 

Se pueden programar umbrales máximos y mínimos de estas tensiones que lleven al 
regulador desde informar de estas situaciones o almacenarlas en memoria no volátil para 
posterior revisión o, hasta adoptar posturas más drásticas como el auto apagado. 

Se mide también de forma continua la temperatura del rack, siendo programable tanto el 
arranque de ventiladores / calefactores como el auto apagado al llegar a umbrales 
peligrosos.
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4. Herramientas de Programación y Diagnóstico 
4.1.1. Terminal de Programación y Diagnostico (PC) 

La función se desarrolla con un paquete informático de 
entorno amigable e intuitivo. 

Este paquete informático para Windows 
desarrolla básicamente tres funciones: 
Permite la programación y configuración de un 
regulador rtAC y la carga en el mismo. 
Puede leer la configuración de un regulador 
permitiendo modificar la misma. 
Monitoriza el estado de funcionamiento del 
regulador y permite establecer órdenes de 
funcionamiento locales. 
Sincronización entre las bases de datos de 
varios ordenadores 

5. GARANTÍA 

La garantía del equipo es de 2 años siempre y cuando el mal funcionamiento no haya sido 
provocado por un mal uso del equipo.  

6. PRECAUCIÓN: ANTES DE CONECTAR 
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Antes de realizar la puesta en marcha del equipo se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos:

Seguir en todo momento las instrucciones dadas en este manual. 
No realizar ninguna conexión si se observa algún defecto en el equipo. Avisar al 
servicio técnico. 
No conectar cargas no especificadas en este manual en las salidas a lámparas. 
No conectar cargas superiores a 10A en el enchufe de servicio. 
Para realizar cualquier manipulación de las tarjetas o en el bornero desconectar el 
equipo de la tensión de red. 
Para realizar el cambio de lámparas aislar la salida mediante la apertura de la borna 
portafusible correspondiente. 
Para la instalación del equipo y conexión de elementos, seguir las instrucciones dadas 
en el Manual de Instalación.





New Product Bulletin

OpenBAT Allows You to Find 
the Right Wireless Solution 
in Your Industrial Application 
and Makes it Stable and  
Reliable.

  New Hirschmann™ OpenBAT  
platform combines speed and  
reliability with maximum flexibility,  
delivering the most versatile solution  
in the market today

  Patented Clear Space® Technology and 
integrated ESD protection delivers highest 
power and speed for industrial applications

The new family of Hirschmann™ OpenBAT 
hardware is the latest generation of WLAN  
devices, representing a new evolutionary 
stage in WLAN technology, increasing WLAN 
network speed by up to 50% compared to  
the BAT300 devices. Designed, developed  
and patented by Hirschmann™, the OpenBAT 
platform allows you to select the device 
you need from a nearly unlimited range of 
interfaces, power supplies, housing types and 
specific certifications. The platform offers  
additional flexibility by allowing you to  
design a wireless network by either using  
the OpenBAT devices as standalone Access 
Point or managing the network centrally  
by the BAT-Controller.

The new BAT generation delivers up to 30% 
cost savings and reduces the installation  
complexity and time as formerly external 
accessories, including ESD protection, power 
supply and fiber ports are now directly  
integrated into the OpenBAT hardware. 
Furthermore, the ESD discharge protection 
guarantees a longer lifetime of radios,  
delivering further cost savings.

Clear Space® Wireless

The application of bandpass filters helps to 
eliminate all interference caused by competing  
radio signals. The resulting Clear Space® 
wireless delivers greater transmission stability 
over longer distances without interruptions. 
The highest performance speed of 450 Mbps 
facilitates new applications such as HD video 
streaming.

NP 1043HE

Hirschmann™ OpenBAT
Clear Space® Wireless 

New Hirschmann™ OpenBAT  

hardware platform delivers  

maximum flexibility for highest 

speed and reliability.

Hirschmann™ OpenBAT 
orm combines speed and

The new BAT generation
cost savings and reduce

 A new product to 
serve your needs·
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Hirschmann™ OpenBAT

Applications

This product family was designed with maximum flexibility in mind. It is suitable for applications 
in a range of markets, especially in public transport, discrete automation, process automation, 
transportation, power transmission and distribution, mining and renewable energy generation.

The new “Open” platform makes it possible to realize wireless solutions in areas where this was 
not possible until now and allows you to choose the right product variant for the best solution,  
so you only pay for what you really need. These devices have enhanced shock and vibration  
stability, making them extremely suitable for use in harsh and demanding industrial environments.

These include:

  Power Transmission and Distribution, where thanks to remote service access application:  
operators can access internal networks from outside and as a result reduce the risk of entering 
areas with high tensions.

  Mining: Here superior vibration resistance allows the use of wireless links for equipment  
on vehicles, so intelligent devices can be used for the optimization of processes and reduced 
risk of accidents.

Benefits

This new product range continues to build on the powerful software already known from  
other Hirschmann™ BAT products. Key benefits include maximum flexibility and outstanding 
performance, thanks to superior WLAN capabilities for Infrastructure, WDS and Mesh networks  
to integrated Routing, Security, WAN access to redundancy and VPN. All supported by manage-
ment tools that lead the user to the most effective solution possible.

This patented Hirschmann™  
family of high quality 
OpenBAT WLAN devices 
offer greater user flexibility  
combined with longer  
lifetime performance and 
superior radio link quality.
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The Advantages at a Glance

Hirschmann™ was in 2008 the first industrial 
vendor to introduce the 802.11n standard with 
its robust MiMo and Multipath technology in 
the BAT300 series. The antenna portfolio is 
already supporting the radio interfaces using 
three antennas for sending and receiving.

This new generation of Hirschmann™ of WLAN  
devices operates with a bandwidth of up to 
450 Mbps, delivering higher speed and greater 
system stability. A key technical aspect is  
the radio module. It is patented and offers 
integrated ESD protection, Clear Space®  
technology for better WLAN link quality,  
optimized receiver sensitivity, enhanced  
temperature behaviour, vibration and shock 
proof connectors. Thanks to its wide range  
of options, Hirschmann™ OpenBAT has the 
versatility and flexibility to meet the needs  
of most industries.

Features include:

 Extended temperature range

 Enhanced shock and vibration stability

  New CPU platform with Gigabit Ethernet 
support

  Selectable type of power supply fits the 
device to the application

  Supporting all types of certifications 
needed for vertical applications

  Newest technology designed for harsh  
and demanding industrial environment

  Long lasting devices, high MTBF guarantee 
low failure rate

  Best radio technology enabling new  
applications and reliable connections

  Redundant design enable high availability 
and network stability

  Flexibility to either run with or without the 
BAT-Controller

  Powerful operating system that guarantees 
solutions in every application

  Supporting highest security standards for 
guaranteed safe and reliable networking

The devices are equipped with redundant 
power supplies, ensuring that critical appli- 
cations will continue to run even if one power 
supply fails and that expensive production 
processes will not be interrupted by faulty 
power supplies.

Clear Space® technology delivers reliable  
radio connections, even in locations such  
as ports, where many competing radio 
technologies are used. The new patented 
Hirschmann™ radios will not be affected, so 
that for instance a video transmission over 
WLAN supervising the building of a ship will 
remain stable and high quality. Overall, video 
installation costs are lower and less complex. 
This also applies to installations in trains. 
Hirschmann™ BAT devices can withstand  
electrical discharges. 

They can be used in trains without additional  
surge arrestor, reducing installation space, 
complexity and cost. Highest security stan-
dards ensure that information is transmitted 
only where it belongs to and transmission of 
sensitive data cannot be stolen or misused. 
Where data is transmitted over a wireless link, 
machine operations can not be interrupted, 
copied or misused. And by using BAT devices 
with encryption and authentication on the 
wireless link, access to the network is securely 
restricted to permitted users.

The operating system HiLCOS is sufficiently 
flexible so that even special application needs 
can be met. It was developed by Hirschmann™ 
engineering experts, and based on more than  
15 years of experience, so that effective solutions  
can be found for virtually every application.

RADAR

FM 
Radio

UMTS

GSM

LTE

WiMAX

operational radio

BAT-R

BAT-R
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Make sure you get an economical end-to-end solution for your network: In addition to its 
well-known products, Belden can also offer you a wide range of vendor-independent services. 
Whether it’s consulting, training or support – at the Belden® Competence Center you can be  
certain of tailor-made service from a single supplier.

Whichever technology you use: our experts will support you all the way, from designing your 
network to optimizing the measures required in the operating phase. Up-to-date manufacturer’s 
expertise, an international service network and fast access to external specialists guarantees you  
the best possible support. Bundle your individual service package today!

The Belden® Competence Center

Train
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Support
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Always Stay Ahead with Belden

In a highly competitive environment, it is crucial to have reliable partners who are 
able to add value to your business. When it comes to signal transmissions, Belden 
is the number one solutions provider. We understand your business and want to 
know your specific challenges and targets to see how effective signal transmission  
solutions can push you ahead of the competition. By combining the strengths of 
our three leading brands, Belden®; Hirschmann™; and Lumberg Automation™,  
we are able to offer the solution you need. Today it may be a single cable, a switch 
or a connector, thus solving a specific issue; tomorrow it can be a complex range 
of integrated applications, systems and solutions.

We guarantee the superior performance of your mission-critical systems, even in 
the most demanding circumstances. If signal transmission is vital to your business, 
get in touch with the partner that delivers. Be certain. Belden.
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3.4.  CARACTERÍSTIQUES DELS SEMÀFORS 

  



COMPACTLED es un novedoso diseño que responde a 

la adecuación del concepto de semáforo tradicional a la 

tecnología de iluminación de  bajo consumo mediante 

LEDs, revisando y actualizando la estética del producto para 

su mejor integración en los entornos urbanos actuales.

La fuente luminosa consiste en un disco que contiene la 

electrónica necesaria para la alimentación de la unidad 

en cuya superficie se alojan de manera ordenada los 

LEDs necesarios para proporcionar la intensidad luminosa 

equivalente al de una lámpara tradicional de 70 W.

El diseño esta así mismo orientado a la disminución del 

número y frecuencia de las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo habituales.

introducción

2

COMPACTLED

www.compactled.com

Incorpora una circuitería patentada que proporciona una 

mejora en el rendimiento energético.

Componentes de alta durabilidad y fiabilidad, con garantía 

de funcionamiento de 5 años.

Equipado con LEDs de alta eficiencia-energética y alto 

rendimiento luminoso.

Fácilmente instalable en los soportes semafóricos 

habituales ya existentes, sin necesidad de realizar 

adaptaciones.

Disponible en varios colores 

Doble lente solidaria al módulo (sin juntas) para mejora de 

la estanqueidad frontal 

características

3



especificaciones

Cumple con la normativa europea EN12368 de la U.N.E. 

Tensión de funcionamiento: 42 y 220 Volts AC

Con circuito de autocompensado para soportar 

fluctuaciones en la línea

Control de luminosidad noctura.

Consumo:  

9-12 (+ - 0,5) Watts a 25 ºC- Vehículo

5-7 (+ - 0,5) Watts a 25 ºC- Peatón

LEDs:  Tipo AlinGAP para los colores ámbar y rojo

Tipo InGaN para el color verde

Ahorro energético

CONSUMO ENERGÉTICO ACTUAL 

16 Lámparas x 70 W  = 1120 W

CONSUMO ENERGÉTICO CON LEDS

16 Electrónicas LED 10 W  = 160 W

4

COMPACTLED

www.compactled.com5

ventajas

Mayor visibilidad.

Mayor resistencia mecánica.

Mayor predecibilidad de funcionamiento.

Aumento de la vida media útil.

Ventajas ecológicas.

Bajo consumo en funcionamiento.

Mucho más eficiente energéticamente que las 
lámparas incandescentes.

Mayor visibilidad que la iluminación tradicional.

Menor coste de mantenimiento.

Diseño novedoso y compacto.

Eliminación de visera.



NEGRO MIXTO

acabados

AMARILLO BRILLANTENEGRO SATINADO

NEGRO BRILLANTE

VERDE D.G.T BRILLANTE

6

COMPACTLED

www.compactled.com

tipologías

3200 2200 1200 MANOPULSE

7



tipologías

A3200A2200A1200FLECHA

8

COMPACTLED

www.compactled.com

tipologías de ópticas

 Su modulo sencillo da juego para cubrir cualquier necesit-

dad de señalización.  Así mismo esto nos permite adecuar-

los a las necesidedes del entorno.

El Semáforo acústico para invidentes es un equipo que 

conectado a un semáforo peatonal permite mediante la 

emisión de señales acústicas, indicar a los invidentes el 

paso libre (semáforo verde) y, si esta efectuando el paso 

a rojo.

MODULO ESPECIAL S.A.I.

BUS

TRANVIA

BICICLETA

FLECHA

MANO “PULSE”

9
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3.5.  DETALLS D’ELEMENTS DE CLAVEGUERAM 

A continuació es mostren alguns detalls de disposició d’elements de clavegueram atenent a 
que alguna de les fases afecten a la xarxa actual de recollida d’aigües. S’ha agafat com a 
base la Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona. 
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3.6.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  





Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,51000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,26000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,51000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,99000 €
A0140000 h Manobre 18,80000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,45000 €

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 69,38000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,76000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 83,24000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,17000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,80000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,04000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €
C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulsada 46,56000 €
C2001000 h Martell trencador manual 3,35000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,53000 €
CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,50000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5

IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
0,35000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064E35B m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

74,93000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

58,24000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

56,50000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,23000 €
B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,23000 €
B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,04000 €

B965A7D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340

4,40000 €

B96613C0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

22,84000 €

B975U16D u Peça de formigó de doble capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de 30x30x8 cm per a rigola,
segons UNE-EN 1338, resistència a ruptura >3,6 MPa, absorció d'aigua < 6 % en massa, i
abrassió <a 23 mm

1,20000 €

B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat sobre solera de
formigó de resistència 15 N/mm2 de 10 cm de gruix

157,94000 €

B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40
planes, amb  part proporcional de peces especials extremes

114,19000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30000 €

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
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B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,26000 €
B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,82000 €
B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 14,86000 €
B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
49,76000 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 5,42000 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 1,22000 €
BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 7,55000 €
BBC2VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retro reflectant

classe RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment
50,40000 €

BBM11103 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

50,17000 €

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

50,76000 €

BBM13604 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

86,90000 €

BBM13703 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

130,42000 €

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

67,04000 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions al paviment

138,76000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 26,35000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 71,70000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,45000 = 17,50500

Subtotal: 17,50500 17,50500
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,81000 = 26,05550

Subtotal: 52,76460 52,76460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17505

COST DIRECTE 71,70465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,70465

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 73,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 18,02000 = 31,35480

Subtotal: 52,34880 52,34880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 73,20430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,20430
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,83000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 66,97840 66,97840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 87,83390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,83390

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,45000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 136,56460 136,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,44558
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P-1 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,022 /R x 50,00000 = 1,10000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,065 /R x 15,60000 = 1,01400

Subtotal: 2,11400 2,11400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08753

COST DIRECTE 8,03653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03653

P-2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,410 /R x 19,45000 = 7,97450

Subtotal: 7,97450 7,97450
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 15,60000 = 2,73000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 3,93000 3,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11962

COST DIRECTE 12,02412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02412

P-3 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,011 /R x 50,00000 = 0,55000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,60000 = 2,34000

Subtotal: 2,89000 2,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08753

COST DIRECTE 8,81253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81253

P-4 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 19,45000 = 8,16900

Subtotal: 8,16900 8,16900
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,031 /R x 50,00000 = 1,55000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,210 /R x 15,60000 = 3,27600

Subtotal: 4,82600 4,82600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12254

COST DIRECTE 13,11754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11754

P-5 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,45000 = 3,89000

Subtotal: 3,89000 3,89000
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,04000 = 1,80800

Subtotal: 1,80800 1,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05835

COST DIRECTE 5,75635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75635

P-6 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar
mitjans manuals en lloc de mecànics. Criteri
d'amidament: consentiment previ de la DF de la
quantitat de m2 de paviment a enderrocar
manualment, en cas contrari no s'abonarà.

Rend.: 1,000 15,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 19,45000 = 7,78000
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Subtotal: 7,78000 7,78000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,00000 = 2,50000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,350 /R x 15,60000 = 5,46000

Subtotal: 7,96000 7,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11670

COST DIRECTE 15,85670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,85670

P-7 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus,
inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 18,80000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200
Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,024 /R x 69,38000 = 1,66512

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 15,60000 = 1,40400

Subtotal: 3,06912 3,06912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02538

COST DIRECTE 4,78650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78650

P-8 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb
disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,45000 = 0,97250

Subtotal: 0,97250 0,97250
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,050 /R x 9,04000 = 0,45200

Subtotal: 0,45200 0,45200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01459

COST DIRECTE 1,43909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43909
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P-9 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000 10,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1538 /R x 19,45000 = 2,99141

Subtotal: 2,99141 2,99141
Maquinària

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulsada

0,1538 /R x 46,56000 = 7,16093

Subtotal: 7,16093 7,16093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04487

COST DIRECTE 10,19721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19721

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,00000 = 7,25000

Subtotal: 7,25000 7,25000

COST DIRECTE 7,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000

P-11 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm
de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador
i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,45000 = 1,94500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

Subtotal: 3,82500 3,82500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,60000 = 0,78000
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0007 /R x 71,76000 = 0,05023

Subtotal: 0,83023 0,83023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05738

COST DIRECTE 4,71261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71261
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P-12 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials i transport a instal·lació autoritzada de
gestió de residus o magatzem municipal

Rend.: 1,000 20,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,80000 = 18,80000

Subtotal: 18,80000 18,80000
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,015 /R x 31,33000 = 0,46995
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 15,60000 = 1,40400

Subtotal: 1,87395 1,87395

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18800

COST DIRECTE 20,86195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,86195

P-13 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 87,04000 = 0,52224

Subtotal: 0,52224 0,52224

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,52224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52224

P-14 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 83,24000 = 2,91340

Subtotal: 2,91340 2,91340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,91340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91340

P-15 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició,
excavació, subministrament i col·locació d'un tub de
PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de
formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i
transport a l'abocador

Rend.: 1,000 76,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-16 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició,
excavació, subministrament i col·locació de dos tubs
de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de
formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment
asfàltic), càrrega i transport a l'abocador

Rend.: 1,000 195,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 F222IN01 m3 Excavació de rases i pous de més de 2m de fondària,
incloses entibacions, amb mitjans mecànics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca).
Inclou càrrega, transport a l'abocador autoritzat a
qualsevol distància i taxes.

Rend.: 1,000 5,73 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 F228A10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM

Rend.: 1,000 12,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,45000 = 3,89000

Subtotal: 3,89000 3,89000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 12,27000 = 2,45400

Subtotal: 8,50400 8,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05835

COST DIRECTE 12,45235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,45235

P-19 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 32,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 75,00000 = 32,25000

Subtotal: 32,25000 32,25000

COST DIRECTE 32,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25000

P-20 F315AC01 u Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic
de 4 mm d'espessor per a 6 m d'alçada i 3,5 m de
sortint mitjançant dau de formigó

Rend.: 1,000 294,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-21 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de
formigó de 60 cm

Rend.: 1,000 151,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o
escomesa elèctrica mitjançant fonament prefabricat
per a armari i encofrat cara vista de dimensions
53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm i dos
forats de 110 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 168,07 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,80000 = 8,46000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,51000 = 4,95220

Subtotal: 13,41220 13,41220
Materials

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 4,04000 = 4,24200

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,044      x 56,50000 = 2,48600

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 29,51000 = 0,06197

Subtotal: 6,78997 6,78997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20118

COST DIRECTE 20,40335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,40335

P-24 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus
T-2 o equivalent, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la
col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a
encaixos

Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,503 /R x 18,80000 = 9,45640
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 22,51000 = 5,40240

Subtotal: 14,85880 14,85880
Materials

B965A7D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,40000 = 4,62000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 29,51000 = 0,06197

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0935      x 58,04000 = 5,42674

Subtotal: 10,10871 10,10871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22288

COST DIRECTE 25,19039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,19039

P-25 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 41,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,466 /R x 18,80000 = 8,76080
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 22,51000 = 6,30280

Subtotal: 15,06360 15,06360
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 29,51000 = 0,06197

B96613C0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 22,84000 = 23,98200

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 57,13000 = 2,51372

Subtotal: 26,55769 26,55769
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22595

COST DIRECTE 41,84724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,84724

P-26 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de
formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades
amb morter

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750
A0140000 h Manobre 0,061 /R x 18,80000 = 1,14680

Subtotal: 6,77430 6,77430
Materials

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu alt

0,200      x 14,86000 = 2,97200

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 32,25000 = 0,20318

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 103,30000 = 0,10330

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167

Subtotal: 3,28015 3,28015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10161

COST DIRECTE 10,15606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15606

P-27 F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de
2 capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de
30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1338,
col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter,
incloent possible excavació per a la col·locació de
formigó i els encofrats laterals

Rend.: 1,000 14,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,190 /R x 22,51000 = 4,27690
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,80000 = 1,12800

Subtotal: 5,40490 5,40490
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,075      x 59,55000 = 4,46625

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

B975U16D u Peça de formigó de doble capa tipus ICA o equivalent
de color blanc, de 30x30x8 cm per a rigola, segons
UNE-EN 1338, resistència a ruptura >3,6 MPa,
absorció d'aigua < 6 % en massa, i abrassió <a 23
mm

3,330      x 1,20000 = 3,99600

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

0,009      x 87,83390 = 0,79051
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 9,41292 9,41292

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08107

COST DIRECTE 14,89889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,89889

P-28 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, de pedra
granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps
de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat
amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment

Rend.: 1,000 222,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,45000 = 29,17500
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,51000 = 16,88250

Subtotal: 46,05750 46,05750
Materials

B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra
granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe o
equivalent, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col·locat sobre solera de
formigó de resistència 15 N/mm2 de 10 cm de gruix

1,000      x 157,94000 = 157,94000

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,300      x 58,24000 = 17,47200

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,004      x 87,83390 = 0,35134

Subtotal: 175,76334 175,76334

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69086

COST DIRECTE 222,51170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,51170

P-29 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat
amb morter

Rend.: 1,000 193,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,80000 = 37,60000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 60,11000 60,11000
Materials

B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb
peces prefabricades de formigo de 60x40 planes,
amb  part proporcional de peces especials extremes

1,000      x 114,19000 = 114,19000
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B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,300      x 58,24000 = 17,47200

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,004      x 158,44558 = 0,63378

Subtotal: 132,29578 132,29578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90165

COST DIRECTE 193,30743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,30743

P-30 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot
de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment
blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 39,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 22,51000 = 13,05580
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,80000 = 8,27200

Subtotal: 21,32780 21,32780
Materials

B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per
a pas de vianants

1,020      x 11,82000 = 12,05640

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,44558 = 4,99104

Subtotal: 17,54561 17,54561

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31992

COST DIRECTE 39,19333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,19333

P-31 F9E1U212 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter ciment i beurada de
ciment pòrtland, incloent part proporcional de peces
retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

Rend.: 1,000 32,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 22,51000 = 13,50600
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 18,80000 = 8,83600

Subtotal: 22,34200 22,34200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,64000 = 0,79204
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 73,20430 = 2,30594

Subtotal: 9,84588 9,84588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33513

COST DIRECTE 32,52301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,52301

P-32 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de
vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana,
guals, reposició i acabat

Rend.: 1,000 38,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 22,51000 = 13,50600
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 18,80000 = 8,83600

Subtotal: 22,34200 22,34200
Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,64000 = 0,79204
B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,23000 = 0,82365
B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de

vianants
1,020      x 11,26000 = 11,48520

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 73,20430 = 2,30594

Subtotal: 15,90500 15,90500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33513

COST DIRECTE 38,58213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,58213

P-33 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat amb transport interior manual,
estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 117,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 18,80000 = 33,84000
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 22,51000 = 3,60160

Subtotal: 37,44160 37,44160
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,53000 = 0,60249

Subtotal: 0,60249 0,60249
Materials

B064E35B m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 74,93000 = 78,67650

Subtotal: 78,67650 78,67650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56162

COST DIRECTE 117,28221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,28221

P-34 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,51000 = 0,42769
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,80000 = 1,61680

Subtotal: 2,04449 2,04449
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,05784 2,05784
Materials

B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 49,76000 = 49,76000

Subtotal: 49,76000 49,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03067

COST DIRECTE 53,89300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,89300

P-35 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,45000 = 0,07780

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,07780 0,07780
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,13000 = 0,11252

Subtotal: 0,11252 0,11252
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,35000 = 0,52500

Subtotal: 0,52500 0,52500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00117

COST DIRECTE 0,71649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71649

P-36 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,80000 = 0,06580
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,51000 = 0,15757

Subtotal: 0,22337 0,22337
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,013      x 1,22000 = 0,01586

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,027      x 3,10000 = 0,08370

Subtotal: 0,09956 0,09956

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00335

COST DIRECTE 0,44798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44798

P-37 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,80000 = 0,06580
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,51000 = 0,15757

Subtotal: 0,22337 0,22337
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,033      x 1,22000 = 0,04026

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,067      x 3,10000 = 0,20770

Subtotal: 0,24796 0,24796

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00335

COST DIRECTE 0,59638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59638

P-38 FBA16517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 18,80000 = 0,09400
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

Subtotal: 0,31910 0,31910
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,025      x 1,22000 = 0,03050

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,050      x 3,10000 = 0,15500

Subtotal: 0,18550 0,18550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 0,68324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68324
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P-39 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,80000 = 0,06580
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,51000 = 0,15757

Subtotal: 0,22337 0,22337
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,050      x 1,22000 = 0,06100

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,100      x 3,10000 = 0,31000

Subtotal: 0,37100 0,37100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00335

COST DIRECTE 0,71942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71942

P-40 FBA1F517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510
A0140000 h Manobre 0,005 /R x 18,80000 = 0,09400

Subtotal: 0,31910 0,31910
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,075      x 1,22000 = 0,09150

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,150      x 3,10000 = 0,46500

Subtotal: 0,55650 0,55650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 1,05424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05424

P-41 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 18,80000 = 0,15980
A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 22,51000 = 0,38267

Subtotal: 0,54247 0,54247
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 26,59000 = 0,22602

Subtotal: 0,22602 0,22602
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,200      x 1,22000 = 0,24400

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,400      x 3,10000 = 1,24000

Subtotal: 1,48400 1,48400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00814

COST DIRECTE 2,26063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26063

P-42 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 22,51000 = 0,38267
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 18,80000 = 0,15980

Subtotal: 0,54247 0,54247
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 26,59000 = 0,22602

Subtotal: 0,22602 0,22602
Materials
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BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,133      x 1,22000 = 0,16226

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,266      x 3,10000 = 0,82460

Subtotal: 0,98686 0,98686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00814

COST DIRECTE 1,76349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76349

P-43 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 22,51000 = 0,42769
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 18,80000 = 0,17860

Subtotal: 0,60629 0,60629
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 26,59000 = 0,22602

Subtotal: 0,22602 0,22602
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,250      x 1,22000 = 0,30500

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,500      x 3,10000 = 1,55000

Subtotal: 1,85500 1,85500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00909

COST DIRECTE 2,69640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69640

P-44 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no
reflectora, amb pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 22,51000 = 1,89084
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,80000 = 0,78960

Subtotal: 2,68044 2,68044
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
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Materials
BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 1,020      x 5,42000 = 5,52840

Subtotal: 5,52840 5,52840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04021

COST DIRECTE 9,36583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,36583

P-45 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,80000 = 0,78960
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 22,51000 = 1,89084

Subtotal: 2,68044 2,68044
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,000      x 3,10000 = 3,10000

Subtotal: 3,71000 3,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04021

COST DIRECTE 7,54743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54743

P-46 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb
la part proporcional d'elements terminals i fixada al
paviment

Rend.: 1,000 164,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,45000 = 9,72500

Subtotal: 20,98000 20,98000
Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,39000 = 4,19500

Subtotal: 4,19500 4,19500
Materials

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i

1,000      x 138,76000 = 138,76000
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60 cm d'amplària, amb la part proporcional
d'elements terminals i fixacions al paviment

Subtotal: 138,76000 138,76000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,41960

COST DIRECTE 164,35460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,35460

P-47 FBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 58,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 6,48750 6,48750
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 44,62000 = 1,69556

Subtotal: 1,69556 1,69556
Materials

BBM11103 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 50,17000 = 50,17000

Subtotal: 50,17000 50,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09731

COST DIRECTE 58,45037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,45037

P-48 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 64,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 44,62000 = 2,76644

Subtotal: 2,76644 2,76644
Materials

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 50,76000 = 50,76000

Subtotal: 50,76000 50,76000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16219

COST DIRECTE 64,50113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,50113

P-49 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 146,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,99000 = 5,99700
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 12,97500 12,97500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,075 /R x 44,62000 = 3,34650

Subtotal: 3,34650 3,34650
Materials

BBM13703 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 130,42000 = 130,42000

Subtotal: 130,42000 130,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19463

COST DIRECTE 146,93613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,93613

P-50 FBB14351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 100,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 44,62000 = 2,76644

Subtotal: 2,76644 2,76644
Materials

BBM13604 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 86,90000 = 86,90000

Subtotal: 86,90000 86,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16219

COST DIRECTE 100,64113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,64113

P-51 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 73,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 23,26000 = 2,79120
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,99000 = 2,39880

Subtotal: 5,19000 5,19000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 44,62000 = 1,33860

Subtotal: 1,33860 1,33860
Materials

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 67,04000 = 67,04000

Subtotal: 67,04000 67,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07785

COST DIRECTE 73,64645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,64645

P-52 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 31,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

Subtotal: 3,00550 3,00550
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 26,35000 = 26,35000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 71,70465 = 2,10812

Subtotal: 28,45812 28,45812
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04508

COST DIRECTE 31,50870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,50870

P-53 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, fixada al paviment amb passador

Rend.: 1,000 54,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 3,76000 3,76000
Materials

BBC2VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retro reflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

1,000      x 50,40000 = 50,40000

Subtotal: 50,40000 50,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05640

COST DIRECTE 54,21640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,21640

P-54 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer
galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de
4,50 m, model homologat

Rend.: 1,000 951,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-55 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra
de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre
amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

Rend.: 1,000 216,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-56 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a
semàfor en bàcul

Rend.: 1,000 101,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-57 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm
de sortint per a sustentació d'un semàfor

Rend.: 1,000 42,82 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-58 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i tres focus, òptica de leds model
13/200 RAV COMPACT LED

Rend.: 1,000 785,08 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-59 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat de dos cossos per a vianants model
12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED

Rend.: 1,000 985,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

P-60 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a
demanda de pas per a vianants o bicicletes

Rend.: 1,000 106,88 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-61 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents
model COMPACT LED ciberpas homologat per la
ONCE

Rend.: 1,000 493,37 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador
semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU
(CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

Rend.: 1,000 6.875,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte
de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

Rend.: 1,000 428,57 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-64 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa
per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb
ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i
permanents amb reconnexió automàtica

Rend.: 1,000 2.088,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-65 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de
saturació, intervals horaris de funcionament de plans i
càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

Rend.: 1,000 1.428,57 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-66 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic Rend.: 1,000 310,51 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric Rend.: 1,000 40,13 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,6497 /R x 22,51000 = 14,62475

Subtotal: 14,62475 14,62475
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,6497 /R x 38,17000 = 24,79905

Subtotal: 24,79905 24,79905
Materials

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,115      x 4,23000 = 0,48645

Subtotal: 0,48645 0,48645

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21937

COST DIRECTE 40,12962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,12962

P-68 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill
prefabricat de 70x30x100, segons plànols, inclou
marc massisat amb formigó HM-20 i reixa embornal
meridiana 30 de fosa dúctil de 10 cm de gruix, amb
una càrrega de trencament de 40 t, segons plànols.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 216,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-69 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram Rend.: 1,000 369,17 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-70 FD7JIN01 m Subministrament i col·locació de tub PE (AD) DN 315
mm (D interior 271 mm), doble paret SN 8 kN/m2,
norma PrEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1 kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 41,71 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de
mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó
perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix

Rend.: 1,000 141,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 40x40 cm, totalment executada

Rend.: 1,000 26,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació
UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

Rend.: 1,000 4,39 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu
de 35 mm per a connexió de placa de terra

Rend.: 1,000 7,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-75 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus
manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az
Ve Am Ro

Rend.: 1,000 4,53 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb
aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

Rend.: 1,000 4,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a
terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua,
mitjançant soldadura cadwell o similar

Rend.: 1,000 47,08 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-78 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15
cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 18,80000 = 0,07520
A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 22,51000 = 0,18008

Subtotal: 0,25528 0,25528
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 34,77000 = 0,13908

Subtotal: 0,13908 0,13908
Materials

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,075      x 7,55000 = 0,56625

Subtotal: 0,56625 0,56625
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00383

COST DIRECTE 0,96444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96444

P-79 M21BIN01 u Retirada de senyal de trànsit, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0259 /R x 22,51000 = 0,58301
A0140000 h Manobre 0,0518 /R x 18,80000 = 0,97384

Subtotal: 1,55685 1,55685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02335

COST DIRECTE 1,58020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58020

P-80 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de
senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,45000 = 3,89000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 7,65000 7,65000
Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,50000 = 0,50000
C2001000 h Martell trencador manual 0,200 /R x 3,35000 = 0,67000

Subtotal: 1,17000 1,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11475

COST DIRECTE 8,93475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93475
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PARTIDES ALÇADES

XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament
amb la companyia elèctrica per a l'alimentació
d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica

Rend.: 1,000 4.285,71 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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3.7.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DADES GENERALS 

Identificació de l’obra: 

Obra…………… : Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 

Duració treballs. : Depenen de cada Fase 

Promotor……… : Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Localització…… : Sant Boi de Llobregat 

Tipus instal·lació: Mesures de millora de la seguretat viària 

 

Designació de coordinador en matèries de seguretat: 

Nombre de projectistes: 1 

Necessitat de designar coordinador de seguretat: NO 

  Fase elaboració projecte: NO 

  Fase d’execució de l’obra: NO 

 

Riscos especials: 

No hi ha previstos treballs que impliquin riscos especials. 

 

Serveis i xarxes de distribució possiblement afectades per l’obra 

Xarxa de distribució d’aigua potable 

Xarxa de gas 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa de baixa/mitja tensió 

Xarxa de clavegueram 

Xarxa d’enllumenat públic 
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3.7.1. Memòria 

Promotor 

El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de Sant Boi de LLobregat que encarrega a 

Ingeniería de Tráfico, SL (INTRA) la redacció del “Projecte executiu de mesures del PLSV 

2016-2019”, al municipi de Sant Boi de Llobregat. 

Autors del projecte 

Els autors del projecte són l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Jordi Parés Estela i 

l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Bernat Borràs Pujol. 

Coordinador de seguretat durant l’elaboració del projecte 

Els autors del projecte fan les funcions de Coordinadors de Seguretat durant la redacció 

del treball. 

Autors de l’estudi de seguretat i salut 

L’Estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha estat redactat pels autors del 

projecte, Jordi Parés Estela i Bernat Borràs Pujol. 

Objecte d'aquest estudi 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de 

les obres objecte del Contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 

entreteniment i manteniment que es realitzi durant el temps de garantia, a l’hora que es 

defineixen els locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors.  

Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la seva 

obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions 

compreses en aquest Estudi. Per això els errors o omissions que poguessin existir al 

mateix, mai podran ser reclamades pel Contractista.  

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, 

sota el control de la Direcció d’Obra.  

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi 

de Seguretat i Salut al Treball als Projectes d’edificació i obres públiques.  

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa, abans 

de l’inici dels treballs, a la Direcció d’Obra, mantenint-se desprès de la seva aprovació 

una còpia a la seva disposició a obra. Altra còpia es remetrà al Comitè de Seguretat i 

Salut i, al seu defecte, als Representants dels treballadors. Serà document d’obligada 

presentació enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del Centre de 

Treball, i estarà també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social i dels Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la 

realització de les seves funcions.  

L’objecte de l’Estudi és el següent:  

a. Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn.  

b. Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims.  

c. Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i 

individual del personal.  

d. Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

e. Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.  

f. Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i 

segur de la maquinària que se l’hi encomanen.  

g. Fixar les mesures de renovació de l’aire i de l’evacuació de les aigües de pluja 

i residuals. 

h. Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 

i. Regular la creació dels Comitès de Seguretat i Salut. 

Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat 

que l’esmentat Reial Decret 1627 li concedeix, essent el Coordinador de Seguretat i Salut 

l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions que s’hi escrigui als diferents 

destinataris. És responsabilitat del Contractista l’execució correcta de les actuacions 

preventives fixades al Pla i respon solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

la no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, 

respecte a les inobservances que foren a ells imputables. 

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar 

en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de 

Seguretat i Salut de l’Obra.  

 

Característiques de l'obra 

Descripció de l'obra i situació 

La redacció del projecte executiu encarregat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a 

INTRA S.L. té com a finalitat implementar les mesures proposades per l’actualització del 

Pla Local de Seguretat Viària 2016-2019, elaborat per INTRA S.L. per encàrrec del Servei 

Català de Trànsit l’any 2015, sobre els punts i trams de concentració d’accidents. En 

aquest estudi es detecten dos trams  i sis punts de concentració d’accidents sobre els 

quals es proposen actuacions de millora. Aquestes obres es descriuen d’una manera 

detallada a la memòria i plànols del projecte inclouen principalment: 
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Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) de les obres exclòs el cost destinat a Seguretat 

i Salut és de 245.814,36 €. 

Termini d'execució 

El termini d'execució previst depèn de cada Fase. 

Personal previst 

Es preveu que en funció de la tipologia de les obres a realitzar i la seva magnitud, el 

màxim nombre de persones treballant a l’obra sigui de 4 operaris. 

 

Activitats constructives 

Les unitats constructives que composen l’obra són:  

 Demolicions 

 Obra civil 

 Senyalització vertical i horitzontal 

 Semaforització 

Maquinària 

La maquinària a utilitzar en aquestes obres correspon a l’habitual per a tasques de 

millora del viari urbà. 

 

Senyalització i abalisament 

La seva finalitat serà la d'advertir a les persones i vehicles, que puguin veure's afectats, 

de l'existència d'una zona d'obres, i dels perills que puguin derivar-se de la mateixa. 

També regularà la circulació dintre de l'obra dels vehicles, maquinària i personal 

encarregat de l'execució. 

Totes les maniobres de la maquinària que puguin representar un perill, seran guiades per 

una persona, i el trànsit de les mateixes es farà per sentits constants i prèviament 

estudiats. 

Quan els treballs d'excavació s'efectuïn per vials, se senyalitzaran les rases i pous d'acord 

amb la normativa vigent. 

Quan sigui necessari desviar o detenir momentàniament el tràfic per estretament o 

supressió de carril, s'equiparà al personal encarregat d'això amb la senyalització 

corresponent i es col·locarà a les distàncies reglamentàries la senyalització viària 

necessària.  

Al final de la jornada es reforçarà la senyalització mitjançant balises lluminoses. Seran 

vermelles i intermitents i indicaran tot el perímetre delimitat per les tanques. Es reforçarà 

mitjançant elements reflectants que augmentin la visibilitat en ser il·luminats per un 

vehicle.  

Es revisaran diàriament totes els elements acústics i lluminosos dels vehicles que treballin 

a l'obra. 

No es començarà cap treball sense que l'Encarregat o Capatàs hagi revisat la correcta 

senyalització. 

Abans d'abandonar un treball l'Encarregat o Capatàs revisarà la senyalització o 

s'assegurarà que hagi estat retirada si el treball ha finalitzat. 

 

Condicions d’accés, normes interiors de policia i afectacions de la via pública 

No es començarà cap treball sense que s’hagi efectuat un tancament de l’obra respecte a 

la seva afecció de la via pública, guardant especial cura en les afeccions a la mateixa, 

protegint o traslladant, si fos necessari, elements emplaçats a la via pública. L'encarregat 

o capatàs haurà d’assegurar una correcta i segura circulació de vehicles en les vies 

afectades, així com la neteja de l’àmbit d’obra i una correcta gestió dels possibles residus 

generats per la mateixa. Així mateix, tots els desperfectes ocasionats per les obres que 

afectin l’àmbit públic s’hauran de corregir. 

 

Riscos 

Riscos professionals 

En replanteig i instal·lacions auxiliars 

 Atropellaments causats per maquinària i vehicles 

 Caigudes a igual o a diferent nivell 

 Cops i projeccions 

 Pols 

 Soroll 

En demolicions: 

 Atropellaments causats per maquinària i vehicles 

 Caigudes de materials i objectes 

 Cops i projeccions 

 Pols 

 Soroll 
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En moviment de terres:  

 Atropellaments causats per maquinària i vehicles 

 Caigudes a igual o a diferent nivell 

 Caigudes de materials i objectes 

 Cops i projeccions 

 Esllavissament de les terres 

 Pols 

 Soroll 

Senyalització horitzontal  

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses 

(baixes temperatures, pluges, etc.) 

 Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 

 Riscos derivats de treballs fets a ambients amb pols  

 Soroll i vibracions 

 Dermatitis pel contacte amb pintures i dissolvents 

 Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 

 Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents 

 Cossos estranys als ulls 

Senyalització vertical 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 

 Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses 

(baixes temperatures, pluges, etc.) 

 Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 

 Dermatitis pel contacte amb dissolvents, detergents i pintures 

 Dermatitis pel contacte amb el formigó 

 Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 

 Esquitxos als ulls de dissolvents, detergents i pintures 

 Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines-eina 

 Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i 

sega 

 Projecció de partícules 

 Esquitxos als ulls 

 Sobreesforços 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Interferències amb serveis 

Pavimentació 

 Atropellament, cops, bolcs o falses maniobres causades per maquinària i 

vehicles 

 Caigudes de personal al mateix nivell 

 Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 

 Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses 

(baixes temperatures, pluges, etc…) 

 Interferències amb serveis 

 Riscos derivats dels treballs fets en ambients amb pols 

 Projeccions de partícules 

 Soroll i vibracions 

 Cops pel trencament de maniguets a pressió 

 Caigudes de materials dels camions 

 Caigudes de persones dels vehicles 

 Riscos derivats dels treballs fets sota altes temperatures 

 Cremades 

 Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic 

 Sobreesforços 

Semaforització 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 

 Riscos derivats dels treballs fets en condicions atmosfèriques adverses 

(baixes temperatures, pluges, etc.) 

 Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 

 Dermatitis pel contacte amb el formigó 

 Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 

 Esquitxos als ulls de dissolvents, detergents i pintures 
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 Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines-eina 

 Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i 

sega 

 Projecció de partícules 

 Esquitxos als ulls 

 Sobreesforços 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Interferències amb serveis 

En acabats 

 Caigudes 

 Atropellament 

 Talls causats per la utilització de màquines-eina 

 Sobreesforços 

 Cremades 

 Cossos estranys als ulls 

 Intoxicacions 

 Talls amb arestes i cantonades 

 Pols 

 Soroll 

Riscos de danys a tercers 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o 

objectes són els següents:  

1. Caiguda de persones al mateix nivell 

2. Caiguda d'objectes 

3. Atropellaments 

4. Col·lisions amb obstacles a la vorera 

 

 
 

 

 

Prevenció de riscos professionals 

Proteccions individuals 

 Casc per a tot el personal que intervingui a l’obra 

 Guants d’ús general 

 Guants de goma 

 Guants de soldador 

 Guants aïllants per electricitat 

 Botes d’aigua 

 Botes de seguretat de lona 

 Botes de seguretat de cuir 

 Botes aïllants per electricitat 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes i antipols 

 Ulleres amb ocular filtrant 

 Pantalla per soldadures 

 Màscares antipols 

 Proteccions auditives 

 Cinturó de seguretat de subjecció 

 Roba reflectant 

 Impermeables 

Proteccions col·lectives 

 Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 

 Tanques de delimitació i protecció 

 Senyals de trànsit 

 Senyals de seguretat 

 Cinta d’abalisament 

 Límits de desplaçament de vehicles 

 Abalisaments lluminosos 

 Extintors 

 Interruptors diferencials 

 Preses de terra 
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 Regs 

 Instal·lacions elèctriques provisionals o definitives d’acord al R.E.B.T. 

 Delimitar amb tanques degudament travades i senyalitzades tant de dia 

com de nit 

 Farmaciola per primers auxilis 

 Cartell d’informació en lloc visible dels centres d’assistència d’urgències, 

ambulàncies, bombers, avaries d’aigua, llum, gas,… 

 Documentació informativa dels serveis afectats (Aigua, Electricitat, Gas, 

Telèfons, Clavegueres) 

 Mòdul de barraca (opcional) 

 Planxes de ferro dimensionades adientment per tapar accessos a 

habitacles, voreres, passos de calçada,… 

Formació 

Tot el personal ha de rebre, en el moment d'ingressar en l'obra, una exposició dels 

mètodes de treballs i riscos que aquests puguin comportar, juntament amb les mesures 

de seguretat que s'hauran d'emprar. 

Escollint el personal més qualificat, i fer-los cursets de socorrisme, de tal manera que en 

tots els punts disposin d'algun socorrista.  

 

Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmaciola 

S'haurà de tenir a disposició una farmaciola amb el material especificat a l'Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Assistència als accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als 

accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu.  

És molt convenient disposar en l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal 

de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als Centres d'assistència.  

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 

potabilitat, en el cas que no provingui de la xarxa de proveïment de la població. 

Prevenció de riscos de danys a tercers 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les 

persones que transiten pels voltants de l'obra:  

1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2 m d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà 

un passadís cobert d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i 

lluminoses per a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat. 

Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís 

de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, durant la 

maniobra de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de 

vianants i el de vehicles per fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a 

base de reixes metàl·liques de separació d'àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i 

senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill. 

 

Barcelona, setembre de 2017 

Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 
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Justificació de preus de l’estudi de Seguretat i Salut 

 

  



Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,36000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,69000 €

Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12,36000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,99000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,17000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48000 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
7,33000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,62000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,88000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,52000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37000 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda

de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

31,10000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,35000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
54,10000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,34000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

11,22000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
17,60000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,73000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

17,58000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,90000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,57000 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 21,66000 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,77000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,49000 €
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BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,28000 €
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,98000 €
BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a

seguretat i salut
14,04000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball
122,31000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

81,53000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €
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P-1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 12,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 12,36000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

COST DIRECTE 12,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,36000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,99000 = 4,99000

Subtotal: 4,99000 4,99000

COST DIRECTE 4,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99000

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc

abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,17000 = 8,17000

Subtotal: 8,17000 8,17000

COST DIRECTE 8,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17000

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,01000 = 15,01000

Subtotal: 15,01000 15,01000

COST DIRECTE 15,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01000

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 1,48000 1,48000

COST DIRECTE 1,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48000

P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,79000 = 2,79000

Subtotal: 2,79000 2,79000

COST DIRECTE 2,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79000
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P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 7,33000 = 7,33000

Subtotal: 7,33000 7,33000

COST DIRECTE 7,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33000

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,62000 = 6,62000

Subtotal: 6,62000 6,62000

COST DIRECTE 6,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62000

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,88000 = 5,88000

Subtotal: 5,88000 5,88000

COST DIRECTE 5,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88000

P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 23,52 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 23,52000 = 23,52000

Subtotal: 23,52000 23,52000

COST DIRECTE 23,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52000

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,37 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,37000 = 14,37000

Subtotal: 14,37000 14,37000

COST DIRECTE 14,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,37000

P-13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Rend.: 1,000 31,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1,000      x 31,10000 = 31,10000

Subtotal: 31,10000 31,10000

COST DIRECTE 31,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,10000

P-14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 22,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
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Subtotal: 2,23600 2,23600
Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,90000 = 0,90000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 19,35000 = 19,35000

Subtotal: 20,25000 20,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03354

COST DIRECTE 22,51954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,51954

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 21,97 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

COST DIRECTE 21,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97000

P-16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 54,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 54,10000 = 54,10000

Subtotal: 54,10000 54,10000

COST DIRECTE 54,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,10000

P-17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000
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COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34000

P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 11,22000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000

COST DIRECTE 11,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22000

P-19 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,23 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23000

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 17,60000 = 17,60000

Subtotal: 17,60000 17,60000

COST DIRECTE 17,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60000

P-21 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,73000 = 5,73000
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Subtotal: 5,73000 5,73000

COST DIRECTE 5,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73000

P-22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 17,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 17,58000 = 17,58000

Subtotal: 17,58000 17,58000

COST DIRECTE 17,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,58000

P-23 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 18,69000 18,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18690

COST DIRECTE 18,87690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87690

P-24 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 18,69000 18,69000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 32,28000 = 32,28000

Subtotal: 32,28000 32,28000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18690

COST DIRECTE 51,15690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,15690
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P-25 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 18,69000 18,69000
Materials

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 37,98000 = 37,98000

Subtotal: 37,98000 37,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18690

COST DIRECTE 56,85690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,85690

P-26 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 15,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,69000 = 1,86900

Subtotal: 1,86900 1,86900
Materials

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 14,04000 = 14,04000

Subtotal: 14,04000 14,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02804

COST DIRECTE 15,93704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93704

P-27 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 22,13 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 18,69000 = 0,46725

Subtotal: 0,46725 0,46725
Materials

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 21,66000 = 21,66000

Subtotal: 21,66000 21,66000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00467

COST DIRECTE 22,13192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,13192

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 18,69000 = 1,21485

Subtotal: 1,21485 1,21485
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,14000 = 0,14000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,57000 = 0,06840

Subtotal: 0,20840 0,20840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01215

COST DIRECTE 1,43540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43540

P-29 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 76,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 18,69000 = 2,24280

Subtotal: 2,24280 2,24280
Materials

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,38000 = 5,38000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,49000 = 12,98000
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per

a seguretat i salut
1,000      x 55,77000 = 55,77000

Subtotal: 74,13000 74,13000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02243

COST DIRECTE 76,39523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,39523

P-30 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 122,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 122,31000 = 122,31000
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Subtotal: 122,31000 122,31000

COST DIRECTE 122,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,31000

P-31 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 81,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 81,53000 = 81,53000

Subtotal: 81,53000 81,53000

COST DIRECTE 81,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,53000

P-32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,40 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,40000 = 35,40000

Subtotal: 35,40000 35,40000

COST DIRECTE 35,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40000
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3.7.2. Plec de condicions particulars 

Definició i abast del plec 

Aquest plec de condicions tècniques té per objecte estructurar l’organització i fixar les 

característiques dels materials a emprar en les tasques de prevenció d’accidents i seguretat i 

salut laboral. Igualment, es fixen les condicions en què s’han de realitzar aquestes tasques. 

 

Disposicions legals d’aplicació 

S’adjunten les normes generals d’acompliment obligat per tot el personal de la contracta i 

subcontractes dins la zona de l’obra, comprometent-se l’empresari contractista principal a 

complir-les i fer-les complir a tot el personal propi, així com al personal subcontractat. 

*Generals 

 Constitució de 27 de desembre de 1.978.(títol i, capítol iii, article 40.2) BOE de 29 de 

desembre. 

 Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la llei de l’estatut dels 

treballadors. BOE de 29 de març. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals. BOE de 10 de 

novembre. 

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. BOE  de 

31 de gener. 

 Reial decret 780/1998. Modificació de reglament dels serveis de prevenció. 

 Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de sanitat (articles 18, 19, 21 i 26). BOE de 29 

d’abril. 

 Llei 8/1998. De 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 d’abril. 

 Llei 15/1990, de 9 de agost. Ordenació sanitària de Catalunya. (article 8 i disposició 

addicional 7). DOGC de 30 de agost. 

 Llei 21/1992, de 6 de agost. Indústria (articles del 9 al 18). BOE de 23 de agost. 

 Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la llei general de la 

seguretat social. BOE de 29 de juny. 

 Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de treball. BOE  de 

26 de setembre. 

 Ordre , de 9 de març de 1971. Ordenança genera de seguretat i higiene en el treball. 

BOE de  16 i 17 de març. (derogada parcialment. Resta vigent: capítol vi “electricitat” 

per a totes les activitats, art.24 i capítol vii “prevenció i extinció d’incendis” per a 

edificis i establiments d’ús industrial, i capítols ii, iii, iv,v i vii per als llocs de treball 

exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997). 

 

 

 

*Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses: 

 Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, insalubres, 

nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre. 

*Accidents majors. 

 Reial decret 886/1988, de 15 de agost, sobre prevenció d’accidents majors en 

determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 

 Reial decret 952/1990, de 298 de juny. Modifica els annexos i completa les 

disposicions del reial decret 886/1988. BOE de 21 de agost. 

*Agents biològics 

 Reial decret 661/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de maig. 

*Aparells de pressió 

 Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de 

maig. (i instruccions tècniques complementàries). 

 Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del reial 

decret 1244/1979. BOE  de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991. 

*Aparells elevadors 

 Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de 

manutenció. BOE d’11 de desembre. (i instruccions tècniques complementàries). 

 Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 

84/528/cee sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

 Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la directiva 95/16/ce 

sobre ascensors. BOE de 30 de setembre. 

*Construcció 

 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut 

en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. 

 Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de llibre d’incidències 

en obres de construcció. DOGC de 27 de gener. 

*Electricitat 

 Reial decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

BOE de 9 d’octubre. (i instruccions tècniques complementàries). 

 Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. 

BOE de 27 de desembre. 

 Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 

transformació. BOE d’1 de desembre. (i instruccions tècniques complementàries). 

 Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 

Capítol vi, electricitat. BOE de 16 de març. 
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*Equips de treball 

 Reial decret 1215/97, de 18 de agost. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a 

la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost. 

*Incendis i explosions 

 Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament ‘instal·lacions de protecció 

contra incendis. BOE de 14 de desembre. 

 Reial decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la directiva 94-9 ce 

relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 

explosives. BOE de 8 d’abril. 

 Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 

de desembre. 

*Llocs de treball 

 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball. BOE de 23 d’abril. 

*Malalties professionals 

 Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. BOE de 25 

d’agost. 

 Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el reial decret 1995/1978.BOE 

d’1 de desembre. 

*Manipulació manual de càrregues 

 Reial decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 

dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril. 

*Màquines 

 Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. 

(capítol vii). BOE de 21 de agost. 

 Reial decret 1435/ 1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la directiva 

89/392/cee relativa a les legislacions dels estats membres sobre màquines. BOE d’11 

de desembre. 

 Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el reial decret 1435/1992. BOE de 8 

de febrer. 

*Proteccions personals 

 Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la comercialització i 

lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. BOE de 28 de 

desembre. 

 Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el reial 

decret 1407/1992. BOE d’1 de juny. 

 Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el reial decret 1407/1992. BOE de 8 

de març. 

 Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la direcció general de qualitat i seguretat 

industrial, per la que es pública a títol informatiu, informació complementària 

establerta pel reial decret 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

 Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 

de juny. 

*Senyalització 

 Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE  de 23 d’abril. 

*Soroll 

 Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos 

derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre. 
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3.7.3. Condicions que hauran de satisfer els materials i partides d’obra 

B -  MATERIALS 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

 

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1411115,B142AC60,B1421110,B1423230,B1433115,B1445003,B144E406,B1459630,B145C002,B14611

10,B1465275,B1474600,B147N000,B1481343,B1487460,B1482320,B1483344,B1484110,B1485800,B14

88580,B147L005,B147K602. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 

diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 

qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 

de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del 

contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 

inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 

control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta 

utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 

emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 

quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència 

de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 

seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 

innecessà ries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 

les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos 

hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 

específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 

atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït 

d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 

mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 

a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 

l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" 

o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 

reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de 

la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 

calorí fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir 

de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 

perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 

no se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 

material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 

fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que 

no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris 

posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors 

per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 

pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 

l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 

resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 

d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos 

seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 

per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 

ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor 

de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 

prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 

pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor 

lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 

elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 

aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb 

un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 

suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 

fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 

fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 

metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 

soldar.  
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Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 

transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o 

ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de 

les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 

metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 

neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 

necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 

dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, 

i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 

moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 

al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex 

rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 

han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 

cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de 

seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 

evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 

ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i 

s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 

hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 

treballs en moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 

ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 

davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 

de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 

serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 

tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 

més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 

des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 

subjectes mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 

La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 

compliran les següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 

l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 

següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 

relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 

proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 

fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 

creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ 

afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 

consonància amb la protecció adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 

rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà 

de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint 

en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 

adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, 

tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 

s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència 

i eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 

control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la 

cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 

prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 

suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 

l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 

funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 

protegir, així  com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 

EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 

l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 

l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 

actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i 

les existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les 

condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció 

de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els 

riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 

funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs 

de treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació 

de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 

pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 

riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 

següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de 

guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 

treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 

l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 

de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 

de les següents activitats:  

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 

les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 

cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 

seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 

etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 

representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 
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- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 

fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 

amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 

por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 

la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 

Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

  

 

  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 

 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1Z09F90,B1Z0B700. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures 

bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 

corrugues han d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 

10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 

7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 

10080, en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-

1): No s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 

Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
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- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la 

EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la 

EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 

16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o 

elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra 

i l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 

en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 

alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. Generalidades. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una 

altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-

08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a 

mínim, ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 

EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de 

les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les 

característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 

segons article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació  documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 

permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 

l’article 32 de la EHE-08. 
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  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració 

d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 

10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ 

annex 19 de la EHE-08 

     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  

de la quantitat d’acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del 

mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 

realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus 

d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 

l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 

mecàniques del cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat 

de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 

de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 

de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 

colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada 

quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 

certificat de control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots 

de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran 

els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre 

ells, i l’allargament de ruptura 

     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  

demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 

d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori 

acreditat 

     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es 

podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 

d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori 

acreditat. 

- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o 

la seva fabricació en obra: 

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions 

geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

eximir la realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades 

en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a 

tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si 

l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 

podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat 

processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de 

soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 

de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes 

dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del 

lot d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que 

l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C 

de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en 

el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus 

elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 

desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 

doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del 

projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 

l’annex 11 de la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, 

la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un 

control d’execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions 

experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord 

amb 7.2 de la UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma 

UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 

formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 

de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de 

producte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques 

de l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 

32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i 

doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del 

mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es 

rebutjaria el lot. 

En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè 

ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 

de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i 

si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot 

sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui 

afectar a les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 

mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 

barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, 

l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 

rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. 

Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució 

de l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

 

BBC -  ABALISAMENT 

 

BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBC12502,BBC19000,BBC1J000,BBC1HG00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, 

amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les 

obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d’abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

- Fita 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 

garantir la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la 

seva col·locació en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 

permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 

destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la 

seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 

sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació 

suficient sobre el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 

percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per 

una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 

perjudicar la percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 

perjudicar el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 

contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements 

que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 

rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento. 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

 

BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQUA2100,BQUA3100,BQUAM000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el 

material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

 

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H1411115,H142AC60,H1421110,H1423230,H1433115,H1445003,H144E406,H1459630,H145C002,H14611

10,H1465275,H1474600,H147N000,H1481343,H1487460,H1482320,H1483344,H1484110,H1485800,H14

88580,H147L015,H147K602. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 

diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 

qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 

de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el 

seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 

innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 

del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 

aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 

el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El 

responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del 

seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  

especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 

següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 

evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els 

que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han 

de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un 

tractament de rentat antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant 

i aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 

ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 

permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de 

l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el 

cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció 

específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 

activitats: 

- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs 

de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació 

de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 

pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 

mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 

ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels 

cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà 

obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, 

adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, 

pantalles transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 

però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 

podran ser perforades per a una millor ventilació.  

 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 

ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor 

de policarbonat o acetat transparent. 
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 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 

reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 

s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser 

utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents 

activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la 

pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 

lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 

elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 

aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb 

un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 

suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada 

"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 

sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment 

recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 

accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 

(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de 

color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat 

i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 

metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents 

activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat 

establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 

d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 

generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de 

suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 

contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, 

verificant la compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 

següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan 

puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 

desprendre’s pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi 

un risc de fuites del fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 

concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 

quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 

sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els 

filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se 

servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada 

al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de 

les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 

moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 

al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex 

rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 

han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 

cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 

treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 

l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

    -  Treballs en bastides 

    - Obres de demolició d’obra grossa 

    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat 

i desencofrat 

    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

    - Construcció de sostres 

    - Treballs d’estructura metàl·lica 

    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

    - Treballs de transformació de materials lítics 

    - Manipulació i tractament de vidre 

    - Revestiment de materials termoaïllants 

    - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

    - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de 

penetració de masses en fusió: 

    - Soldadors 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 

seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 

evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 

ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i 

s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 

hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de 

treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat 

aïllant sense cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-

se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 

Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per 

claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible 

sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en 

el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 

de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 

 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 

màxims de defensa davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 

l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció 

de les següents activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 

des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 

subjectes mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 

elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 

Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 

llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, 

durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 

assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 

de les activitats:  

 - Peces i equips de protecció: 

      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 

detergents corrosius  

      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  

      - Manipulació de vidre pla  

      - Treballs de rajat de sorra  

      - Treballs en cambres frigorífiques  

 - Roba de protecció anti-inflamable:  

      - Treballs de soldadura en locals exigus  

 - Davantals antiperforants:  

      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 

cap el cos.  

 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 

incandescents: 

      - Treballs de soldadura. 

      - Treballs de forja. 

      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques 

compliran les següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é 

s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 

següents característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 

seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 

voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 

granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, 

eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 

fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 

amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 

condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 

desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si 

no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 

por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 

la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 

Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

  

 

  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

 

HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HBB11111,HBB11251,HBBZA0A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, 

proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 

treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 

principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 

rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 

establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 

informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 

possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu 

(senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels 

seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del 

risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la 

zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 

visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 

enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, 

té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 

seu emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma 

de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 

a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 

senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 

col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 

via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el 

Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 

d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la 

carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número 

de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 

Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la 

calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 

segons les circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). 

El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 

– 6, TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km 

a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 

rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 

fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 

es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 

“testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 

durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 

utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 

desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 

inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el 

cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 

tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 

DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 

prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 

independència que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 

1: Requisitos generales. 

 

  

 

  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

 

HBC -  ABALISAMENT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HBC12500,HBC19081,HBC1HG01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no 

es desitja que siguin ultrapassats. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents 

principis generals: 

- L’aba lisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 

per part dels responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 

fàcilment visible. 

- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava 

el seu emplaçament. 

CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma 

de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 

a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa 

o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i 

reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana 

metàl·lica). 

- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 

carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero 

de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 

Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en 

la calçada. 

- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 

fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També 

duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb 

circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 

vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la 

intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 

10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 

DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 

prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 

independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

Serveis de prevenció 

Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L'Empresa Constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut.  

 

Servei Mèdic 

L'Empresa Constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

 

Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el que preveu l'Ordenança general de Seguretat i 

Salut en el Treball. Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a 

l'Ordenança Laboral de construcció o, si escau, allò que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 

 

Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

Instal·lacions d'higiene i benestar 

Es disposarà d’instal·lacions de vestidors, menjador i sanitaris, dotats degudament. Els sanitaris 

tindran dues dutxes amb aigua freda i calenta, un lavabo amb tres aixetes, miralls i complements de 

bany. 

El menjador tindrà taules, seients amb respatller i piques rentavaixelles. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

 

Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

 

 

 

 

 

Barcelona, setembre 2017 

Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 
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3.7.4. Pressupost de Seguretat i Salut 

  



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT_SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

EUR

Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

21 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

22 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,10 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,52 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

54,10 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,22 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-19 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-21 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

17,58 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-23 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,88 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,16 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-25 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,86 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,94 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 22,13 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-29 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,40 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-30 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

122,31 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-31 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

81,53 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Barcelona, desembre de 2016

Els autor del projecte,

Jordi Parés i Estela
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat número 12.602
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P-1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12,36 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 12,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,99 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,17 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,17000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,79000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,33 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 7,33000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,62 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 6,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,88 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,88000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,52 €
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B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 23,52000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,10 €

Altres conceptes 31,10000 €

P-14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,52 €

Altres conceptes 22,52000 €

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

54,10 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 54,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,22 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 11,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,60 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,73 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

17,58 €
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B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 17,58000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,88 €
Altres conceptes 18,88000 €

P-24 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,16 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,28000 €
Altres conceptes 18,88000 €

P-25 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,86 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,98000 €
Altres conceptes 18,88000 €

P-26 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,94 €

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, 14,04000 €
Altres conceptes 1,90000 €

P-27 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 22,13 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 21,66000 €
Altres conceptes 0,47000 €

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,44 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal 0,06840 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €

Altres conceptes 1,23160 €

P-29 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,40 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 12,98000 €
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,77000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-30 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

122,31 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 122,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

81,53 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 81,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €

Estudi de Seguretat i Salut
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Barcelona, desembre de 2016

Els autor del projecte,

Jordi Parés i Estela
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat número 12.602
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Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 1)

12,36 25,000 309,00

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,17 6,000 49,02

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,97 25,000 149,25

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,99 20,000 99,80

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

15,01 25,000 375,25

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,48 50,000 74,00

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,79 75,000 209,25

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)

7,33 25,000 183,25

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 9)

6,62 25,000 165,50

10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

5,88 15,000 88,20

11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

23,52 25,000 588,00

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 14,37 25,000 359,25
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 15) 21,97 25,000 549,25
14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

54,10 25,000 1.352,50

15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 21)

5,73 25,000 143,25

16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 17)

6,34 25,000 158,50

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 18)

11,22 25,000 280,50

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 19) 2,23 25,000 55,75
19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)
17,60 25,000 440,00

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

17,58 25,000 439,50

EUR
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21 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 14)

22,52 5,000 112,60

22 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 13)

31,10 5,000 155,50

TOTAL Capítol 01.01 6.337,12

Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

51,16 25,000 1.279,00

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

56,86 25,000 1.421,50

3 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

15,94 50,000 797,00

4 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 27) 22,13 100,000 2.213,00
5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 28)
1,44 1.000,000 1.440,00

6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

76,40 25,000 1.910,00

TOTAL Capítol 01.02 9.060,50

Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 03 MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 30)

122,31 8,000 978,48

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 31)

81,53 8,000 652,24

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 32) 35,40 25,000 885,00

TOTAL Capítol 01.03 2.515,72

Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT

Capítol 04 FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
23)

18,88 20,000 377,60

TOTAL Capítol 01.04 377,60

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 6.337,12
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 9.060,50
Capítol 01.03  MEDICINA PREVENTIVA 2.515,72
Capítol 01.04  FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 377,60
Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT 18.290,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.290,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SEGURETAT_SALUT 18.290,94

18.290,94

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 18.290,94

13 % Despeses generals SOBRE 18.290,94....................................................................... 2.377,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 20.668,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

vint mil sis-cents seixanta-vuit euros amb setanta-sis cèntims
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3.8.  ACCESSIBILITAT PER A TOTHOM 

Durant l’execució dels treballs de carrer, és a dir durant l’execució de les unitats d’obra com 

canalitzacions, pericons, fonaments,...es tindrà cura de deixar una zona adequada per tal que la 

mobilitat de persones (i en especial aquelles amb problemes de mobilitat) i vehicles quedi 

adequadament garantida. 

Per això es tindrà en compte els següents aspectes: 

1. Per a la ubicació de la caseta d’obra i el magatzem de materials, eines i mitjans auxiliars, 

s’estudiarà un emplaçament estratègic que minimitzi aquesta incidència negativa ocupant 

l’espai imprescindible, aprofitant les zones que el trànsit no utilitza regularment. 

2. Es tindrà una cura especial de la planificació del treball a fi de reduir al mínim el temps 

de permanència en obra d’aquests elements. No es permetrà l’emmagatzematge de 

materials ni mitjans auxiliars més temps de l’estrictament necessari per a la seva 

utilització o posada en obra. 

3. Per a la seguretat del pas de vianants es formarà un passadís d’amplada no inferior a 90 

cm. al llarg de la rasa i protegit amb tanques. Quan l’amplada de la vorera no permeti 

simultàniament l’obertura de la rasa, la disposició dels materials i l’existència de 

l’esmentat pas longitudinal de 90 cm., s’habilitarà un passadís d’aquestes característiques 

a la calçada, amb derivacions cap a cadascun del accessos als immobles. En tot moment, 

aquests passos es mantindran expedits, almenys a la meitat de l’amplada. 

4. S’haurà de garantir l’entrada i sortida als immobles de la zona afectada. Quan s’hagi de 

salvar alguna rasa oberta aquesta es cobrirà amb planxes de fusta o metàl·liques que 

tinguin prou rigidesa i que siguin inamovibles quan es trepitgin. 

5. Per poder efectuar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir 

incidència en la circulació, s’haurà d’avisar prèviament als serveis municipals i obtenir la 

seva autorització. 

 

Tancat de protecció 

1. Tot element que alteri d’alguna manera la superfície vial suposarà un obstacle que haurà 

de ser protegit amb tanques. 

Aquests obstacles poden ser tant les casetes d’obra com els materials, la maquinaria, les 

eines o els mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats, així com les mateixes 

rases o les operacions de preparació de materials. 

2. La protecció de tots aquests elements serà continua en tot el perímetre i es farà per 

mitjà de tanques consistents, prou estables i perfectament alineades. Aquest tancat 

significarà la delimitació dels espais destinats a cadascun dels tres usos que n’ocupen: 

trànsit de vianants, trànsit rodat i canalització. 

 

 

 

Senyalització  

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i de rodat obliguen a disposar una senyalització 

vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors que garanteixin en tot 

moment la seguretat dels vianants i del trànsit rodat. 

1. Els senyals de trànsit a disposar seran com a mínim els exigits per la legislació viària 

vigent. 

2. Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment il·luminats duran les hores nocturnes 

mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc. 

3. Tots els elements que s’instal·lin tant en la senyalització com en el tancat i en la 

informació, seran els models homologats per aquest Ajuntament.  

Neteja 

1. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti 

afectada per la realització de les obres. 

2. Es prohibeix netejar la maquinària i els tancs de formigó a la via pública. 

Reposició dels paviments a les zones rodades. 

1. Amb caràcter general i independent del tipus de paviment a reposar, s’estableix 

l’obligatorietat de disposar sobre el rebliment de la rasa, i prèviament a la pavimentació, 

una subbase de tot-u artificial de 15 cm. de gruix. 

2. Paviment d’aglomerat asfàltic en calent. 

a. L’extensió de la reposició de la capa de rodament serà com a mínim de 40 cm. A 

cada costat de les vores de la rases o el sondatge i sempre en el sentit 

transversal i longitudinal del carrer i es procurarà que la junta longitudinal no 

coincideixi amb la zona de pas de les rodes del vehicle. 

b. L’estesa de d’aglomerat es farà mecànicament i només quan això no sigui 

possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

c. La reposició s’ajustarà a les rasants  

d. De la calçada i es procurarà que sigui el més imperceptible possible per a la 

circulació rodada. 

3. Paviment de formigó en massa: 

a. Als carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran en lloses 

senceres, respectant les juntes longitudinals i transversals de dilatació 

degudament segellades. 

b. El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia 

construït abans. 

4. Altres tipus de paviments: 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest article es farà 

construint un tipus de paviment de característiques iguals a l’existent i la reposició 

s’ajustarà a les rasants de la calçada, procurant que sigui imperceptible per a la circulació 

rodada. 
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Reposició de voreres 

1. El paviment a reposar de les voreres serà del mateix tipus i textura que l’existent, 

excepte quan les voreres afectades estiguin pavimentades amb lloses de pedra antiga, Ja 

que en aquest cas la reposició es farà amb les llosetes que s’indiquen en el punt 3. 

2. Es reposaran llosetes senceres, de manera que no quedi cap lloseta deteriorada per 

l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta 

obra. 

3. En l’acabat superficial, es tindrà especial cura de que no quedin “bosses” on després es 

pugui acumular l’aigua. 

 

Reposició provisional 

1. Quan hagin de transcorre més de quaranta-vuit hores, tant en calçades, com en voreres, 

entre el rebliment de la rasa i la reposició definitiva del paviment, haurà de construir-se 

immediatament després que hagin acabat les obres de rebliment, un paviment 

provisional amb formigó i/o aglomerat de fred, deixant les superfícies al mateix nivell que 

les antigues i totalment netes. 

En el cas que el termini sigui inferir a l’esmentat, immediatament després del rebliment 

de la rasa es podrà cobrir amb terra fins al nivell de paviment, o bé tapar-la amb planxes, 

deixant totalment expedita la superfície. 

2. L’empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals, 

especialment en casos de pluja o altres incidències. 

 

Rases d’encreuament. 

1. Abans de cobrir la rasa d’encreuament s’haurà de col·locar tanques i senyals de trànsit 

indicant l’estretament del pas i la realització d’obres. 

2. Per garantir el pas del trànsit rodat, primerament es farà l’obertura d’un 50% de l’ample 

de la calçada, col·locant planxes de ferro en acabar i després es procedirà a obrir la 

resta. 

3. S’haurà de comunicar a la policia Municipal amb 24 hores d’antelació l’inici dels treballs 

de la rasa d’encreuament. 

4. La rasa d’encreuament s’obrirà es taparà i es compactarà en el mateix dia, tret del 

paviment de la capa de trànsit. 

 

Protecció de l’arbrat i mobiliari urbà 

1. La totalitat dels elements instal·lats a les voreres que puguin quedar afectats pel traçat 

de la canalització seran respectats, s’haurà de reposar aquells que accidentalment puguin 

resultar malmesos així com reposar amb pintura reflectant tota la senyalització 

horitzontal que s’hagi malmès Cal prestar una atenció especial a l’arbrat. S’hauran de 

mantenir els escocells lliures i regar els arbres periòdicament, amb els mitjans de 

l’empresa constructora, sempre que aquest servei no pugui prestar-se normalment des 

de l’exterior de la zona en obres. 

2. L’empresa haurà de realitzar al seu càrrec les obres de protecció de l’arbrat i les 

plantacions que puguin resultar-ne afectades. La distància mínima que cal respectar 

entra la vora de la rasa i l’arbrat no serà en planta inferior a un metre. 

 

Tapes de registre 

Quan l’obra de canalització que calgui construir inclogui la implantació en superfície d’algun element 

tal com reixes o tapes de registre, aquestes hauran de complir les següents condicions: 

2. Es col·locaran sempre el mateix nivell de terra, en perfecta unió amb el circumdat, de 

manera que no existeixi perill tant per al trànsit de vianants con per al rodat. 

3. A les voreres, les tapes rectangulars petites es col·locaran perpendicularment a la vorada 

en la seva dimensió màxima, excepte les boques d’incendi que se situaran paral·leles a 

aquesta. 
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3.9.  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 Memòria 

 Plec 

 Documentació gràfica 

 Amidaments 

 Pressupost 
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3.9.1. Memòria 

3.9.1.1.  Introducció 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, i al Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de 

demolició. Aquest s’aplica al Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019. 

 

3.9.1.2.  Objectiu 

L’empresa constructora serà la productora de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la 

normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres 

formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament 

sostenible de l’activitat de la construcció. 

Gràfic 24. Model català de residus de la construcció – Agència de Residus de Catalunya 

 

Font: Generalitat de Catalunya 

3.9.1.3.  Parts que defineixen l’estudi de gestió de residus 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del 

Productor de Residus de la Construcció i Demolició”, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la 

demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, 

recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com 

contenint com a mínim els documents següents: 

Memòria: Descripció de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació 

d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les 

operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.  

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Documentació gràfica: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 

zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat. 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 

projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

3.9.1.4.  Marc legal de gestió de residus 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

ESTATA: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto  367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto  105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

- Real Decreto  679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

- Real Decreto  1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 

20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1998 de 20 de julio. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 

2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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AUTONÒMICA: 

- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

- Llei  8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova el  Programa de  gestió  de  residus de  la 

construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 

residus. 

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus 

en els dipòsits controlats. 

- Decret  219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 

de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 

 

3.9.1.5.  Dades generals 

Definicions 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 

construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà 

intenció o obligació de despendre’s. 

 Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament 

ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les 

quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial 

per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i 

l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un 

risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 

demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 

productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o de demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la 

Unió Europea. 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició: 

1.  Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si és el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008: 

 L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció 

que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 

Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

 Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 

generin en l’obra. 

 Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels 

residus (contractista). 

 Plànols, si és el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels 

residus dintre de l’obra. 

 Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del 

projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció 

generats dintre de l’obra. 

 Una valoració, si és el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, 

que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en la seva obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de 

eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en 

aquest R.D. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor) 

 La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició 

i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, 

els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 
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Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició són: 

1.  El Contractista haurà de presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 

demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 

105/2008. 

Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del 

projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor. 

Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

2.  En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per 

sí mateix, restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 

documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

 

3.9.1.6.  Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en 

l’art. 2, llevat de les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 

distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 

específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els 

serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

 

3.9.1.7.  Característiques de l’obra 

La descripció més concreta de l'obra, així com el seu emplaçament queden prou definides tant en la 

memòria com en els plànols d'aquest projecte (Documents núm. 1 i 2), pel que no s’estima necessari 

incidir en més detall. 

Les activitats consisteixen, breument, en els següents aspectes: 

 Demolicions:   Demolició de paviment de mescla bituminosa 

          Demolició d’elements lineals: vorades, rigola... 

          Demolició de voreres de qualsevol tipus amb base de formigó 

 Moviments de terra: Excavació en terrenys no classificat 

          Rebliment i compactació de rases amb material procedent obra 

          Rebliment amb material granular 

 Ferms :     Capes granulars 

          Capes asfàltiques 

 Paviments:    Vorades i voreres Paviment de formigó Paviment asfàltic 

 Serveis:     Semàfors 

Totes aquestes activitats són potencialment productores de residus, i el contractista haurà gestionar 

adequadament la seva gestió per tal que siguin mínims, amb la reutilització en obra, el seu reciclatge 

i, si és el cas, la gestió com a residus sobrants o no aprofitables a l’abocador autoritzat. 

3.9.1.8.  Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons la llista Europea de Residus de la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrer. 

Residus principals segons la Llista Europea de Residus 

Els principals residus del procés de demolició i urbanització són els següents: 

Terres 

Roques 

Formigó 

Mescles bituminoses 

Cablejat elèctric 

Restes vegetals 

Metalls 

Maons 

Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.... 

Segons la Llista Europea de Residus, aquests residus s’inclouen dins dels següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades): 

•  RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03 

17 09 04 Residus barrejats de construcció i demolició diferents als especificats als codis 17 09 01, 17 

09 02 y 17 09 03. 

•  FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

•  PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

• MESCLES BITUMINOSES: 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades al codi 17 03 01 
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•  METALLS: 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 07 Metalls barrejats 

17 04 11 Cables diferents als especificats al codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS 

(17) Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada en zones contaminades) 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que conté substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla 

17 03 03 Quitrà d’hulla i productes alquitranats 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altes substàncies perilloses 

17 05 03 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses 

17 05 05 Lots de drenatge que contenen substàncies perilloses 

17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses 

17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant 

17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminat amb substàncies perilloses 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (por exemple, sellants que contenen 

PCB, revestiments de sòl a partir de resines que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Residus barrejats de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen 

substàncies perilloses 

 
 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 de la Llista 

Europea de Residus 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals al capítol de Residus 

de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 2 del CER s’inclouen els residus de la silvicultura, 

equivalents a les restes vegetals. 

 (02) Residus  de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca;  residus  de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 07 Residus de la silvicultura 

ALTRES RESIDUS: 

També es poden generar altres residus en petites quantitats com són: Paper i cartró 

Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Aquests residus estan inclosos dins del Catàleg Europeu de Residus al grup: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en altres categories 

 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 de la Llista 

Europea de Residus 

Durant les obres es poden generar residus dels grups següents: 

(13) Residus d’olis  i combustibles líquids  (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19). Es 

tracta de RESIDUS ESPECIALS, i hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus  de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca;  residus  de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perillosos. Aquests residus es consideren 

RESIDUS ESPECIALS. 

 

3.9.1.1.  Minimització i prevenció de residus 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 

construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 

següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament. 

  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense 
gairebé generar residus. 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

3 
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 

 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 

 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

  

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics 
fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

  

10 
S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de 
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim. 

  

11 S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   

12 
S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

  

13 
S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 

  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 
S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte 
(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   

17 
S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 
sacs, etc.) 

  

18 
En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

  

19 
S'intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l'ús (sense escreixos) i optimitzar les 
quantitats de materials emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra. 

  

20 
Sempre que sigui viables, es procurarà la compra de materials a l'engròs o amb envasos d'una 
grandària que permeti reduir la producció de residus d'embolcalls. 

  

21 
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 
d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 
biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables. 

  

22 
S'intentarà escollir materials i productes, d'acord amb les prescripcions establertes en el projecte, 
subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus 
que generen a l'obra els seus productes (pactant prèviament). 

  

23 
S'impartiran tasques de informació entre els treballadors i les subcontractes perquè col·loquin els 
residus en el contenidor corresponent (segons tipus de residu, si se'n preveu o no el reciclatge, 
etc.). 

  

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc.  

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. Línies d’actuacions 
mediambientals utilitzats per GISA. 

 

3.9.1.2.  Estimació de la quantitat dels residus generats a l’obra 

Els residus es poden classificar en funció del seu origen: residus d’excavació, residus d’enderroc, 

residus de construcció d’obra civil i residus procedents de l’enderroc de vials. 

 

ORIGEN VOLUM (m3) 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7 FASE 8 TOTAL 

Enderroc vials 10 25 30 10 32 3 24 16 150 

Residus excavació 30 38 10   14 9  101 

Residus d’enderrocs 
 

       0 

Residus de construcció d’obra 
 

2     1  3 

  

3.9.1.3.  Operacions de gestió de residus dins i fora de l’obra 

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

 L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 
 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 

Separació 
segons 

tipologia de 
residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a 
continuació (segons RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T             

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials 

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 
la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Inerts 

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall          contenidor per a fusta   

 contenidor per a plàstic         contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+no 
especials 

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci 
un tractament previ. 

2 

Reciclatge 
de residus 

petris inerts 
en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix 

emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

 

3 
Senyalització 

dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 
la separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus 
no especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 

Fusta (LER 170201) 
Ferralla (LER 

170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables 
elèctrics (LER 

170411) 

  

     

 

Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
Residus Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. 

 
 
 
 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus 
segons  

tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 
 Reciclatge  

  E-609.99 GESTIÓ DE TERRES I 
RUNES, SA 

 

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus No Especials  
Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall    E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic    E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Reciclatge paper-cartó    E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència    E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus Especials  
Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 

 Instal·lació de gestió de  

Residus Especials  

  E-1401.13 RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA, SA 

 

     

     

     

     

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. 
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3.9.2. Documentació gràfica 

En aquesta segona part de l’Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol d’emplaçament i de les 

actuacions previstes (FASES) en l’obra i la ubicació de les plantes de classificació, emmagatzematge, 

manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció properes. 

La ubicació dels contenidors s’ha d’adaptar a les característiques de cada fase d’actuació. 

Gràfic 25. Zones d’aplec de residus 

 

3.9.2.1.  Detalls dels contenidors 

 

Gràfic 26. Contenidor de plàstic de 1.000L 

 
 

Gràfic 27. Contenidor d’especials de 100L 

 
 

Gràfic 28. Contenidor de maons, teules i ceràmics de 5m3 

 
 

Gràfic 29. Contenidor de formigó de 5m3 
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Gràfic 30. Contenidor  de metalls de 5m3 

 
 

Gràfic 31. Contenidor de paper i cartró de 1.000L 

 
 
 

Gràfic 32. Contenidor de fusta de 5m3 

 
 

Gràfic 33. Contenidor de vidre de 5m3 

 
 

3.9.3. Plec de condicions tècniques 

3.9.3.1.  Definició i abast del plec 

Introducció 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec per a la redacció del “Projecte 

executiu de mesures del PLSV 2016-2019”. 

 

Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició comprèn el 

conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del Contractista com 

a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, 

Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a emprar per a 

la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l’execució i 

implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la classificació 

i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu reciclatge, així 

com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control que hauran de 

controlar el transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb l’ identificació dels 

transportistes i gestors autoritzats. 

 

3.9.3.2.  Documents que defineixen l’Estudi de Gestió de Residus 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre ‘‘OBLIGACIONS 

DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de 

la construcció i demolicions tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser 

coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per gestionar els residus i procediments 

per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de l’obra, contenint com a mínim els 

següents documents: 

1. Memòria: Descriptiva de  la  identificació dels residus que  es  vagin a  generar en  l’obra, la  

seva avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la 

prevenció de residus en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que 

seran sotmesos els residus generats en obra. 

2. Plec: Les  prescripcions,  normes  legals  i  reglamentaries  aplicables,  del  Plec  de  

Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, 

separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 

dintre de l’obra. 

3. Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les 

zones proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició. 

4. Amidaments: Quantificació de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació 

i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

5. Pressupost: Valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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3.9.3.3.  Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als 

efectes d’aquest real decret,intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus 

continguts: 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal de adaptar les activitats de les obres, mètodes 

de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives 

als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels 

factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de residus de construcció i 

demolició. 

 

Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 

en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la 

persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 

que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 

Obligacions i competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la 

construcció i demolicions: 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà: 

 

 1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

• L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es 

generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 

MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

• Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 

generin en l’obra. 

• Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels residus 

(contractista). 

• Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels residus 

dintre de l’obra. 

• Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del 

projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció 

generats dintre de l’obra. 

• Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 

formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de 

eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en 

aquest R.D. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la 

condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 

treballadors per compte aliè. 

 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions 

1.  El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició 

que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 

105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de 

residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor. 

2.  Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

3.  En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per 

sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 

documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

 

3.9.3.4.  Coordinador de Seguretat i Salut en obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 

titulació acadèmica en Construcció. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 
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3.9.3.5.  Competències del  Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matèria de Seguretat  i 
Salut en la Gestió de Residus 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1.  Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament, 

referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2.  Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, per 

garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 

manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 

particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 

sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions 

de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a 

fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles. 

 

3.  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

4.  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase 

de producció i gestió dels residus. 

5.  Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i 

separació dels residus les persones autoritzades. 

 

3.9.3.6.  Director d'Obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 

 

Competències del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus: 

1.  Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2.  Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del 

Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres. 

3.  Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4.  Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció i 

demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 

instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, 

per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5.  Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 

residus que siguin preceptius. 

6.  Elaborar i  subscriure la  Memòria de  Gestió de  Residus de  l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 

3.9.3.7.  Normativa legal d’aplicació 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 

i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 

de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
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ESTATALS: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto  367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto  105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto  679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

- Real Decreto  1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 

ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 

ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

AUTONÒMIQUES: 

- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

- Llei  8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova el  Programa de  gestió  de  residus de  la 

construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 

residus. 

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

- Decret  219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 

Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

• DOCUMENT Nº 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda” i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo”. 

• La  normativa legislativa vigent  de  la  Generalitat de  Catalunya d’obligat compliment i  les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes elles 

al moment de l’oferta. 

 

3.9.3.8.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Es preveu l’establiment d’un Punt Verd on s’hi ubicaran els contenidors per a la separació selectiva de 

residus. En aquest punt s’habilitarà una zona especial per a la segregació dels Residus Especials, 

especialment olis de maquinària i similars. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

segons la separació que s’hagi previst. Els materials destinats a ser  reutilitzats han de quedar 

separats, en funció del seu destí final. 

També es preveu establir unes zones d’aplec on s’emmagatzemaran els materials que han de ser 

reutilitzats en la mateixa obra. Aquests materials són: 

 

Terres i pedres: les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc específic per la seva 

posterior reutilització en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva contaminació amb altres 

residus. La resta de terres seran portades a dipòsit controlat. 

 

La runa procedent de l’enderroc serà carregada directament sobre camió i serà portada a una planta 

autoritzada per al seu reciclatge. 
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3.9.3.9.  Condicions econòmiques 

Criteris  d'aplicació 

L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de 

Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 

part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de  Residus de  la  construcció i 

demolició, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que es 

calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són estimatius i 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 

Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’Estudi de Gestió de 

Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d’anar incorporat al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

Definició i condicions de les partides d’obra 

Definició de les Activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus: 

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9M3 

Subministrament i recollida de contenidor metàl·lic de 9m3 de capacitat, per a residus inerts o no 

especials. Els contenidors emmagatzemaran els residus no especials i inerts separats segons les 

fraccions establertes fins a la seva recollida. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. La gestió mínima de separació selectiva estarà formada 

per la segregació dels residus inerts, residus no especials i residus especials. 

Els contenidors han de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra. 

 

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9M3 

Subministrament i recollida de contenidor de plàstic de 1100l de capacitat amb tapa, per a la recollida 

selectiva en obra. Els contenidors emmagatzemaran els residus segons les fraccions establertes fins a 

la seva recollida. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Els contenidors han de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. Temps 

màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A DIPÒSIT CONTROLAT O A CENTRE DE 

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA 

S’han de transportar a planta de reciclatge, a dipòsit controlat autoritzat o a centre de recollida i 

transferència, tots els materials procedents de l’excavació i la demolició que la Direcció d’Obra no 

accepti com a útil o que siguin sobrants. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor 

corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de protegir el 

material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s’utilitzi. 

El transportista ha d’entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc de 

gestió, la classificació del centre on s’ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha entregat. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El 

Contractista organitzarà i modificarà les vagades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per tal 

de garantir aquesta classificació. 
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Unitats i criteris d’amidament 

- Subministrament de contenidor metàl·lic de 9m3 

Ut. de contenidor metàl·lic de 9m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no 

especials. 

 

- Subministrament de contenidor de plàstic de 1100l 

Ut de contenidor de plàstic de 1100l de capacitat amb tapa subministrat per a la recollida selectiva en 

obra. 

 

- Deposició de residus de terra 

m3 de residu de terres i runes, procedents d’excavació i demolició, amb codi 170504 segons la Llista 

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), dipositat a dipòsit autoritzat o a centre de recollida més 

pròxim a l’obra. 

La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

 

- Deposició de residu inert 

m3 de residu inert amb una densitat superior a 1,45t/m3 procedent de la construcció i demolició, 

dipositada a monodipòsit més pròxim a l’obra. 

La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

 

- Subministrament bidó 200l i cubetó per retenció de líquids, per a residus especials 

Ut. de material subministrat per a l’emmagatzematge de residus especials. La partida inclou el 

subministrament d’un bidó de 200l de capacitat i un cubetó per a la retenció de líquids, per a la 

recollida de residus especials. 

 

- Transport de residus especials, amb bidó de 200l, a centre autoritzat 

Ut. de bidó de 200l de residus especials transportat a centre de recollida i transferència o a planta 

autoritzada per al seu tractament. 

 

- Deposició de residus especials barrejats 

kg. de residu especial barrejat, procedent de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la 

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecció i transferència o a 

planta autoritzada per al seu tractament. La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per 

a la disposició de cada tipus de residus al centre corresponent. 

Certificació del pressupost del Pla de gestió de residus 

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una Partida del Pressupost Execució Material del 

Projecte, dins d’un capítol independent, i s’abonarà amb certificacions mensuals, d’acord amb les 

partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus 

que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel promotor. 

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 

corresponent contracte d’obra. 

 

Barcelona, febrer de 2018 

Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 

Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat número 17.641 
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3.9.4. Amidaments 

Els amidaments es troben desglossats en el Document 4, pressupostos. A continuació s’adjunta una 

taula resum amb el volum de residus esperats per cadascuna de les fases d’actuació. 

 

ORIGEN VOLUM (m3) 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7 FASE 8 TOTAL 

Enderroc vials 10 25 30 10 32 3 24 16 150 

Residus excavació 30 38 10   14 9  101 

Residus d’enderrocs 
 

       0 

Residus de construcció d’obra 
 

2     1  3 

  



Estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F1  TCA1. RONDA SANT RAMON
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Asfalt 0,150 31,400 4,710 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 52,000 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,910

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F1  TCA1. RONDA SANT RAMON
Titol 3 02  RESIDUS D'EXCAVACIÓ

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1,330 40,000 0,400 0,600 12,768 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1,330 40,000 0,400 0,800 17,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,792

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 Asfalt 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Terra 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES
Titol 3 02  RESIDUS D'EXCAVACIÓ

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1,330 30,000 0,400 0,600 9,576 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1,330 20,000 0,400 0,800 8,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,088

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES
Titol 3 03  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ D'OBRA

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Runa 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F3  PCA 1. ROTONDA ENTRE C. DE RIERA ROJA I AV. MARINA
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Asfalt 0,150 156,500 23,475 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,100 16,000 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 50,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 30,075

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F3  PCA 1. ROTONDA ENTRE C. DE RIERA ROJA I AV. MARINA
Titol 3 02  RESIDUS D'EXCAVACIÓ

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Runa 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F4  PCA 2. C. MARE DE DÉU DE NÚRIA AMB C. ENRIC PRAT
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Asfalt 0,150 50,000 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 24,600 2,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,960

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F5  PCA 3. C. ENRIC PRAT DE LA RIBA AMB C. J. CASTELLS
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Asfalt 0,150 115,700 17,355 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 Vorera 0,100 135,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,855

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F6  PCA 4. C. BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA APARCAMENT
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 Asfalt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 31,500 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F6  PCA 4. C. BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA APARCAMENT
Titol 3 02  RESIDUS D'EXCAVACIÓ

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1,330 30,000 0,400 0,600 9,576 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1,330 10,000 0,400 0,800 4,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,832

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F7  PCA 5. C. ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB C. JOAN MARTÍ
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 Asfalt 0,150 87,600 13,140 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,100 10,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 98,000 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,940

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F7  PCA 5. C. ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB C. JOAN MARTÍ
Titol 3 02  RESIDUS D'EXCAVACIÓ

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Runa 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST GR01
Capítol F8  PCA 6. C. FREDERIC MOMPOU AMB C. VENTURA GASSOL
Titol 3 01  ENDERROC DE VIALS

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 Asfalt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,100 4,000 0,400 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,150 100,600 15,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,490

EUR
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3.9.5. Pressupost 

El pressupost destinat a la gestió dels residus es troben desglossats en el Document 4, pressupostos. 

A continuació s’adjunta una taula resum els costos de disposició en abocador dels residus esperats per 

cadascuna de les fases d’actuació. 

 

 Enderroc de vials Residus d’excavació Residus de construcció d’obra Total 

FASE 1 319,60 €  960,79 €  - €  1.280,39 € 

FASE 2 1.451,25 €  583,34 €  64,50 €  2.099,09 € 

FASE 3 969,92 €  322,50 €   - €  1.292,42 € 

FASE 4 321,21 €  - €  - €  321,21 € 

FASE 5 1.027,32 €  - €  - €  1.027,32 € 

FASE 6 101,59 €  446,08 €  - €  547,67 € 

FASE 7 772,07 €  290,25 €  32,25 €  1.094,57 € 

FASE 8 499,55 €  - €  - €  499,55 € 

SUMA 5.462,51 € 2.602,96 € 96,75 € 8.162,22 € 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)



Estudi de Gestió de Residus

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 32,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F1 TCA1. Ronda Sant Ramon

Titol 3 01 Enderroc de vials

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 9,910 319,60

TOTAL Titol 3 01.F1.01 319,60

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F1 TCA1. Ronda Sant Ramon

Titol 3 02 Residus d'excavació

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 29,792 960,79

TOTAL Titol 3 01.F1.02 960,79

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Titol 3 01 Enderroc de vials

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 45,000 1.451,25

TOTAL Titol 3 01.F2.01 1.451,25

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Titol 3 02 Residus d'excavació

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 18,088 583,34

TOTAL Titol 3 01.F2.02 583,34

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Titol 3 03 Residus de construcció d'obra

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 2,000 64,50

TOTAL Titol 3 01.F2.03 64,50

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F3 PCA 1. Rotonda entre c. de Riera Roja i av. Marina

Titol 3 01 Enderroc de vials

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 30,075 969,92

TOTAL Titol 3 01.F3.01 969,92

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F3 PCA 1. Rotonda entre c. de Riera Roja i av. Marina

Titol 3 02 Residus d'excavació

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 10,000 322,50

TOTAL Titol 3 01.F3.02 322,50

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F4 PCA 2. C. Mare de Déu de Núria amb c. Enric Prat

Titol 3 01 Enderroc de vials

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 9,960 321,21

TOTAL Titol 3 01.F4.01 321,21

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F5 PCA 3. C. Enric Prat de la Riba amb c. J. Castells

Titol 3 01 Enderroc de vials

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 31,855 1.027,32

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 01.F5.01 1.027,32

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Titol 3 01 Enderroc de vials

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 3,150 101,59

TOTAL Titol 3 01.F6.01 101,59

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Titol 3 02 Residus d'excavació

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 13,832 446,08

TOTAL Titol 3 01.F6.02 446,08

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F7 PCA 5. C. Antoni Gaudí, cruïlla amb c. Joan Martí

Titol 3 01 Enderroc de vials

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 23,940 772,07

TOTAL Titol 3 01.F7.01 772,07

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F7 PCA 5. C. Antoni Gaudí, cruïlla amb c. Joan Martí

Titol 3 02 Residus d'excavació

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 10,000 322,50

TOTAL Titol 3 01.F7.02 322,50

Obra 01 Pressupost GR01

Capítol F8 PCA 6. C. Frederic Mompou amb c. Ventura Gassol

Titol 3 01 Enderroc de vials

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 4

1 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

32,25 15,490 499,55

TOTAL Titol 3 01.F8.01 499,55

(*) Branques incompletes

EUR
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DOCUMENT 3.  PLEC DE CONDICIONS 
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4.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

4.1.  PRESCRIPCIONS GENERALS 

4.1.1. Títol i contingut del projecte 

Títol: “Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019” 

Autors del Projecte per part de l’empresa adjudicatària: 

Sr. Jordi Parés i Estela (E.C.C.P.) 

Sr. Bernat Borràs i Pujol (E.T.O.P.) 

 

Relació de documents que l’ integren: 

ÍNDEX DEL PROJECTE 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

1 ................................ Memòria 

 1.1 ................. Introducció 

 1.2 ................. Descripció de les obres 

 1.3 ................. Característiques de disseny generals 

 1.4 ................. Organització i desenvolupament de les obres 

 1.5 ................. Serveis afectats 

 1.6 ................. Justificació de preus 

 1.7 ................. Seguretat i salut en els treballs 

 1.8 ................. Pressupost total 

 1.9 ................. Classificació de contractista  

 1.10 ................. Termini d’execució  

 1.11 ................. Revisió de preus 

 1.12 ................. Documents que integren el projecte 

2 ................................ Fases d’actuació 

 2.1 ................. Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1) 

 2.2 ................. Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2) 

 2.3 ................. Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1) 

 2.4 ................. Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2) 

 2.5 ................. Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3) 

 2.6 ................. Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l’aparcament no asfaltat (PCA 4) 

 2.7 ................. Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5) 

 2.8 ................. Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6) 

3 ................................ Annexos a la memòria 

 3.1 ................. Disseny dels passos de vianants  

 3.2 ................. Recomanacions de disseny del PLSV  

 3.3 ................. Característiques del regulador semafòric i comunicacions 

 3.4 ................. Característiques dels semàfors 

 3.5 ................. Detalls d’elements de clavegueram 

 3.6 ................. Justificació de preus 

 3.7 ................. Estudi de seguretat i salut 

 3.8 ................. Accessibilitat per a tothom 

 3.9 ................. Estudi de gestió de residus 

DOCUMENT 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT 3.  PLEC DE CONDICIONS 

4 ................................ Plec de condicions tècniques 

 4.1 ................. Prescripcions generals 

 4.2 ................. Seguretat en el treball 

 4.3 ................. Instruccions per a l’execució de les obres 

 4.4 ................. Relació de normes i reglaments 

 4.5 ................. Proposta sobre els terminis d’execució i garantia 

 4.6 ................. Sistema i forma d’execució dels replanteigs 

 4.7 ................. Condicions dels materials de l’obra 

 4.8 ................. Recepció i prova dels materials i equips i unitats d’obra 

 4.9 ................. Obres que queden ocultes, treballs defectuosos, vicis ocults 

 4.10 ................. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució i en el termini de garantia 

 4.11 ................. Prescripcions valoratives 

DOCUMENT 4.  PRESSUPOST 

5 ................................ Pressupost 

 5.1 ................. Quadre de preus número 1 

 5.2 ................. Quadre de preus número 2 

 5.3 ................. Pressupost per fases 

4.1.2. Autoritat i facultats del director facultatiu 

El Director Facultatiu de l’obra tindrà autoritat total sobre la forma i condicions com s’ha d’executar 

cada unitat d’obra. 

A més de totes les facultats que corresponen al Director, que s’aniran detallant al llarg d’aquests 

Plecs, és missió específica seva la direcció i vigilància, amb autoritat tècnica, completa i indiscutible, 

fins i tot sobre allò no previst taxativament en aquests Plecs, sobre les persones i coses situades en 

l’obra i en relació amb els treballadors.  

Tots els dubtes i consultes respecte a l’execució dels treballs que composen l’obra es dirigiran per 

escrit a la Direcció Facultativa, que contestarà a les mateixes pel mateix procediment, fent constància 

en els documents de les dates quan es realitza el seu lliurament i expedició. 

El contractista podrà obtenir, al seu càrrec, còpies de tots els plànols del Projecte necessaris per l’obra 

i en el nombre que desitgi, sol·licitant-los al Director Facultatiu qui, si el Contractista així ho desitja, 

autoritzarà amb la seva firma dites còpies. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres donades pel Director Facultatiu, 

només podrà presentar-les, a través del mateix, davant l’Administració contractant, si són d’ordre 

econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en aquests Plecs de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

Contra les instruccions d’ordre tècnic o facultatiu del Director d’obra, no s’admetrà cap reclamació, 

podent el contractista salvar la seva responsabilitat, si l’estima oportú, mitjançant exposició raonada, 

dirigida al Director Facultatiu, el qual podrà limitar la seva contestació al acusament de rebut que, en 

tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

El contractista tindrà sempre en l’oficina de l’obra i a disposició de la Direcció Facultativa, un "Llibre 

d’Ordres" amb els seus fulls per triplicat, amb tots els requisits que, a l’efecte, estableix la legislació 

vigent. La Direcció escriurà al mateix aquelles dades que cregui convenients. Així mateix, el 

contractista podrà fer ús del llibre amb aquesta finalitat. 

El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que ja, preceptivament, té l’obligació de 

complimentar el contractista, d’acord amb l’establert en els documents del Projecte, no suposa 

eximent ni atenuant algun per a les responsabilitats que siguin inherents al Contractista, ja que és 

obligació del mateix l’execució d’allò necessari per a la bona execució i aspecte de les obres, encara 

que no sigui estipulat en el Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 

interpretació, ho disposi el Director Facultatiu i dintre dels límits de possibilitats que els pressupostos 

determinen per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

Per manca de respecte i obediència al Director Facultatiu o als seus representants encarregats de la 

vigilància de l’obra, per manifesta incapacitat o per actes que pertorben i comprometen la marxa dels 



Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 Sant Boi de Llobregat 

 

116 

treballs, el contractista tindrà obligació d’apartar de les obres als seus dependents i operaris, quant la 

Direcció Facultativa ho reclami. 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions o altres documents del projecte, o 

les discrepàncies o errades dels detalls de l’obra que siguin manifestament indispensables per 

respectar l’esperit o intenció esposats en els documents del present Projecte, o que, per ús i costum, 

han d’ésser realitzats, no només no eximeixen al contractista de la obligació d’executar aquests detalls 

d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran d’ésser executats com si 

haguessin estat completament i correctament especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

4.1.3. Presència del contractista en l’obra i assistència a la direcció. Representació 
facultativa del contractista 

El contractista adjudicatari, o la persona qui delegui, estarà present en el replantejament general de 

les obres, en tots els replantejaments parcials que es produeixin i quan així ho requereixi l’Enginyer 

Director de les obres. Seran a càrrec del contractista totes les despeses derivades del replantejament 

general i de tots els replantejaments parcials necessaris. 

El contractista nomenarà un Cap d’obra, Enginyer Superior o Enginyer Tècnic, que a judici de 

l’Administració tingui el nivell tècnic adequat i amb suficients poders el representarà en l’execució de 

les obres d’aquest Projecte. 

L’Administració a través de la Direcció d’obra podrà recusar qualsevol membre de l’equip tècnic 

assignat per l’adjudicatari a l’obra, quedant obligat a substituir-lo per altre i en les mateixes condicions 

expressades anteriorment. 

De la mateixa manera, el contractista nomenarà un Enginyer Tècnic i equip auxiliar per portar a terme 

l’execució de les obres. 

Els representants de l’ Administració seran l’Enginyer i els seus subalterns delegats, als quals se’ls hagi 

encomanant d’una manera formal la Direcció o inspecció de les obres, a les quals assistirà el 

contractista per a l’execució de les obres i les inspeccionaran periòdicament. 

L’adjudicatari posarà una oficina a peu d’obra amb tots els elements necessaris (telèfon, llum, etc.) 

per a la planificació de la mateixa, fent-se càrrec de  totes les despeses que origini. 

 

4.2.  SEGURETAT EN EL TREBALL 

En l’execució de les obres, es farà estricte compliment a les especificacions contemplades en la Llei 

31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals i els Decrets 39/1.997, 485/1.997 i 487/1.997. Així mateix, i 

per tractar-se d’obres en carretera, es complirà el prescrit en les normes de senyalització per a treballs 

en voral, mitjanes o carrils de circulació, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, d’obligat 

acompliment, de data 31 d’agost de 1987. (articles 2,3,4,5 i 6). 

Una vegada adjudicades les obres i aprovat el corresponent programa de treball, el Contractista 

elaborarà un Pla de Senyalització, Abalisament i Defensa de l’obra on s’analitzen, desenvolupen i 

complementen, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, les previsions contingudes en el 

projecte. A l'esmentat Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives que 

l’empresa adjudicatària proposa amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes que no ha 

de superar l’ import total previst en el projecte. 

El Pla haurà d’ésser presentat a l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa de l’obra. En tot cas, 

tant respecte a l’aprovació del Pla com respecte a l’aplicació del mateix durant el desenvolupament de 

l’obra, la Direcció Facultativa actuarà d’acord amb allò disposat en la Llei 31/1995 de 8 de Novembre 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

Per evitar accidents i perjudicis, tant als operaris com als propietaris limítrofs de les obres, el 

Contractista restarà obligat a apuntalar les excavacions o edificis si fos necessari, essent al seu càrrec 

les conseqüències que del seu incompliment poguessin derivar-se. 

Serà responsable dels danys o perjudicis que els treballadors de la instal·lació poden causar a tercers, 

igualment dels accidents de tot tipus que poden produir durant els treballs de la instal·lació i 

imputables a aquells. 

Estan inclosos en la Contracta l’ús dels mitjans auxiliars i en el seu cas la construcció d’obres auxiliars 

que siguin necessàries per a la bona execució de les obres principals i per a garantir la seguretat de 

les mateixes tal com: Ferramentes, aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cindris, 

apuntalaments, desguàs, proteccions, desviament o taponament de llits o brolladors, extraccions 

d’aigua, esgotament, baranes o altres mitjans de protecció per a vianants en les excavacions, avisos i 

senyals de perill durant el dia i la nit, establiments de pas provisionals, estintolaments de conduccions 

d’aigua, electricitat i quants serveis i servituds apareguin a les excavacions. 

 
 

4.3.   INSTRUCCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

4.3.1.  Ordre d’execució de les obres 

El Contractista presentarà en el termini de quinze (15) dies posteriors a l’adjudicació, un pla 

d’execució dels treballs, on s’ indiquen els terminis de cadascuna de les obres parcials, pla que per a 

ser vigent haurà d’ésser aprovat prèviament per l’Administració que, en tot cas, fixarà  l’ordre 

d’execució dels distints treballs. 

 

4.3.2. Treballs nocturns 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on es troben situades les obres, 

l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració important en les condicions de 

circulació del trànsit rodat, hauran d’efectuar-se en horari nocturn. 

Tal eventualitat ha estat considerada per a la formació dels preus unitaris de les unitats d’ obra, i, 

conseqüentment el Contractista no tindrà cap dret a reclamació per aquest concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de carrils, etc., del tram 

del carrer afectat per les obres, haurà d’ésser posat en coneixement prèviament a l’Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat a fi d’obtenir els corresponents permisos, sense perjudici d’obtenir altres 

permisos en els organismes que correspongui i afecten a les obres. 
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4.4.  RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS QUE HAN D’ÉSSER TINGUTS EN COMPTE EN LA 
FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS I EN L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES 

Seran d’aplicació per a les obres definides en aquest Projecte i en aquells terminis no modificats pel 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o pels contractes particulars que es porten a lloc entre 

l’Administració i el Contractista, les següents disposicions generals: 

 Llei de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada per 

RD Llei 18/1989 de 25 de agost. 

 Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 

Aprovada per RD Llei 339/1990 de 2 de març. 

 Real Decret 13/1992 de 17 de Gener (B.O.E. del 31-1-1992) pel que s’aprova el 

Reglament General de Circulació per aplicació i desenvolupament de la Llei sobre Trànsit, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri 

d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. Ordre de 21 de gener (BOE núm. 29 de 

3-2-88). 

 Instrucció EH-93 per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en Massa o Armat. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de Poblacions, 

(Setembre 1986). 

 Normes MV-102/1975 Acer Laminat per a Estructures d’Edificació (Decret 2899/1976 del 

mes de setembre), MV- 104 Execució de les Estructures d’Acer Laminat en Edificació. 

 Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. 

 Normes U.N.E d’obligat acompliment del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i 

Comunicacions.(O.M. 5 de agost de 1967). 

 Llei d’Ordenació de la Defensa de la Indústria Nacional. 

 Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball (Ordre Ministerial de 9-3-1971) 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 3275/82). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, aprovada per 

Decret 1964/1965 de 23 de maig. 

 Disposicions i normes vigents d’ aplicació, establertes per les autoritats locals amb la 

jurisdicció sobre les obres a realitzar. 

 Instrucció 8.3-I.C. “Senyalització d’Obres” (B.O.E. núm. 224 de 18 de setembre). 

 Proves de compatibilitat electromagnètica segons IEC 801 i l’apartat D.2 de la Normativa 

de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 Descarregues electrostàtiques (IEC 801-2) 

 Transitoris ràpids (IEC 801-4) 

 Transitoris d’alta energia (IEC 801-5) 

 Variacions en l’alimentació (FEMP-D.2) 

 Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Norma UNE-EN 60950-1 Seguretat dels equips de tecnologia de la informació 

 Norma IEC 60950-22 Seguretat d’equips de utilització exterior  

 Norma UNE-EN 61000 Compatibilitat electromagnètica 

 Norma UNE-EN 50923 Compatibilitat electromagnètica. Sistemes de senyalització de 

trànsit per carretera. Norma de producte. 

 Norma UNE-HD 638 S1 Sistemes de senyalització de trànsit viari 

 Norma UNE-EN 60068 Assagis ambientals 

 O.C. 325/97T de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment “Senyalització, 

abalisament i defensa de les carreteres en lo referent als seus materials”. 30 desembre 

de 1997. 

 Norma de carreteres 8.1-IC “Senyalització vertical”. Ministeri de Foment. 

 Senyals Verticals de Circulació. Tomo I: Característiques de les senyals. Tomo II: Catàleg 

i significat de les senyals. Ministeri de Foment. 1992 

 “Imatge Gràfica de la Senyalització Exterior”. Consell Executiu de la Generalitat de 

Catalunya, de 5 d’agost de 1982. 

 Norma UNE 38002 “definició i designació de l’estat de tractament del aliatges lleugers”. 

 Norma UNE38337: “Alumini i aliatges d’alumini per a forja. Grup Al-Mg-Si Aliatge L-3441, 

Al-0,7 Mg Si”. 

 Norma UNE 135311: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 

Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesi de càlcul.” 

 Norma UNE 135330: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 

Senyals metàl·liques retrorreflectants mitjançant fulloles amb microesferes de vidre. 

Característiques i mètodes d’assaig.” 

 Norma UNE 135331: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 

Senyals metàl·liques, zona no retroreflectant, pintures, característiques i mètodes 

d’assaig”. 

 Norma UNE 135350: Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. Fulloles 

retrorreflectants per microesferes de vidre. Determinació de la visibilitat nocturna 

mitjançant el coeficient de retrorreflexió”. 

 Norma UNE: 135352 “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. Control 

de qualitat in situ d’elements en servei. Característiques i mètodes d’assaig”. 

Quan es faci referència a un mètode o norma continguda en alguna de les anteriors publicacions, 

s’entendrà que es referirà a l’última Norma o Mètode que s’hagi publicat. 

En cas de discrepàncies entre algunes condicions imposades en les disposicions senyalades, seran 

vàlides les més restrictives. 
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4.5.  PROPOSTA DEDUÏDA DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES SOBRE ELS 
TERMINIS D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA 

El termini d’execució per a dur a terme aquesta obra dependrà de cada fase d’execució, a partir de 

la data de formalització del contracte corresponent. Una vegada adjudicada l’obra, el contractista 

adjudicatari haurà de presentar al Director Facultatiu de la mateixa el corresponent Pla de treball, on 

s’indicaran els terminis d’execució de les distintes unitats que la integren. 

El termini de garantia comptat a partir de la recepció de l’obra serà d’UN ANY. 

Així mateix, l’adjudicatari restarà obligat a conservar i mantenir, al seu càrrec i fins que siguin 

rebudes, totes les obres, instal·lacions, suport lògic i equips que integren aquest projecte. D’igual 

manera, aquelles instal·lacions que l’Administració ordeni posar en servei abans de la recepció, hauran 

de ser conservades i mantingudes a càrrec de l‘adjudicatari fins que es produeixi la recepció de tot el 

projecte. 

Així mateix queda obligat a la conservació i manteniment de l’obra, instal·lacions, equips i suport lògic 

i les aplicacions específiques durant el termini de garantia (UN ANY) des de la data de la recepció de 

les obres, realitzant quants treballs siguin precisos per mantenir i conservar les obres e instal·lacions, 

equip, suport lògic i aplicacions, en perfecte estat durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 

Queden inclosos durant els períodes descrits (durant l’execució de l’obra i durant el termini de 

garantia) la reparació dels danys causats per tercers, ja sigui per accident, vandalisme, robatori o 

qualsevol altre causa, no podent reclamar a l’Administració cap cost per aquests conceptes. 

També queden inclosos en períodes, els treballs corresponents a l’ajut a l’explotació, dedicant els 

mitjans humans i materials necessaris per donar resposta a les necessitats de l’Administració.  

S’ inclouen en aquest període, d’una altra banda, els plans de formació necessaris per al personal de 

l’Administració. 

Finalitzat el termini de garantia es donarà per conclòs el contracte si les obres estan d’acord amb el 

Projecte i en perfecte estat de funcionament. 

 

4.6.  SISTEMA I FORMA D’EXECUCIÓ DELS REPLANTEJAMENTS 

Totes les obres compreses en el Projecte s’executaran d’ acord amb els terminis i ordres de l‘Enginyer 

Director de l’obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin, referents a la interpretació d’aquelles i 

a les condicions d’execució, subministrant al contractista quanta informació sigui necessària per què 

les obres puguin ésser realitzades. 

Previ al començament de l’obra, es comprovarà el replantejament de la mateixa en tots els seus 

aspectes (geometria, característiques, etc.) presenciant les operacions l’Enginyer Director de l’obra i el 

contractista o persones en quines els dos deleguin, i s’haurà de redactar l’Acta corresponent. Correran 

a càrrec del contractista totes les despeses que origini el replantejament. 

Es comprovarà els senyals o referències existents i es completarà amb les necessàries per obtenir 

garanties de permanència durant la construcció, estant el contractista obligat a la custòdia i reposició 

d’ambdues, essent totes aquestes operacions a càrrec del contractista. 

Aniran a càrrec del contractista l’adquisició i instal·lació dels rètols anunciadors de l’obra, segons el model 

i tipus aprovat per la Direcció Facultativa. 

Si fossin necessaris replantejaments parcials o totals al llarg de la construcció, l’Enginyer Director de 

l’obra podrà ordenar quants siguin precisos i el Contractista està obligat a realitzar-los al seu càrrec, 

incloent els medis necessaris per a la seva execució. 
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4.7.  CONDICIONS QUE HAURAN DE SATISFER CADASCUN DELS MATERIALS A EMPRAR 
EN L’OBRA 

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0552460. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Emulsions bituminoses:  

- Betum asfàltic  

- Betum modificat amb polímers:  

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules 

d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un 

agent emulsionant.  

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a 

partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé 

sòlid a temperatura ambient.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

  

EMULSIONS BITUMINOSES   

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 

consistència original mitjançant una agitació moderada.  

No ha de ser inflamable.  

  

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  

Càrrega de partícules : Polaritat positiva  

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

  

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 

¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 

¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 

¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 

¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l'emulsió original          ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 

¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 

¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 

¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 

¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 

¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 

¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 

¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 

¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 

¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 

¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 

¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: S'informarà del valor.  

        Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 

¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 

¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 

¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 

¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase4¦Clase6¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització        ¦ 

¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                    ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 

¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: S'informarà del valor. 

DV: Valor declarat pel fabricant  

Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 

¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 



Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 Sant Boi de Llobregat 

 

120 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 

¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)       ¦ 

¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 

¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦  Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut d'oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 

¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 

¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 

¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 

¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: S'informarà del valor.  

Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 

¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 

¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit d'estabilització           ¦ 

¦UNE EN 14895 i d'envelliment UNE EN 14769                             ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 

¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: Se informarà del valor 

DV: Valor declarat pel fabricant.  

La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 

segons el següent format: C _% lligant_B_P_F_I. trencament_aplicació  

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 

- % lligant: Contingut de lligant. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 

- P: nomès si s'incorporen polímers. 

- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 

- I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al 

trencament segons l'UNE EN 13075-1. 

- aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

ADH: reg d'adherència 

TER: reg termoadherent 

CUR: reg de curat 

IMP: reg d'imprimació 

MIC: microaglomerat en fred 

REC: reciclat en fred  

  

BETUM ASFÀLTIC:  

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de 

manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes 

temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques 

o humides.  

Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció 

de mescles bituminoses d'alt mòdul.  

Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 

¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 

¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

TBR: S'informarà del valor.  

La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres 

representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats 

per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 

B P.min/P.max.  

- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 

- P.màx: Penetració màxima. 
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- P.mín: Penetració mínima.  

Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 

B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació 

per l'ús d'un o més polímers orgànics. 

Es consideraren també com betums modificats:  

- Els fabricats amb polímers subministrats a granel 

- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents  

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la 

planta de fabricació a l'obra.  

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 

¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 

¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 

¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 

¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 

¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 

¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 

¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 

¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 

¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 

TBR:S'informarà del valor.  

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB 

seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i 

màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer 

precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el 

polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, 

al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  

- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- (-): Punt de reblaniment. 

- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  

Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 

PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) 

de fabricació :  

- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 

- T < 180 ºC per a la resta.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació 

de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; 

de no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del 

tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les 

indicades a la normativa vigent o al plec.  

  

EMULSIONS BITUMINOSES   

Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de 

calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament nets abans de 

la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  

Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació, 

comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de 

mostres.  

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a 

microaglomerats en fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes 

(>=90%), a temperatura < 50 ºC.  

En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que 

s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la 

posada a obra.  

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport 

estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.  

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió cal que estiguin 

disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.  

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control 

de la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti 

escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que 

no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre mostres.  

Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els 

tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de 

calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més 

de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport 

estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu tràfec ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d'estar calefactades i 

aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada 

aplicació.  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 

212.2 del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema 

d'homogeneització. 

En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, 

els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i 

recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 

preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75).  

* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i 

marcatge CE corresponent.  

L'albarà ha d'incloure:  

- Nom i direcció del fabricant 

- Data de fabricació i subministrament. 

- Identificació del vehicle que ho transporta 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 

- Nom i direcció del comprador i destí 

- Referència de la comanda  

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 

- Nombre del certificat de control de producció.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  

- Referència a la norma UNE EN 13808.  

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.  

Característiques de l'EMULSIÓ:  

- Viscositat UNE EN 12846) 

- Adhesivitat NE EN 13614). 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:  

- Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 

- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 

- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE 

EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074, seguit 

d'estabilització segons UNE EN 14895 i envelliment segons UNE EN 14769 :  

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE 

EN 1426. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, increment punt reblaniment 

UNE EN 1427. 

- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 

13588).  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  

- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

- Característiques del Betums: 

- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 

- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 

- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a 

l'envelliment UNE EN 12607-1. 

- Consistència (forçaductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 

- penetració retinguda UNE EN 1426 

- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 

- canvi de massa UNE EN 12607-1 

- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només 

en betums UNE EN 12591 

- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 

- El subministrador aportarà informació sobre: 

- Temperatura màxima d'escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació.  

El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació 

addicional sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat.  

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor 

d'estabilitat a l'emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de 

transport i emmagatzematge  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  

El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l'obra prenent 

dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del 

material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 

Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es 

conservarà fins esgotar el període de garantia.  

Control a l'entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, 

que s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot. 

De cada lot es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt 

entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:  

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427  

i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 

La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.  

Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a 

comprovar les característiques de les taules 211.2 de l'article 211 del PG-3, amb una 

freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per 

a cada tipus de composició de betum.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS  

El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la 

fabricació en obra.  

Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre 

dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del 

material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:  

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

- Recuperació elàstica UNE EN 13398  

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.  

Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la 

instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada 

de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre 

l'altre els següents assajos:  

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

- Recuperació elàstica UNE EN 13398  

Control a l'entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge 

intermedi previ a l'entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que 

s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 

De cada lot de betum es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun 

punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:  

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF).  

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.  

Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les 

característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i 

com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus i composició de betum 

modificats. 

En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats per períodes >15 dies, es realitzaran 

previ al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l'altra de la part 

inferior del dipòsit d'emmagatzematge els següents assajos:  

- Penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427  
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Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i 

realització de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis 

anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.  

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES  

Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l'obra es podran prendre dues 

mostres de dos quilograms segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material 

de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:  

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d'aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge UNE EN 1429  

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si 

fossin necessaris.  

Es controlarà en el moment de l'ús a la sortida del tanc d'emmagatzematge. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d'emulsió bituminosa, en el 

cas de regs es considerarà la fracció setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al 

lot. 

De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del 

tanc d'emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:  

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d'aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge UNE EN 1429  

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si 

fossin necessaris.  

Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a 

comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213 del PG-3, 

amb freqüència d'una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l'execució i per a 

cada tipus i composició d'emulsió. 

En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a 

emulsions de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues 

mostres, una de la part superior i l'altre de la part inferior del tanc 

d'emmagatzematge els següents assajos:  

- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 

- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431  

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i 

realització de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis 

anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.  

Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l'execució de l'obra, per cada tipus i 

composició d'emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la 

comprovació de les característiques.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

De forma general de cada cisterna arribada a l'obra en el moment del transvasament al 

tanc d'emmagatzematge.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES  

A cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ús.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS  

A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS  

En la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 

En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador. 

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT   

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no 

compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article 

corresponent del PG-3/75 per a cada lligant   

Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213.  

Betums asfàltics la taula 211.2 de l'article 211. 

Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l'article 212.  

  

____________________________________________________________________________ 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B966 -  PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B96613C0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en 

la seva capa superficial  

S'han considerat les formes següents:  

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 

glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, 

>= 4 mm, <= 10 mm  

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 

rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 



Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 Sant Boi de Llobregat 

 

124 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 

ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per 

a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan 

no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per 

a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 

CTE:  

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 

Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 

al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 

de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 

1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 

cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 

- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 

12390-3)  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a 

un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha 

de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del 

producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la 

norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 

correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del 

fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 

complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, 

en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 

irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada 

una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 

especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 

contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9F16200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 

tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

  

RAJOLES:  

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 

3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors 

a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  4 mm 

- Concavitat màxima:  2,5 mm  

  

LLAMBORDINS:  

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors 

a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 

- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLAMBORDINS:  

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

  

RAJOLES:  

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 

CTE:  

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 

Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 

al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 

de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les 

rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant del foc 

- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de 

llambordins 

- Identificació del producte 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 

la següent informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 

- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9H11231. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 

ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del 

granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament 

escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra 

es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria 

continua i eventualment additius. 

- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un 

contingut elevat en buits, per a ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm 

- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 

granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes 

primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 

- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una 

discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat 

gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden 

utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix 

entre 50 i 90 mm. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 

carbonitzada o sobreescalfada. 

Requisits dels materials constitutius: 

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 

     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 

     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 

     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 

especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que 

la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt 

reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Característiques generals de la mescla: 

     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del 

granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en 

percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb 

excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al 

contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol 

contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma 

dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, 

D, 2 mm i 0,063 mm. 

     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni 

amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències 

d'aglomeracions dels granulats fins 

     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha 

de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha 

d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense 

requisit 

 

MESCLES CONTINUES: 

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 

constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 

granulometria: 

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; 

densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt 

Requisits dels materials constitutius: 

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els 

valors especificats. 

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en 

massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 

pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la 

UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% 

en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum 

de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la 

UNE-EN 13108-1 
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     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 

dels següents: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 

mm, 22,4 mm, 31,5 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 

mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 

granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en 

la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 

     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 

13108-1. 

     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 

ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la 

tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 

material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 

segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-

1. 

     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 

temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit 

superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 

temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de 

grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas 

aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 

- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 

     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 

additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 

          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 

13108-1 

     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-

EN 13108-1 

     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 

constitutiu 

     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 

fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció 

de la categoria del material. 

     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del 

material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del 

material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

     - Contingut de lligant:  >=3% 

     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir 

els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 

13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 

a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha 

de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 

 

MESCLES DISCONTÍNUES: 

Requisits dels materials constitutius: 

- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 

     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 

     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 

     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 

- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 

- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el 

total de la mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el 

lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en 

mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en 

mescles drenants. 

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica 

més la sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 

Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que 

passen per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de 

granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de 

tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 

Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de 

seleccionar dels següents: 

- Mescles discontinues: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 

12,5 mm 

- Mescles tipus SMA: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 

mm, 22,4 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 

mm, 14 mm, 

- Mescles drenants: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 

mm, 22,4 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 

mm, 14 mm, 

          - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos 

següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 

     La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de 

granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la 

UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 

l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 

13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA 

i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 

constitutiu 

     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 

13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles 

tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 

ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la 

tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en 

mescles discontinues, a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la 

taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 

     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 

en mescles discontinues, a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la 

taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
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MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 

superar el 10% de la massa total de la mescla. 

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m 

(valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 

 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 

El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe 

lligant 

- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 

- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 

- Classe: A, B, C o D 

- lligant: Desingació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 

material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2. 

- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser 

igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la 

taula 8 de l'UNE-EN 13108-2. 

- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures 

de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima 

s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a 

l'entrega: 

     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 

     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 

     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest 

cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 

 

MESCLES DISCONTINUES SMA: 

El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe 

lligant 

- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 

- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 

- Classe: Cap o NR 

- lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat 

pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 

segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5. 

- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 

segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5. 

- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de 

la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima 

s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a 

l'entrega: 

- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  

- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  

- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest 

cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 

- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 

igual o superior al corresponent a la categoria d'escorriment del lligant - material 

màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5. 

 

MESCLES DRENANTS: 

El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 

- PA: Mescla bituminosa drenant 

- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 

- Lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 

- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 

l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7 

- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser 

com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 

9 de l'UNE-EN 13108-7 

- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser 

com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 

10 de l'UNE-EN 13108-7 

- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7. 

- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures 

de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima 

s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a 

l'entrega: 

     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 

     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 

     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 

     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest 

cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula 

de treball. 

Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la 

proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es 

garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant 

bituminós dels especificats en l'article 212 del PG 3. 

En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de 

corregir multiplicant pel factor  x = 2,65/d. 

Toleràncies: 

- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats 

(inclòs pols mineral): 

     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 

     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% 

     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 

     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% 

- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols 

mineral):  ± 0,3% 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 

del PG 3: 

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, 

intermèdia, regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa 

intermèdia o base 

El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els 

definits en la taula 542.1 del PG 3. 

L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en 

capes base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no 

provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als 

granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 

8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 

granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos 
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fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del 

granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha 

d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 

Contingut de lligant: 

- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 

- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 

- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en 

relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el 

valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 

Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat 

segons les normes següents: 

- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 

- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 

Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en 

les taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 

Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 

- Capes base i intermèdia:  >= 80% 

- Capes de rodadura:  >= 80% 

 

MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES: 

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 

del PG 3: 

- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 

- Mescles drenants: PA 11, PA 16 

- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 

El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del 

PG 3/75. 

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als 

granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 

5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 

granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos 

fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. 

En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos dins dels tamisos 

fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb 

una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una 

aproximació del 0,1%. 

Mescla tipus SMA: 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F21DQU02,F21DU001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 

mitjans manuals o mecànics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 

manera que mantinguin el mateix nivell.  

Ha d'estar fora de servei.  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 

especificacions de la DT.  

  

POU:  

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

EMBORNAL:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F22113L2,F2213122. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  

- Excavació per a caixa de paviment  

- Excavació per a rebaix  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

  

CONDICIONS GENERALS:  



Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 Sant Boi de Llobregat 

 

131 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 

navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i 

que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió 

simple entre 25 i 50 MPa.  

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 

trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa 

o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin 

l'excavació i la càrrega de terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de 

rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 

realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 

aquesta funció.  

  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 

posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i 

la zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 

lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer 

malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 

d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el 

sòl i amb el mateix grau de compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 

acceptat com a útils.  

  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb 

una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines 

o camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 

maniobrabilitat de màquines o de camions.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 

terra existent i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 

DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 

s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció 

de la roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 

properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 

forats exclusivament per rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

No inclou la tala d'arbres.  

  

EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 

els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 

teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 

ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-

lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F222AC02,F222AC03,F222IN01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 

realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 

mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si 

és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de 

la rasa, segons indiqui la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 

rebot a l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 

seu defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 

forats han de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 

DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 

fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 

mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 

que es pugui formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 

despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha 

de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 

doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-

la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 

veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar 

en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 

s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 

de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 

els corrents d'aigua interns, en els talussos.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 

maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de 

serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 

els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 

teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 

ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-

lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F228A10A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 

reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria 

amb els que normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’ aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: 

Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 

rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 

exigit amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 

tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 

fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 

d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

 - Nivells:  ± 30 mm 

 RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona 

alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 

inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 

materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 

garanteixi la unió amb el nou reblert. 
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Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 

corregir abans de l'execució. 

El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement 

paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no 

ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 

òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as 

secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 

l'humitat resultant sigui l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 

situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 

ha assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 

danys a la tuberia instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació 

i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 

amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal  procedir a la seva 

eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 

materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 

de crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 

tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està 

inclòs en cas de que es tracti de terres. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 

restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades 

d’execució i control de la temperatura ambient. 

- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en 

un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 

màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 

(ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 

reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-

103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la 

coronació  del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 

com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 

control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts 

d’ estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la 

distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la 

base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual 

té una importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials 

com per a l’estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 

100 % de la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la 

resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 

replè. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 

cas d’ utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 

inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  

les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada 

(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 

de comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la 

seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2RA75A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 

apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 

eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 

Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 

per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 

REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F315AC01,F315AC02,F315AC03. 

 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9G134B2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, 

amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució 

d'una textura superficial.  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  

En la col·locació amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

En la col·locació amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
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- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 

defecte, els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar 

amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 

especifiqui la DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 

0,90 mm.  

  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 

de la norma EHE-08.  

  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la 

taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 

aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que 

en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni 

pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 

les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 

les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 

per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 

aprovat per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar 

la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del 

formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 

ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici 

d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 

o si les condicions ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 

>= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del 

personal i evitar danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per 

a protegir la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja 

ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt 

sigui homogeni i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 

s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de 

l'adormiment al front d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o 

de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions 

de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 

>= 1,5 m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del 

formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 

formigó no estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la 

primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de 

passar més d'1 hora.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el 

front de forma que no s'evapori l'aigua.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 

aplanadora corba de 12 mm de radi.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar 

el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum 

natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 

denudació química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF 

autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat 

en el Plec de condicions corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació 

de la regularitat superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 

paviment.  

  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, 

s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la 

calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  

  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  
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El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 

acoblats a les mateixes.  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i 

han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que 

no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 

superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als 

acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius 

sigui <= 1 mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de 

goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una 

franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 

dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas 

de formigonament en rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 

amb un regle no inferior a 4 m.  

  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 

llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la 

DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les 

tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície existent.  

  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui 

necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos.  

  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9H11231. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un 

lligant hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes les 

partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant 

col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un 

lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua 

i eventualment additius.  

- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en 

granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat 

granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva 

proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats 

interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en 

capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en 

granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat 

granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat 

granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han 

considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i 

l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la 

DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser 

inferior als valors següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat 

en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 

del PG-3.  

En capes de rodadura:  

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-

1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm  

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès 

d'entrar en servei la capa)  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
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PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de 

ser igual o superior a la densitat de referència.  

El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 

543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de 

referència.  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat 

en l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 

del PG-3.  

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 

mesurada abans de la posada en servei de la capa:  

- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 

- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès 

d'entrar en servei la capa):  

- Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 

- Mescles tipus BBTM A:  65%  

Toleràncies d'execució:  

- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de 

ser inferior a 98% de la densitat de referència  

- Percentatge de forats:  

- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 

- Mescla tipus PA: ± 2%  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus 

de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que 

s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar 

la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable 

o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel 

Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, 

entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la 

densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres 

mètodes ràpids de control.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 

les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 

les instruccions de la DF.  

S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels 

tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de 

conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 

capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les 

franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora 

de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari 

s'ha d'executar un junt longitudinal.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 

l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no 

s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en 

la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de 

treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.  

On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la 

mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments 

aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de 

distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a 

la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies 

indicades.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 

mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de 

la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual 

tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el 

procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima 

establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat 

abans especificada.   

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si 

l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 

d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 

seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 

canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 

compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 

sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 

desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan 

la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a 

estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, 

desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests 

límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a 

l'obra en cas de pluja.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 

complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta 

capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 

l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 

heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar 

les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 

o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la 

seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 

desfasades, evitant junts longitudinals.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa 

i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop 

compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 

amb les toleràncies indicades.  

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.  

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció 

dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense 

sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 

desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la 

mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en 

condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer 

lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, 

la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una 

superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg 

d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A 

continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha 

de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura 

ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la 

temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 

sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan 

la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de 

gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en 
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funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en 

cas de pluja.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 

complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha 

d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en 

l'article 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 

mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, 

segons les instruccions del Director d'Obra.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 

o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la 

seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 

desfasades, evitant junts longitudinals.  

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. 

Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui 

possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener 

del paviment.  

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de 

regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 

segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 

s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.  

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció 

dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració 

ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar 

la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de 

la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 

mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser 

compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer 

lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, 

la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una 

superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 

següent franja contra ella.  

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de 

disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar 

més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües.  

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la 

mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit 

del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 

seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes 

obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord 

amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes 

y discontinuas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. 

Execució d'un tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i 

la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-

30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides 

màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot 

determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 

12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot 

determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a 

compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de 

les provetes del punt anterior  

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència 

per a compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, 

obtinguts de les provetes anteriors. 

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de 

forats de referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors 

de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el 

DO, sobre les mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació 

segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 

- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i 

abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un 

valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a 

més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses 

de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

CONTÍNUA:  

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per 

lot  

- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 

considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

En capes de rodadura, cal comprovar a més:  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en 

servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

DISCONTÍNUA:  

- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de 

testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 

- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la 

capa 

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el 

percentatge de forats dels testimonis extrets 

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla 

com a relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, 

mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la 

superfície realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar 

contrastada  

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de 

forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les 

condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en 

servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de 

calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

Densitat:  

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no 

més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que 

baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda 

és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:  

- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, 

s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, 

s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No 

més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que 

baixin del prescrit en més d'un 10%.  

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 

procedir de la següent manera:  

- Per capes de base:  

- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 

l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 

compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou 

una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no 

existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa 

amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del 

Contractista.  

- Per capes intermèdies:  

- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 

l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 

compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou 

una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 

sobrecàrregues en estructures 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no 

existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització 

econòmica del 10%.  

- Per capes de rodadura:  

- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, 

i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i 

reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 

haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures  

Regularitat superficial:  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els 

límits establerts, es procedirà de la següent manera:  

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud 

del tram controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha 

d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a 

càrrec del Contractista; 

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud 

del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els 

defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. 

La localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils 

longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat 

superficial.  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams 

uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, 

i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 

incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 

del PG 3:  

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 

542.20a 

- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 

3 Taula 542.20b  

Macrotextura superficial:  

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de 

resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot 

presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a 

càrrec del Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 

10%  

Resistència al lliscament:  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de 

rodadura a càrrec del Contractista. 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica 

del 10%  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

Densitat en mescles discontinues BBTM A:  

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 

mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de 

referència. 

- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la 

manera següent:  
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- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, 

s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, 

s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:  

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 

valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar 

resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir 

de la manera següent:  

- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal 

aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 

fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha 

d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:  

- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a 

l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals 

inferiors al 95% de la densitat de referència. 

- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la 

manera següent:  

- Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de 

referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

- Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de 

referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles drenants PA:  

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 

valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar 

resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir 

de la manera següent:  

- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal 

aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 

fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha 

d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No 

més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals 

inferiors al 95% del gruix especificat. 

- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha 

de procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu 

compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.  

Regularitat superficial:  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els 

límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una 

nova capa a càrrec del Contractista. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams 

uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, 

i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 

incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 

del PG 3:  

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 

543.18a 

- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 

3 Taula 543.18b  

Macrotextura superficial:  

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de 

resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot 

presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a 

càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-

lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 

superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 

10%  

Resistència al lliscament:  

- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor 

previst. No més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat 

inferior a aquest valor en més de 5 unitats. 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha 

d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal 

enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del 

Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 

resulta superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica 

del 10%  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9J12E70. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del 

formigó amb producte filmogen.  

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:  

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de penetració 

- Reg de cura (CUR)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el reg d'imprimació o de penetració:  

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura  

En el reg d'adherència:  

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós  

En el reg de cura:  

- Preparació de la superfície existent 
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- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura  

Reg amb producte filmogen.  

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 

tractada sense lligant.  

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.  

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en 

la unió de dues franges.  

  

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.  

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal 

d'absorbir l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit 

d'obra.  

La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha 

de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 

pluja.  

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.  

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que 

quedin nets una vegada aplicat el reg.  

  

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha 

de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha 

d'estar estovada per un excés d'humitat.  

Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 

necessitat d'àrid de cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans 

previstos en l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment 

la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i 

la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la 

pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més 

apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.  

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la 

dotació de producte a la temperatura especificada.  

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.  

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment 

amb un equip portàtil.  

L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui 

possible, mecànicament.  

El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no 

tractades.  

  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.  

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 

considera necessari.  

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h 

següents a l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid. 

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de 

cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h.  

L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer 

circular trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense 

absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima 

necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota 

l'acció del trànsit.  

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  

L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra 

procedent de matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o 

altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions:  

- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 

- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 

- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 %  

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % 

d'aigua lliure.  

  

REG D'ADHERÈNCIA:  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els 

excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta 

unió entre les capes bituminoses.  

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol  

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  

  

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:  

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol  

L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan 

s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans 

mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % 

d'aigua lliure.  

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  

  

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha 

de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.  

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.  

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.  

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de 

cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.  

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 

màxim de 4,76 mm.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  

  

DOTACIÓ EN KG/M2:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

No són d'abonament els excessos laterals.  

  

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 

trànsit.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

  

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 

d'execució.  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de 

l'efecte de pas d'un camió carregat.  

- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant.  

- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de 

reg.  

- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m.  

- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates 

metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar 

prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions 

l'establirà la DF.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 

HIDROCARBONATS:  

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.  

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba 

d'impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.  

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies 

indicades en el plec.  

La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà 

diferir de la prevista en més d'un 15%. I no mes d'un individu de la mostra podrà 

excedir els límits fixats.  

L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a 

la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.  

  

____________________________________________________________________________ 

 

   

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS 
 
FBS1 -  ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FBS1AC02,FBS1AC04,FBS1AC11,FBS1AC12. 

 

 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIO: 

Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats en la 

seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 

- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 

100 mm de diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 

- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un 

gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 

4,5 a 5,5 m (model homologat)- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o 

columnes: 

- Baixant per semàfor en bàcul 

- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 

- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 

- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 

- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 

- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

 

COLUMNES I BACULS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 

replanteig aprovades per la DF. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats 

al centre de gravetat del semàfor o una força del vent de 150 km/h. 

No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 

La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 

Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de 

restar a la posició correcta. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li 

correspongui estigui a la alçària indicada a la DT respecte a la rasant del paviment. 

En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 

Toleràncies d'execució: 

   - Replanteig:  ± 5 cm 

   - Alçària:  + 5 cm, - 0 cm 

   - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

 

COLUMNES: 

Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna 

mitjançant maniguet roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la 

columna. 

 

BACULS: 

La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 

130x250 mm. 

Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 

El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc 

format de xapa de 4 mm de gruix. 

 

COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 

Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles 

i contrafemelles. 

La posició dels perns ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol 

i femelles. 

Llargària dels perns 

- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 

- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 

 

COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 

La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la 

base. 

Fondària d’encastament: 

                   +---------------------------------+ 

                   ¦   altura útil  ¦   encastament  ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦     0,8 m      ¦     25 cm      ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦       2 m      ¦     30 cm      ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦     2,4 m      ¦     35 cm      ¦ 

                   ¦---------------------------------¦ 

                   ¦       4 m      ¦     60 cm      ¦ 

                   +---------------------------------+ 
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Fondària d’encastament: 

- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 

- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 50 mm 

 

ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 

Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. 

Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos 

adequats. 

Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element 

vertical de suport. 

Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element 

vertical de suport. 

El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar 

allotjat en el seu interior. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 

Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar 

la DF. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada 

del pal més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells 

durant la nit. 

La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS 
 
FBS2 -  SEMAFORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FBS2AC01,FBS2AC08. 

 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de 

semàfor. Document BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament 

de Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS 
 
FBSH -  SISTEMES PER A INVIDENTS PER A SEMÀFORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FBSHAC01. 

 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de 

semàfor. Document BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament 

de Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS 
 
FBSR -  EQUIPS PER A REGULADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FBSRAC01. 

 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de 

semàfor. Document BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament 

de Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FD5JIN01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

 - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 

enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

 - Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de 

l’EHE-08 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 

adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de 

ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

 Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

 ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 

ben adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin 

disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de 

rebre. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  



Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 Sant Boi de Llobregat 

 

146 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FD5ZIN02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

- Filtre per a bonera sifònica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l’element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de 

l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sò lidament fixat amb potes 

d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 

paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 

el seu perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per 

impacte o bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

 - Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7J -  CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FD7JIN01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació  de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions 

soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló  fins a 10 cm per sobre del 

tub. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació  del llit de recolzament dels tubs 

- Replanteig i preparació de les unions 

- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant 

prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han 

de complir l'especificat en la DT. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 

S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 

(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 

satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que 

especifiqui la DF. 
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La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la 

generatriu superior, ha d’ estar reblert amb sauló. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 

 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 

fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 

contrari cal avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del 

tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el 

recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 

muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 

lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes 

(terres, pedres, eines de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 

s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 

de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 

rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 

tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 

de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha 

de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 

tuberia instal·lada. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 

Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 

«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FDK2AC01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de 

sorra.  

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit 

de grava, i reblert lateral amb terres.  

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades 

interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó de formigó fet "in situ":  

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de 

tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas 

de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres.  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 

amb el paviment.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

PERICONS PREFABRICATS:  

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 

enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i 

es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu 

robatori.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 

alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 

horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben 

adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha 

de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 

a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 

condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 

>= 5°C.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment.  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja.  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja.  

El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les 

condicions exigides al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FDKZAC01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha 

de tapar, anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 

lateralment de les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 

tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral i mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG31AC02,FG31AC01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 

baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 

tensió assignada 0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), 

UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 

termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, 

de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després 

de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada 

al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, 

les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de 

ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 

fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici 

a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels 

extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 

mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un 

aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, 

els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar 

que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 

subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 

neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 

d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball 

un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap 

retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 

fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 

combinacions d'aquestes.  
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COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m 

per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà 

dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a 

la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 

mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 

coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre 

es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis 

de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable 

s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es 

vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors 

que incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems 

es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 

general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 

conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 

cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 

eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin 

sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG32AC01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 

tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 

V.  

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC),UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21031 

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, 

UNE 21027 

- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, 

UNE 21027  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  
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- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, 

de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després 

de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 

mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 

coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 

cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 

eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin 

sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG38AC01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o 

amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim 

mètode sempre en llocs visitables.  

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, 

interruptors o fusibles.  

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer 

dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 

brides en el cas de canals i safates.  

Distància entre fixacions:  <= 75 cm  

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada.  
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El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 

mm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l 

de la bobina.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment 

(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de 

posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà 

a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a 

obtenir la resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FGD2AC01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  

S'han considerat els elements següents:  

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 

periòdica de proves d'inspecció i control.  

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 

dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt 

de fusió, etc.  

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet 

de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.  

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, 

com a mínim, igual a la seva longitud.  

PLACA:  

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 

3 m.  

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al 

costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment 

(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de 

posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà 

a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a 

obtenir la resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBA1U110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.  

S'han considerat les marques següents:  

- Marques longitudinals  

- Marques transversals  

- Marques superficials  

- Pintat de banda contínua sonora  

S'han considerat els tipus de marques següents:  

- Reflectants  

- No reflectants  

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  

- Vials públics  

- Vials privats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.  

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.  

El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.  

Dosificació de pintura:  720 g/m2  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 3 cm  

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%  

  

MARQUES REFLECTANTS:  

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2  

  

CARRETERES:  

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7  

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):  

- Color blanc:  

- 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

- 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

- 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2  

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2  

Factor de luminància (UNE_EN 1436):  

- Color blanc:  

- Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

- Sobre paviment de formigó:  >= 0,40  

- Color groc:  >= 0,20  

  

BANDA CONTÍNUA SONORA:  

La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, 

totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser 

trepitjades per les rodes del vehicle.  

  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma 

de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 

a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels 

senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran 

col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la 

via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 

Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 

d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 

carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.  

La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número 

de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 

Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en 

la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 

segons les circumstàncies, els següents elements:  

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  

301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES". 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  

6, TR  305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km 

a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 

rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 

fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 

es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 

"testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 

durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 

utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 

desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), 

inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el 

cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 

tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 

trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits 

i completament seca.  

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines.  
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Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 

pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.  

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 

utilitzats per al curat del formigó.  

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 

pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per 

la DF.  

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  

  

BANDA CONTÍNUA SONORA:  

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar 

amb la maquinària i les eines adequades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de 

la faixa al terreny.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 

paviment a pintar.  

  

MARQUES SUPERFICIALS:  

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 

superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 

paviment a pintar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras.  

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 

marcas viales aplicadas sobre la calzada.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions 

de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...  

- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 

del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.   

- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.  

- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.  

- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 

dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:  

- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a 

la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar 

eixugar 30 min. abans de recollir-les.  

- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:  

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)  

- Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les 

respectives normes de procediment de cada assaig.  

Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la 

DF. Aquestes mostres seran com a mínim:  

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 

s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit 

transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El 

contractista haurà de corregir els defectes observats.  

Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb 

les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.  

Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 

metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 

tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del 

coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.  

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades 

que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, 

valors inferiors als especificats.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions 

mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":  

- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 

180 i 730 dies de la seva aplicació.  

- Es requereixen els següents assaigs:  

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)  

- Grau deteriorament   

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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4.8.  RECEPCIÓ I PROVA DE MATERIALS I EQUIPS I UNITATS D’OBRA 

No es procedirà a la utilització de cap material ni equip sense haver estat examinat i acceptat per 

l’Enginyer Director de l’obra, qui ordenarà realitzar les proves que estimi oportunes d’acord amb allò 

establert en els articles corresponents. 

Quant a les unitats d’obra, igualment es realitzarà el control de qualitat de les mateixes, d’acord amb 

l’establert en els articles corresponents i a les instruccions del Director de les obres, qui determinarà el 

tipus, freqüència i interpretació dels resultats dels assaigs. 

Les despeses a que aquests dos conceptes donin lloc, aniran a càrrec del contractista fins a la 

quantitat d’1% del Pressupost d’Execució Material, (independentment del coeficient d’adjudicació del 

Concurs), sempre i quan l’excés de despesa corresponent al control no sigui imputable al contractista 

per negligència en el compliment de les instruccions rebudes, persistència en la utilització de materials 

dubtosos i altre causa conceptualment similar, en aquests casos es farà càrrec de totes les despeses a 

què aquestes operacions donin lloc. 

Posarà també cura, l’Enginyer Director de l’obra, d’exigir el bon emmagatzematge dels materials i la 

seva correcta col·locació definitiva en aquelles que essent obligat l’Enginyer representant del 

contractista a atendre quantes indicacions faci l’Enginyer Director de l’obra en aquest sentit. 

De la qualitat o insuficiència dels materials empleats serà responsable el contractista, encara després 

d’acabades les obres, on i quan es demostri que la construcció emmalalteix de deficiències imputables 

a aquelles causes. 

Materials i equips no inclosos en el present Plec 

Tota unitat (material, auxiliar, etc.) que no estigui inclosa explícitament en els preus desglossats 

auxiliars que conformen aquest Projecte, s’entendrà que hi és inclosa en els mateixos com part 

proporcional i per tant, haurà d’ésser executada per l’adjudicatari sense cap cost addicional. 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat havent de presentar el 

Contractista, per a obtenir l’aprovació de l’Enginyer Director, quants catàlegs, mostres, informes i 

certificats dels corresponents fabricants s’estimin necessaris. 

Quan la informació aportada pel Contractista no es consideri suficient, podran exigir-se els assaigs 

oportuns dels materials a utilitzar. 

Materials i equips que no compleixen les condicions d’aquest Plec 

L’Enginyer Director de l’obra, es reserva el dret d’utilitzar alguns dels materials i equips que no 

compleixin les condicions exigides en aquest Plec, prèvia fixació per la seva part del preu 

corresponent, per al qual podrà atendre les observacions de l’Enginyer representant del contractista 

en tràmit de presentació d’equips. 

 

4.9.  OBRES QUE QUEDEN OCULTES, TREBALLS DEFECTUOSOS, VICIS OCULTS, 
RECONEIXEMENTS I INVESTIGACIÓ DE L’OBRA EXECUTADA 

4.9.1. Obres que queden ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hi hagin de quedar ocultes a la terminació de les obres, 

s’aixecaran els plànols precisos i indispensables perquè quedin perfectament definits; aquests 

documents s’expendran per triplicat, lliurant un al client , l’altre a la Direcció Tècnica i el tercer al 

contractista, firmats tots ells per els dos últims. Aquests plànols que hauran d’anar suficientment 

acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per executar les mesures. 

 

4.9.2. Treballs defectuosos 

Fins que acabi el Termini de Garantia de l’obra, el contractista és l’únic responsable de l’execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva mala 

execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats sense que pugui fer 

servir d’excusa ni l’atorgui dret algú la circumstància de que la Direcció Tècnica o els seus ajudants no 

li hagin cridat l’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les 

certificacions particulars d’obra, que sempre suposa que estenen i abonen a bona compte. 

Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Tècnica o el seu representant en 

l’obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells 

col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja siguin en el curs de l’execució dels treballs o 

finalitzats aquests, i abans que finalitzi el Període de Garantia de l’obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’ acord amb el contractat, i tot a expenses de la 

contracta. Si aquesta no estima just la demolició i reconstrucció ordenades, es procedirà d’acord amb 

l’establert en aquest Plec. 

 

4.9.3. Vicis ocults 

Si l’ obra s’arruïna amb posterioritat a la recepció definitiva per vicis ocults de la construcció, deguts a 

incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 

ocasionats en el termini de QUINZE ANYS (art. 175 del Reglament de Contractació de l‘Estat). 

4.10.  NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LA SEVA EXECUCIÓ, AL SEU 
ACABAMENT I EN EL TERMINI DE GARANTIA 

L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes i productes 

sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults. 

Les despeses de conservació i manteniment durant l’execució de les obres, fins a la Recepció Única i 

Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a càrrec del contractista, així com les 

reparacions per vicis d’obres o per defectes en les instal·lacions. Igualment correran a càrrec del 

contractista els danys causats per accident o qualsevol altra causa durant els mencionats terminis. 

 



Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 Sant Boi de Llobregat 

 

156 

4.11.  PRESCRIPCIONS VALORATIVES 

4.11.1. Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra 

Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu volum, superfície, 

longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest 

Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat l’Enginyer Director d’Obra i sempre 

amb els criteris que s’expressen en l’estat d’amidament. 

Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les partides que 

configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d’ obra i mitjans auxiliars, més altres que 

addicionalment i de forma circumstancial poguessin aparèixer durant el transcurs de l’execució dels 

treballs, encara que no hagin estat expressament citades o explicitades, fins a la seva total terminació 

i acabat a judici de l’Enginyer Director d’Obra, sense que la seva inclusió i execució atorgui cap dret a 

cobrament i per consegüent, cost addicional per a l’Administració. 

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions que figuren 

en els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per efectuar malament l’excavació, error, 

conveniència del contractista o qualsevol altre motiu no li seran d’abonament. Si a judici de la Direcció 

Facultativa aquest excés d’obra resultés perjudicial, el Contractista enderrocarà l’obra al seu càrrec i la 

refarà novament amb les dimensions degudes. 

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la seva 

ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec del contractista les operacions 

necessàries per a fer-lo. 

Sobre el Pressupost de Licitació del Projecte base, amb la baixa que posteriorment resulti 

d’adjudicació, no s’admetran increments pressupostaris posteriors al replanteig que no siguin altres 

que els derivats d’increments en amidaments. En dit Pressupost de Licitació s’hauran d’incloure, cas 

de que no estigués ja inclòs, en forma de part proporcional dels preus unitaris de cada partida, els 

materials, mà d’obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per al correcte acabament en qualitat i 

funcionament sense que signifiqui cost addicional algú per a l’Administració. 

Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, previs a 

l’execució dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació. 

Aquest projecte constitueix una obra completa i clarament determinada, amb un objectiu tal, que per 

al seu compliment s’ha d’entendre que és una instal·lació clau en mà, pel que qualsevol instal·lació 

complementària no especificada en el pressupost i necessària per a complir l’objectiu, es considera 

inclosa en el mateix. 

 

4.11.2. Sistema i forma de valorar les distintes unitats d’obra 

Totes les unitats d’obra s’abonaran per les unitats realment executades i als preus que figuren en el 

Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest Projecte. Al resultat d’aquesta valoració es sumaran els 

percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i a la xifra obtinguda se li 

aplicarà la baixa i revisions que procedeixin. 

Serviran de base per a la valoració de les unitats d’obra, els preus que figuren en el pressupost del 

Projecte amb les mateixes condicions reflectides en el mateix. 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on estiguin ubicades les obres, 

l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració important en les condicions de 

circulació del trànsit rodat, hauran d’executar-se en horari nocturn. Aquesta eventualitat ja s’ha tingut 

en compte en la formació dels preus unitaris de les unitats d’obra, i per tant el Contractista no tindrà 

cap dret a reclamació per aquest concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de carrils, etc., del tram 

de carretera afectada per les obres, haurà d’ésser posat en coneixement previ al Ajuntament de Sant 

Boi de Llobregat a fi d’obtenir el corresponent permís; sense perjudici d’obtenir altres permisos en els 

organismes que correspongui i afecten a les obres. 

En cas de rescissió de contracte per causes no imputables al contractista, s’abonaran les obres 

executades amb arreglament a les condicions establertes, i també als materials arreplegats a peu 

d’obra, si són de rebut i d’aplicació per a acabar aquesta i en quantitat proporcionada a l’obra pendent 

d’execució, sempre que no destorbin i no dificulten la bona marxa dels treballs, aplicant-se a aquests 

materials els preus que figuren en el quadre de preus descompostos. Quan no estiguin compresos en 

ell, es fixaran contradictòriament i si no hagués acord seran retirats pel contractista. 

Totes les obres elements o instal·lacions que figuren com partides alçades s’abonaran prèvia justificació 

per part del Contractista als preus que figuren en el quadre de preus Núm. 1 d’aquest Projecte. Les obres 

que figuren com partides alçades d’abonament a justificar s’abonaran d’acord amb les justificacions 

presentades pel contractista i aprovades per la Direcció Facultativa, sense que en cap cas el seu import 

total pugui superar al valor que figura com partida alçada. 

Sempre que es consideri necessària per a l’acabament de les obres l’execució d’alguna unitat no 

prevista en Projecte, s’establirà l’oportú preu contradictori, prenent com base els preus del Projecte. 

Confeccionat el nou preu, es llevarà acta del mateix, que una vegada signada per l’Enginyer Director 

d’obra i el contractista, serà presentat a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la seva 

aprovació, sense que pugui executar-se la nova unitat d’obra ni figurar en certificació fins a que es 

rebi la conformitat d’aquesta per a això. 

 

4.11.3. Certificació de les unitats d’obra. Recepció de l’obra 

L’Enginyer Director de l’obra, farà mensualment una relació valorada conforme a l’epígraf "SISTEMA 

I FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", de les obres que s’hagin executat 

des del començament fins a aquest moment i que siguin de rebut. A la xifra resultant se li restarà en 

el seu cas la corresponent al mes anterior. 

D’aquesta relació s’expedirà per part de l’Enginyer Director de l’obra, la certificació corresponent que 

servirà per a l’abonament de l‘import de les obres. 

Les certificacions es remetran a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, dintre del mes següent al 

període al qual es refereixen i tindran el caràcter de document i lliurament a bona compte, subjectes a 

les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc dites 

certificacions, aprovació ni recepció de les obres que comprenguin, com ja es va indicar anteriorment. 

El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit al Director 

d’obra la data prevista per a la terminació de l’obra, qui la traslladarà a l’Administració a efectes de 
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que aquesta procedeixi al nomenament d’un representant per a la Recepció de les Obres, de la qual 

s’aixecarà Acta firmada per cadascun dels tres representants. 

Si les obres no es trobessin en estat d’ésser rebudes, es farà constar en l’acta i s’especificaran en la 

mateixa precises i detallades instruccions que la Direcció Tècnica haurà de senyalar al contractista per 

a remeiar els defectes observats, fixant un nou reconeixement en idèntiques condicions a fi de 

procedir de nou la Recepció de l’obra. 

Si el contractista no hagués complert, es procedirà a la rescissió del contracte amb pèrdua de fiança, a 

no ser que l’Ajuntament accedeixi a concedir un nou i improrrogable termini perquè el contractista 

executi les obres d’acord amb les prescripcions d’aquest projecte. 

Als casos de rescissió de contracte o suspensió d’obra, s’aplicarà allò establert a l’apartat "SISTEMA i 

FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", del present Plec. 

Als casos en què la rescissió de contracte sigui produïda per alteració de pressupostos o per qualsevol 

causa de les ressenyades en les Condicions Legals, no procedirà més que el reintegrament al 

contractista de les despeses per custòdia de fiança, anunci de subhasta i normalització del contracte 

sense que pugui reclamar l’abonament dels útils i ferramentes destinades, ni altre indemnització ni 

que s’adquireixin per l’Ajuntament, els útils i ferramentes destinades a les obres, però sí a que 

s’abonen les executades d’acord a les condicions. No seran mai d’abonament els materials aplegats a 

peu d’obra. 

Quant fos precís valorar obres incompletes, si l’incomplet de la seva terminació es refereix al conjunt, 

però la unitat d’obra ho està, aleshores es mesuraran les unitats executades i es valoraran als preus 

corresponents del pressupost. Si allò incomplet és la unitat d’obra i la part executada fos de rebut, 

s’abonarà aquesta part d’acord al que figura en el quadre de Preus sense que pugui pretendre el 

contractista que per cap motiu s’efectuï la descomposició en altre forma de la que figura a l’esmentat 

quadre. 

Els materials que el Contractista arreplegui en obra, d’acord a les condicions prescrites, si ho 

considera necessari l’Enginyer Director de les obres, s’abonaran per un màxim d’un setanta-cinc (75) 

per cent del seu valor, sense que tal abonament signifiqui en manera alguna, l’adquisició definitiva per 

part de l’Administració, ni rellevi al Contractista de la seva custòdia i conservació, fins el moment de la 

seva posada en obra, podent prescindir l’Administració d’aquests aplecs quan ho estimi oportú. 

Barcelona, setembre 2017 

Els autors del Projecte, 

 
Jordi Parés i Estela 
Enginyer de Camins Canals i Ports 
Col·legiat número 12.602 

 
Bernat Borràs i Pujol 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
Col·legiat número 17.641 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





Projecte executiu de mesures del PLSV 2016-2019 Sant Boi de Llobregat 

 

159 

DOCUMENT 4.  PRESSUPOST 

 

 

 

 



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/09/17 Pàg.: 1

P-1 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-3 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

8,81 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13,12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-5 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre
camió o contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de
mecànics. Criteri d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de
paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà.

15,86 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-11 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb
martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes
i materials i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus o magatzem municipal

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/09/17 Pàg.: 2

P-14 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació
d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de
paviment, càrrega i transport a l'abocador

76,70 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de
dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa
la reposició de paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador

195,00 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS)

P-17 F222IN01 m3 Excavació de rases i pous de més de 2m de fondària, incloses entibacions, amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou càrrega, transport a
l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes.

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 F228A10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90 % PM

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-20 F315AC01 u Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm d'espessor per a 6 m
d'alçada i 3,5 m de sortint mitjançant dau de formigó

294,12 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-21 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm 151,26 €
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-22 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica mitjançant fonament
prefabricat per a armari i encofrat cara vista de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un
encastament de 15 cm i dos forats de 110 mm de diàmetre

168,07 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-23 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

20,40 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-24 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per
a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

25,19 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-25 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3
de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

41,85 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/09/17 Pàg.: 3

P-26 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter

10,16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-27 F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de 2 capa tipus ICA o equivalent de color
blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1338, col·locada sobre llit de formigó,
rejuntada amb morter, incloent possible excavació per a la col·locació de formigó i els
encofrats laterals

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-28 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o
ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de
formigó i rejuntat amb sorra-ciment

222,51 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes,
amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

193,31 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-30 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

39,19 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-31 F9E1U212 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de ciment pòrtland, incloent
part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

32,52 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de
color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

38,58 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i
acabat reglejat

117,28 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-34 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

53,89 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-38 FBA16517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 FBA1F517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-41 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-42 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-44 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

9,37 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-45 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

164,35 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 FBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

58,45 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

64,50 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-49 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

146,94 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 FBB14351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

100,64 €

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

73,65 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 31,51 €
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina
retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador

54,22 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-54 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de
diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la
porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat

951,17 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-55 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100
mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

216,68 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 101,00 €
(CENT UN EUROS)

P-57 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 42,82 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

785,08 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-59 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants
model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED

985,95 €

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes 106,88 €
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat
per la ONCE

493,37 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-62 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari
M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes
de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

6.875,76 €

(SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica
fins a 3,3 kW

428,57 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-64 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul
M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió
automàtica

2.088,74 €

(DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

1.428,57 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-66 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic 310,51 €
(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric 40,13 €
(QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-68 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de 70x30x100, segons plànols,
inclou marc massisat amb formigó HM-20 i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10
cm de gruix, amb una càrrega de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

216,25 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-69 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram 369,17 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-70 FD7JIN01 m Subministrament i col·locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D interior 271 mm), doble paret
SN 8 kN/m2, norma PrEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs
completament acabat.

41,71 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de
gruix de maó perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm de gruix

141,26 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-72 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada 26,52 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de
secció

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-74 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de
terra

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-75 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2
Az Ve Am Ro

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a
connexió a terra

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-77 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i
elements de connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o
similar

47,08 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-78 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 M21BIN01 u Retirada de senyal de trànsit, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602
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P-1 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

8,04 €

Altres conceptes 8,04000 €

P-2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,02 €

Altres conceptes 12,02000 €

P-3 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

8,81 €

Altres conceptes 8,81000 €

P-4 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13,12 €

Altres conceptes 13,12000 €

P-5 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,76 €

Altres conceptes 5,76000 €

P-6 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre
camió o contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de
mecànics. Criteri d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de
paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà.

15,86 €

Altres conceptes 15,86000 €

P-7 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

4,79 €

Altres conceptes 4,79000 €

P-8 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1,44 €

Altres conceptes 1,44000 €

P-9 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,20 €

Altres conceptes 10,20000 €

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,25 €

Altres conceptes 7,25000 €

P-11 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb
martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

4,71 €

Altres conceptes 4,71000 €

P-12 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes
i materials i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus o magatzem municipal

20,86 €

Altres conceptes 20,86000 €

P-13 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-14 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

2,91 €

Altres conceptes 2,91000 €

P-15 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació
d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de
paviment, càrrega i transport a l'abocador

76,70 €
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Sense descomposició 76,70000 €

P-16 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de
dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa
la reposició de paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador

195,00 €

Sense descomposició 195,00000 €

P-17 F222IN01 m3 Excavació de rases i pous de més de 2m de fondària, incloses entibacions, amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou càrrega, transport a
l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes.

5,73 €

Sense descomposició 5,73000 €

P-18 F228A10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90 % PM

12,45 €

Altres conceptes 12,45000 €

P-19 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 32,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 F315AC01 u Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm d'espessor per a 6 m
d'alçada i 3,5 m de sortint mitjançant dau de formigó

294,12 €

Sense descomposició 294,12000 €

P-21 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm 151,26 €
Sense descomposició 151,26000 €

P-22 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica mitjançant fonament
prefabricat per a armari i encofrat cara vista de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un
encastament de 15 cm i dos forats de 110 mm de diàmetre

168,07 €

Sense descomposició 168,07000 €

P-23 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

20,40 €

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20 4,24200 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06197 €
B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària 2,48600 €

Altres conceptes 13,61003 €

P-24 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per
a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

25,19 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,42674 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06197 €
B965A7D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x1 4,62000 €

Altres conceptes 15,08129 €

P-25 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3
de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

41,85 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06197 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,51372 €
B96613C0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 2 23,98200 €

Altres conceptes 15,29231 €

P-26 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter

10,16 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 2,97200 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,20318 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €
B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

Altres conceptes 6,87985 €

P-27 F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de 2 capa tipus ICA o equivalent de color
blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1338, col·locada sobre llit de formigó,
rejuntada amb morter, incloent possible excavació per a la col·locació de formigó i els
encofrats laterals

14,90 €

B975U16D u Peça de formigó de doble capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de 30x30x8 cm 3,99600 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 4,46625 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

Altres conceptes 6,27759 €

P-28 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o
ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de
formigó i rejuntat amb sorra-ciment

222,51 €

B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineos 157,94000 €
B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 17,47200 €

Altres conceptes 47,09800 €

P-29 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes,
amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

193,31 €

B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo 114,19000 €
B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 17,47200 €

Altres conceptes 61,64800 €

P-30 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

39,19 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €
B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 12,05640 €

Altres conceptes 26,63543 €

P-31 F9E1U212 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de ciment pòrtland, incloent
part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

32,52 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,42600 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,79204 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
Altres conceptes 24,98006 €

P-32 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de
color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

38,58 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,48520 €
B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,82365 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,79204 €
B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

Altres conceptes 24,98094 €

P-33 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i
acabat reglejat

117,28 €

B064E35B m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 78,67650 €
Altres conceptes 38,60350 €

P-34 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

53,89 €

B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 49,76000 €
Altres conceptes 4,13000 €

P-35 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,72 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,52500 €
Altres conceptes 0,19500 €

P-36 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,45 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,01586 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,08370 €

Altres conceptes 0,35044 €

P-37 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,60 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,04026 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,20770 €

Altres conceptes 0,35204 €

P-38 FBA16517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,68 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,03050 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,15500 €

Altres conceptes 0,49450 €
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P-39 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,72 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,06100 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,31000 €

Altres conceptes 0,34900 €

P-40 FBA1F517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,05 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,09150 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,46500 €

Altres conceptes 0,49350 €

P-41 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,26 €

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,24000 €
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,24400 €

Altres conceptes 0,77600 €

P-42 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

1,76 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,16226 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,82460 €

Altres conceptes 0,77314 €

P-43 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,70 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,30500 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,55000 €

Altres conceptes 0,84500 €

P-44 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

9,37 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 5,52840 €
Altres conceptes 3,84160 €

P-45 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,55 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,61000 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-46 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

164,35 €
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BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, 138,76000 €
Altres conceptes 25,59000 €

P-47 FBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

58,45 €

BBM11103 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, 50,17000 €
Altres conceptes 8,28000 €

P-48 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

64,50 €

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre 50,76000 €
Altres conceptes 13,74000 €

P-49 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

146,94 €

BBM13703 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàme 130,42000 €
Altres conceptes 16,52000 €

P-50 FBB14351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

100,64 €

BBM13604 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàme 86,90000 €
Altres conceptes 13,74000 €

P-51 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

73,65 €

BBM1AHA3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, aca 67,04000 €
Altres conceptes 6,61000 €

P-52 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 31,51 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 26,35000 €
Altres conceptes 5,16000 €

P-53 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina
retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador

54,22 €

BBC2VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retro ref 50,40000 €
Altres conceptes 3,82000 €

P-54 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de
diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la
porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat

951,17 €

Sense descomposició 951,17000 €

P-55 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100
mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

216,68 €

Sense descomposició 216,68000 €

P-56 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 101,00 €
Sense descomposició 101,00000 €

P-57 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 42,82 €
Sense descomposició 42,82000 €

P-58 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

785,08 €

Sense descomposició 785,08000 €
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P-59 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants
model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED

985,95 €

Sense descomposició 985,95000 €

P-60 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes 106,88 €
Sense descomposició 106,88000 €

P-61 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat
per la ONCE

493,37 €

Sense descomposició 493,37000 €

P-62 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari
M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes
de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

6.875,76 €

Sense descomposició 6.875,76000 €

P-63 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica
fins a 3,3 kW

428,57 €

Sense descomposició 428,57000 €

P-64 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul
M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió
automàtica

2.088,74 €

Sense descomposició 2.088,74000 €

P-65 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

1.428,57 €

Sense descomposició 1.428,57000 €

P-66 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic 310,51 €
Sense descomposició 310,51000 €

P-67 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric 40,13 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,48645 €
Altres conceptes 39,64355 €

P-68 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de 70x30x100, segons plànols,
inclou marc massisat amb formigó HM-20 i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10
cm de gruix, amb una càrrega de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

216,25 €

Sense descomposició 216,25000 €

P-69 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram 369,17 €
Sense descomposició 369,17000 €

P-70 FD7JIN01 m Subministrament i col·locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D interior 271 mm), doble paret
SN 8 kN/m2, norma PrEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs
completament acabat.

41,71 €

Sense descomposició 41,71000 €

P-71 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de
gruix de maó perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm de gruix

141,26 €

Sense descomposició 141,26000 €

P-72 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada 26,52 €
Sense descomposició 26,52000 €

P-73 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de
secció

4,39 €
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Sense descomposició 4,39000 €

P-74 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de
terra

7,21 €

Sense descomposició 7,21000 €

P-75 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2
Az Ve Am Ro

4,53 €

Sense descomposició 4,53000 €

P-76 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a
connexió a terra

4,30 €

Sense descomposició 4,30000 €

P-77 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i
elements de connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o
similar

47,08 €

Sense descomposició 47,08000 €

P-78 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

0,96 €

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,56625 €
Altres conceptes 0,39375 €

P-79 M21BIN01 u Retirada de senyal de trànsit, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,58 €

Altres conceptes 1,58000 €

P-80 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

8,93 €

Altres conceptes 8,93000 €

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602
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Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F1  TCA 1. RONDA SANT RAMON
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

2 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 31,400

3 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Asfalt 0,150 31,400 4,710 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 52,000 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,910

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F1  TCA 1. RONDA SANT RAMON
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

1 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de
peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

AMIDAMENT DIRECTE 31,400

2 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

3 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2,
fixada al paviment amb passador

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F1  TCA 1. RONDA SANT RAMON
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Relació pintat Longitud Ample Alçada
2 M-7.7.1 0,500 20,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 M-7.8.1 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F1  TCA 1. RONDA SANT RAMON
Subcapítol 04  SEMÁFORS

1 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul
dels plans de regulació del pas de vianants

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara
i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPC
DINAMIC COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb
un espessor normal i 35 cm d'empotrament

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per
a poder controlar 8 grups semafòrics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

10 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA
i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació
d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

19 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport a
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

20 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment asfàltic),
càrrega i transport a l'abocador

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

21 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó
perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

22 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1,330 40,000 0,400 0,600 12,768 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1,330 40,000 0,400 0,800 17,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,792

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 01 Demolicions

1 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 1)

12,02 52,000 625,04

2 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 2)

13,12 31,400 411,97

3 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 4)

10,20 50,000 510,00

4 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

1,44 48,000 69,12

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

32,25 9,910 319,60

TOTAL Subcapítol 01.F1.01 1.935,73

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 02 Obra civil

1 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 10)

38,58 31,400 1.211,41

2 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 9)

39,19 52,000 2.037,88

3 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,
amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb
passador (P - 11)

54,22 40,000 2.168,80

TOTAL Subcapítol 01.F1.02 5.418,09

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura
alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 30)

0,96 112,500 108,00

TOTAL Subcapítol 01.F1.03 108,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F1 TCA 1. Ronda Sant Ramon

Subcapítol 04 Semáfors

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del
pas de vianants (P - 20)

1.428,57 1,000 1.428,57

2 FBSZU010 m Decapat total i neteja de bàcul semafòric (P - 22) 40,13 10,000 401,30
3 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT

LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 16)
493,37 6,000 2.960,22

4 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 14)

785,08 8,000 6.280,64

5 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED
(P - 15)

985,95 10,000 9.859,50

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40
m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P - 12)

216,68 8,000 1.733,44

7 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a
sustentació d'un semàfor (P - 13)

42,82 10,000 428,20

8 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA),
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 17)

6.875,76 1,000 6.875,76

9 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 27)

4,53 200,000 906,00

10 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic
1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 28)

4,30 50,000 215,00

11 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV
de 2x10 mm2 de secció (P - 25)

4,39 10,000 43,90

12 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 29)

47,08 1,000 47,08

13 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a
connexió de placa de terra (P - 26)

7,21 10,000 72,10

14 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de
sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P
- 19)

2.088,74 1,000 2.088,74

15 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització
instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 18)

428,57 1,000 428,57

16 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la
companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla
semafòrica (P - 0)

4.285,71 1,000 4.285,71

17 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 21) 310,51 1,000 310,51
18 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P -

8)
151,26 8,000 1.210,08

19 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment,
càrrega i transport a l'abocador (P - 5)

76,70 40,000 3.068,00

20 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de
paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 6)

195,00 40,000 7.800,00

21 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors
amb paret de 15 cm de gruix de maó perforat de 29x14x9 cm
arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
de gruix (P - 23)

141,26 4,000 565,04

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 3

22 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm,
totalment executada (P - 24)

26,52 4,000 106,08

23 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

32,25 29,792 960,79

TOTAL Subcapítol 01.F1.04 52.075,23

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 1. Ronda de Sant Ramón, tram Riera Basté i carrer Eusebi Güell (TCA 1)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 59.537,05

13 % Despeses generals SOBRE 59.537,05....................................................................... 7.739,82

6 % Benefici industrial SOBRE 59.537,05............................................................................ 3.572,22

Seguretat i salut.................................................................................................................... 5.010,89

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 75.859,98

21 % IVA SOBRE 75.859,98................................................................................................. 15.930,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 91.790,58

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

noranta-un mil set-cents noranta euros amb cinquanta-vuit cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

2 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

4 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Parterre 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 Asfalt 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Terra 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

7 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 63,800

8 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Subcapítol 02  OBRA CIVIL

1 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de
peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

AMIDAMENT DIRECTE 16,500

2 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 51,200

3 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Reg 2,000 85,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Densitat Àrea Ample Alçada
2 Asfalt 2,400 83,870 0,100 20,129 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,129

5 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats
per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Illes de protecció 0,100 32,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-2.6 31,900 31,900 C#*D#*E#*F#
3 M-2.2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 M-0.8x0.8 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#
5 M-7.4.3 Zona Blava 381,000 381,000 C#*D#*E#*F#
6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,500

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 M-7.2a 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 M-6.4 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
4 M-5.2.2 2,000 1,504 3,008 C#*D#*E#*F#
5 M-6.2 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
6 M-5.2.1 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
7 M-6.5 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#
8 Pas elevat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 M-7.10 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,292

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.3 110,900 110,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,900

4 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.1 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

5 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S-13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 R-308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 Suports 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

9 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Relació pintat Longitud Ample Alçada
2 M-7.7.1 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 M-7.8.1 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 M-7.10 1,000 143,200 143,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,200

10 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 Pintura vermella 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES
Subcapítol 04  SEMÁFORS

1 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara
i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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2 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPC
DINAMIC COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb
un espessor normal i 35 cm d'empotrament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per
a poder controlar 8 grups semafòrics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA
i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació
d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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15 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul
dels plans de regulació del pas de vianants

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport a
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

19 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment asfàltic),
càrrega i transport a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó
perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

21 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1,330 30,000 0,400 0,600 9,576 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1,330 20,000 0,400 0,800 8,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,088

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F2  TCA 2. C. DE JOSEP TORRAS I BAGES
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS

1 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de 70x30x100, segons plànols, inclou marc
massisat amb formigó HM-20 i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10 cm de gruix, amb una càrrega
de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Runa 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 001

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Subcapítol 01 Demolicions

1 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva
base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió
o contenidor (P - 3)

4,79 35,000 167,65

2 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

1,44 50,000 72,00

3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

0,52 70,000 36,40

4 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

2,91 14,000 40,74

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

32,25 45,000 1.451,25

6 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 2)

13,12 84,000 1.102,08

7 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 1)

12,02 63,800 766,88

8 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 5)

10,20 300,000 3.060,00

TOTAL Subcapítol 01.F2.01 6.697,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Subcapítol 02 Obra civil

1 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 15)

38,58 16,500 636,57

2 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 14)

39,19 51,200 2.006,53

3 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 18)

0,72 170,000 122,40

4 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)

53,89 20,129 1.084,75

5 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, de pedra granítica gris
quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment (P - 13)

222,51 8,000 1.780,08

6 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 16)

117,28 3,200 375,30
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TOTAL Subcapítol 01.F2.02 6.005,63

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 19)

0,72 430,500 309,96

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 23)

7,55 29,292 221,15

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 21)

2,70 110,900 299,43

4 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 20)

2,26 17,600 39,78

5 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 25)

146,94 1,000 146,94

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 26)

73,65 1,000 73,65

7 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 24)

64,50 1,000 64,50

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 27)

31,51 7,500 236,33

9 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura
alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 47)

0,96 143,200 137,47

10 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
dos components, amb màquina d'accionament manual (P - 22)

9,37 70,000 655,90

TOTAL Subcapítol 01.F2.03 2.185,11

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Subcapítol 04 Semáfors

1 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 30)

785,08 4,000 3.140,32

2 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED
(P - 31)

985,95 2,000 1.971,90

3 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40
m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm

216,68 2,000 433,36
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d'empotrament (P - 28)
4 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT

LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 32)
493,37 2,000 986,74

5 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a
sustentació d'un semàfor (P - 29)

42,82 4,000 171,28

6 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA),
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 33)

6.875,76 1,000 6.875,76

7 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 44)

4,53 200,000 906,00

8 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic
1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 45)

4,30 50,000 215,00

9 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV
de 2x10 mm2 de secció (P - 42)

4,39 10,000 43,90

10 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 46)

47,08 1,000 47,08

11 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a
connexió de placa de terra (P - 43)

7,21 10,000 72,10

12 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de
sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P
- 35)

2.088,74 1,000 2.088,74

13 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització
instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 34)

428,57 1,000 428,57

14 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la
companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla
semafòrica (P - 0)

4.285,71 1,000 4.285,71

15 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del
pas de vianants (P - 36)

1.428,57 2,000 2.857,14

16 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 37) 310,51 1,000 310,51
17 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P -

12)
151,26 2,000 302,52

18 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment,
càrrega i transport a l'abocador (P - 9)

76,70 30,000 2.301,00

19 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de
paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 10)

195,00 20,000 3.900,00

20 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors
amb paret de 15 cm de gruix de maó perforat de 29x14x9 cm
arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
de gruix (P - 40)

141,26 3,000 423,78

21 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm,
totalment executada (P - 41)

26,52 3,000 79,56

22 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

32,25 18,088 583,34

TOTAL Subcapítol 01.F2.04 32.424,31

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F2 TCA 2. C. de Josep Torras i Bages

Subcapítol 05 Serveis afectats

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2)

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

7,25 3,000 21,75

2 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram (P - 39) 369,17 3,000 1.107,51
3 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de

70x30x100, segons plànols, inclou marc massisat amb formigó HM-20
i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10 cm de gruix, amb
una càrrega de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 38)

216,25 3,000 648,75

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

32,25 2,000 64,50

TOTAL Subcapítol 01.F2.05 1.842,51

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 2. Carrer de Josep Torras i Bages (TCA 2)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 49.154,56

13 % Despeses generals SOBRE 49.154,56....................................................................... 6.390,09

6 % Benefici industrial SOBRE 49.154,56............................................................................ 2.949,27

Seguretat i salut.................................................................................................................... 4.137,05

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 62.630,97

21 % IVA SOBRE 62.630,97................................................................................................. 13.152,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 75.783,47

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

setanta-cinc mil set-cents vuitanta-tres euros amb quaranta-set cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F3  PCA 1. ROTONDA ENTRE C. DE RIERA ROJA I AV. MARINA
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 71,000

4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Asfalt 0,150 156,500 23,475 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,100 16,000 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 50,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,075

6 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

7 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 156,500

8 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F3  PCA 1. ROTONDA ENTRE C. DE RIERA ROJA I AV. MARINA
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de
peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

AMIDAMENT DIRECTE 11,800

3 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 51,400

4 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

7 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Illes de protecció 0,100 157,500 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F3  PCA 1. ROTONDA ENTRE C. DE RIERA ROJA I AV. MARINA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 S-13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 R-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 R-308 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Suports 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

5 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-2x1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-2.2 26,650 26,650 C#*D#*E#*F#
3 M-7.3 255,200 255,200 C#*D#*E#*F#
4 M-2.6 132,300 132,300 C#*D#*E#*F#
5 M-7.4b 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,150

7 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 M-4.1 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

8 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-4.2 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,500

9 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 M-4.3 134,000 134,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

10 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades m2
2 M-6.5 6,000 1,450 8,700 C#*D#*E#*F#
3 M-7.2a 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,700

11 FBA1F517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 M-7.8.1 127,700 127,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,700

12 FBA16517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 M-7.7.1 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F3  PCA 1. ROTONDA ENTRE C. DE RIERA ROJA I AV. MARINA
Subcapítol 04  SERVEIS AFECTATS

1 F222IN01 m3 Excavació de rases i pous de més de 2m de fondària, incloses entibacions, amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornal oest 1,000 4,000 1,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Embornals est 1,000 4,000 1,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 F228A10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornal oest 1,000 4,000 1,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Embornals est 1,000 4,000 1,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FD7JIN01 m Subministrament i col·locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D interior 271 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma
PrEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornals oest 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Embornals est 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de 70x30x100, segons plànols, inclou marc
massisat amb formigó HM-20 i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10 cm de gruix, amb una càrrega
de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Runa 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F3 PCA 1. Rotonda entre c. de Riera Roja i av. Marina

Subcapítol 01 Demolicions

1 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva
base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió
o contenidor (P - 5)

4,79 80,000 383,20

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 7)

10,20 100,000 1.020,00

3 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 4)

5,76 71,000 408,96

4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

12,02 10,000 120,20

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

32,25 30,075 969,92

6 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

1,44 51,000 73,44

7 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

13,12 156,500 2.053,28

8 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

8,04 40,000 321,60

TOTAL Subcapítol 01.F3.01 5.350,60

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F3 PCA 1. Rotonda entre c. de Riera Roja i av. Marina

Subcapítol 02 Obra civil

1 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de
formigó de 60x40 planes, amb peces especials extremes, base de
formigó i rejuntat amb morter (P - 16)

193,31 13,000 2.513,03

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 18)

38,58 11,800 455,24

3 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i
10 cm de gruix, col·locades amb morter (P - 15)

10,16 51,400 522,22

4 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

41,85 40,000 1.674,00

5 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 13)

20,40 30,000 612,00

6 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt

39,19 38,000 1.489,22

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 17)
7 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència

tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 19)

117,28 15,750 1.847,16

TOTAL Subcapítol 01.F3.02 9.112,87

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F3 PCA 1. Rotonda entre c. de Riera Roja i av. Marina

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 30)

73,65 4,000 294,60

2 FBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 28)

58,45 1,000 58,45

3 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 29)

64,50 2,000 129,00

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 31)

31,51 17,500 551,43

5 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 20)

0,60 12,000 7,20

6 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 22)

0,72 439,150 316,19

7 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

2,26 25,600 57,86

8 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 25)

1,76 29,500 51,92

9 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 26)

2,70 134,000 361,80

10 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 27)

7,55 53,700 405,44

11 FBA1F517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 23)

1,05 127,700 134,09

12 FBA16517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic

0,68 34,500 23,46

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

PRESSUPOST Pàg.: 3

d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 21)

TOTAL Subcapítol 01.F3.03 2.391,44

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F3 PCA 1. Rotonda entre c. de Riera Roja i av. Marina

Subcapítol 04 Serveis afectats

1 F222IN01 m3 Excavació de rases i pous de més de 2m de fondària, incloses
entibacions, amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca). Inclou càrrega, transport a l'abocador autoritzat a
qualsevol distància i taxes. (P - 10)

5,73 12,000 68,76

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

7,25 3,000 21,75

3 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram (P - 33) 369,17 2,000 738,34
4 F228A10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM (P -
11)

12,45 12,000 149,40

5 FD7JIN01 m Subministrament i col·locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D interior
271 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma PrEN 13476-1, previst per a
una pressió interior de 1 kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs completament
acabat. (P - 34)

41,71 8,000 333,68

6 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de
70x30x100, segons plànols, inclou marc massisat amb formigó HM-20
i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10 cm de gruix, amb
una càrrega de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 32)

216,25 3,000 648,75

7 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a
màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 9)

4,71 5,000 23,55

8 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

32,25 10,000 322,50

TOTAL Subcapítol 01.F3.04 2.306,73

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 3. Rotonda entre carrer de Riera Roja i avinguda Marina (PCA 1)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 19.161,64

13 % Despeses generals SOBRE 19.161,64....................................................................... 2.491,01

6 % Benefici industrial SOBRE 19.161,64............................................................................ 1.149,70

Seguretat i salut.................................................................................................................... 1.612,72

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 24.415,07

21 % IVA SOBRE 24.415,07................................................................................................. 5.127,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 29.542,23

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vint-i-nou mil cinc-cents quaranta-dos euros amb vint-i-tres cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F4  PCA 2. C. MARE DE DÉU DE NÚRIA AMB C. ENRIC PRAT
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Asfalt 0,150 50,000 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 24,600 2,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,960

5 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 24,600

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F4  PCA 2. C. MARE DE DÉU DE NÚRIA AMB C. ENRIC PRAT
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

1 F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de 2 capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de 30x30x8
cm, segons norma UNE-EN 1338, col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter, incloent possible
excavació per a la col·locació de formigó i els encofrats laterals

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de
peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

3 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 20,500

4 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Illes de protecció 0,100 33,000 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F4  PCA 2. C. MARE DE DÉU DE NÚRIA AMB C. ENRIC PRAT
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 M-3x6 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-4.1 24,100 24,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,100

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 M-4.3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades m2
2 M-7.2a 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
3 M-6.4 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
4 M-5.2.2 1,000 1,504 1,504 C#*D#*E#*F#
5 M-5.2.3 1,000 2,175 2,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,979

5 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 M-2.6 124,600 124,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,600

6 FBA1F517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-7.8.1 61,200 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

7 FBA16517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-7.7.1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 S-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 R-401a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 Suports 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

11 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 R-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F4 PCA 2. C. Mare de Déu de Núria amb c. Enric Prat

Subcapítol 01 Demolicions

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 3)

5,76 20,000 115,20

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 5)

10,20 50,000 510,00

3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

1,44 62,000 89,28

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

32,25 9,960 321,21

5 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 2)

13,12 60,000 787,20

6 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

8,04 24,600 197,78

TOTAL Subcapítol 01.F4.01 2.020,67

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F4 PCA 2. C. Mare de Déu de Núria amb c. Enric Prat

Subcapítol 02 Obra Civil

1 F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de 2 capa tipus ICA
o equivalent de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN
1338, col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter, incloent
possible excavació per a la col·locació de formigó i els encofrats
laterals (P - 9)

14,90 57,000 849,30

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 11)

38,58 19,000 733,02

3 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 10)

39,19 20,500 803,40

4 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 8)

41,85 5,000 209,25

5 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 7)

20,40 50,000 1.020,00

6 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 12)

117,28 3,300 387,02

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Subcapítol 01.F4.02 4.001,99

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F4 PCA 2. C. Mare de Déu de Núria amb c. Enric Prat

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 13)

0,45 120,000 54,00

2 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 17)

2,26 24,100 54,47

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 18)

2,70 60,000 162,00

4 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 19)

7,55 16,979 128,19

5 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 15)

0,72 124,600 89,71

6 FBA1F517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 16)

1,05 61,200 64,26

7 FBA16517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 14)

0,68 13,000 8,84

8 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 22)

73,65 2,000 147,30

9 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 20)

64,50 2,000 129,00

10 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 23)

31,51 12,500 393,88

11 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 21)

146,94 2,000 293,88

TOTAL Subcapítol 01.F4.03 1.525,53

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 4. Carrer Mare de Déu de Núria amb carrer Enric Prat de la Riba (PCA 2)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 7.548,19

13 % Despeses generals SOBRE 7.548,19......................................................................... 981,26

6 % Benefici industrial SOBRE 7.548,19.............................................................................. 452,89

Seguretat i salut.................................................................................................................... 635,29

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 9.617,63

21 % IVA SOBRE 9.617,63................................................................................................... 2.019,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 11.637,33

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

onze mil sis-cents trenta-set euros amb trenta-tres cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F5  PCA 3. C. ENRIC PRAT DE LA RIBA AMB C. J. CASTELLS
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Asfalt 0,150 115,700 17,355 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 135,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,855

4 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

5 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 115,700

6 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

7 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F5  PCA 3. C. ENRIC PRAT DE LA RIBA AMB C. J. CASTELLS
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

1 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent
possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de
peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

AMIDAMENT DIRECTE 12,400

3 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

4 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

5 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 102,000

6 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2 Ample Alçada
2 Illes de protecció 0,100 65,000 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F5  PCA 3. C. ENRIC PRAT DE LA RIBA AMB C. J. CASTELLS
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-2.6 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
3 M-2.3 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

2 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 M-3x6 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 M-7.2a 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#
3 M-6.4 4,000 1,250 5,000 C#*D#*E#*F#
4 M-5.2.2 2,000 1,504 3,008 C#*D#*E#*F#
5 M-5.2.3 2,000 2,175 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,558

4 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 M-4.3 152,800 152,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,800

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 M-4.1 52,200 52,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,200

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 S-13 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 R-101 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 R-401a 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Suports 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 R-2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F5 PCA 3. C. Enric Prat de la Riba amb c. J. Castells

Subcapítol 01 Demolicions

1 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

1,44 105,000 151,20

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 6)

10,20 20,000 204,00

3 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

32,25 31,855 1.027,32

4 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

8,04 135,000 1.085,40

5 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 2)

8,81 115,700 1.019,32

6 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 3)

5,76 120,000 691,20

7 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva
base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió
o contenidor (P - 4)

4,79 40,000 191,60

TOTAL Subcapítol 01.F5.01 4.370,04

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F5 PCA 3. C. Enric Prat de la Riba amb c. J. Castells

Subcapítol 02 Obra Civil

1 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent,
amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos (P - 8)

25,19 150,000 3.778,50

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 13)

38,58 12,400 478,39

3 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 12)

39,19 49,000 1.920,31

4 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de
formigó de 60x40 planes, amb peces especials extremes, base de
formigó i rejuntat amb morter (P - 11)

193,31 36,000 6.959,16

5 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i
10 cm de gruix, col·locades amb morter (P - 10)

10,16 102,000 1.036,32

6 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 9)

41,85 10,000 418,50

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)

PRESSUPOST Pàg.: 2

7 F9G134B2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 14)

117,28 6,500 762,32

TOTAL Subcapítol 01.F5.02 15.353,50

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F5 PCA 3. C. Enric Prat de la Riba amb c. J. Castells

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 16)

0,72 455,000 327,60

2 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 15)

0,45 100,000 45,00

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 19)

7,55 35,558 268,46

4 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 18)

2,70 152,800 412,56

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 17)

2,26 52,200 117,97

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 22)

73,65 8,000 589,20

7 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 20)

64,50 8,000 516,00

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 23)

31,51 35,000 1.102,85

9 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 21)

146,94 4,000 587,76

TOTAL Subcapítol 01.F5.03 3.967,40

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 5. Carrer Enric Prat de la Riba, intersecció amb carrer Josep Castells (PCA 3)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 23.690,94

13 % Despeses generals SOBRE 23.690,94....................................................................... 3.079,82

6 % Benefici industrial SOBRE 23.690,94............................................................................ 1.421,46

Seguretat i salut.................................................................................................................... 1.993,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 30.186,15

21 % IVA SOBRE 30.186,15................................................................................................. 6.339,09

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 36.525,24

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta-sis mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F6  PCA 4. C. BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA APARCAMENT
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i
transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus o magatzem municipal

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 Asfalt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 31,500 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

5 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 13,500

6 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

7 M21BIN01 u Retirada de senyal de trànsit, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F6  PCA 4. C. BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA APARCAMENT
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 19,100

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part proporcional de
peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F6  PCA 4. C. BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA APARCAMENT
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-2.6 172,100 172,100 C#*D#*E#*F#
3 M-2.2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,100

2 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-2x5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 M-7.2a 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 M-6.4 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
4 M-5.2.2 1,000 1,504 1,504 C#*D#*E#*F#
5 M-5.2.3 0,000 2,175 0,000 C#*D#*E#*F#
6 M-5.2.1 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,354

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.3 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 S-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S-15c 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 R-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Suports 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F6  PCA 4. C. BONAVENTURA CALOPA, SORTIDA APARCAMENT
Subcapítol 04  SEMÀFORS

1 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara
i tres focus, òptica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPC
DINAMIC COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb
un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,50 m, model
homologat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul
dels plans de regulació del pas de vianants

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb
un espessor normal i 35 cm d'empotrament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per
a poder controlar 8 grups semafòrics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

13 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

14 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA
i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació
d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 F315AC01 u Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm d'espessor per a 6 m d'alçada i 3,5 m de sortint
mitjançant dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

22 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica mitjançant fonament prefabricat per a armari i
encofrat cara vista de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm i dos forats de 110 mm de
diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació d'un tub de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment, càrrega i transport a
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

24 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació, subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de
110 mm, afegit i compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de paviment asfàltic),
càrrega i transport a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

25 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de gruix de maó
perforat de 29x14x9 cm arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

26 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm, totalment executada

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

27 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa 40x60 1,330 30,000 0,400 0,600 9,576 C#*D#*E#*F#
3 Rasa 40x80 1,330 10,000 0,400 0,800 4,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,832

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 01 Demolicions

1 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 4)

10,20 100,000 1.020,00

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 3)

5,76 30,000 172,80

3 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runes i materials i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus o magatzem municipal (P - 5)

20,86 2,000 41,72

4 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

32,25 3,150 101,59

5 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

8,04 13,500 108,54

6 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

12,02 18,000 216,36

7 M21BIN01 u Retirada de senyal de trànsit, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 42)

1,58 1,000 1,58

8 M21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 43)

8,93 1,000 8,93

TOTAL Subcapítol 01.F6.01 1.671,52

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 02 Obra civil

1 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 12)

39,19 19,100 748,53

2 F9E1UE12 m2 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment i beurada de color, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i
acabat (P - 13)

38,58 12,000 462,96

TOTAL Subcapítol 01.F6.02 1.211,49

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 15)

0,72 192,100 138,31

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 FBA13517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 14)

0,45 10,000 4,50

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 18)

7,55 26,354 198,97

4 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 17)

2,70 80,000 216,00

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 16)

2,26 20,000 45,20

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 20)

73,65 3,000 220,95

7 FBB13361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 19)

146,94 2,000 293,88

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 21)

31,51 10,000 315,10

TOTAL Subcapítol 01.F6.03 1.432,91

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F6 PCA 4. C. Bonaventura Calopa, sortida aparcament

Subcapítol 04 Semàfors

1 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 34) 310,51 2,000 621,02
2 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema

òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 26)

785,08 6,000 4.710,48

3 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 12/200 PPC DINAMIC COMPACT LED
(P - 27)

985,95 4,000 3.943,80

4 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m
d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de
4,50 m, model homologat (P - 22)

951,17 1,000 951,17

5 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del
pas de vianants (P - 33)

1.428,57 1,000 1.428,57

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40
m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P - 23)

216,68 4,000 866,72

7 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT
LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 29)

493,37 4,000 1.973,48

8 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en
bàcul (P - 24)

101,00 1,000 101,00

9 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a
sustentació d'un semàfor (P - 25)

42,82 10,000 428,20

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 3

10 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a
vianants o bicicletes (P - 28)

106,88 4,000 427,52

11 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA),
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 30)

6.875,76 1,000 6.875,76

12 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 39)

4,53 200,000 906,00

13 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic
1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 40)

4,30 40,000 172,00

14 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 41)

47,08 1,000 47,08

15 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a
connexió de placa de terra (P - 38)

7,21 10,000 72,10

16 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV
de 2x10 mm2 de secció (P - 37)

4,39 10,000 43,90

17 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de
sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P
- 32)

2.088,74 1,000 2.088,74

18 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització
instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 31)

428,57 1,000 428,57

19 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la
companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla
semafòrica (P - 0)

4.285,71 1,000 4.285,71

20 F315AC01 u Fonamentació per a bàcul d'acer galvanitzat troncònic de 4 mm
d'espessor per a 6 m d'alçada i 3,5 m de sortint mitjançant dau de
formigó (P - 9)

294,12 1,000 294,12

21 F315AC02 u Fonamentació per a columna mitjançant dau de formigó de 60 cm (P -
10)

151,26 4,000 605,04

22 F315AC03 u Basament per a armari regulador semafòric o escomesa elèctrica
mitjançant fonament prefabricat per a armari i encofrat cara vista de
dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm i dos
forats de 110 mm de diàmetre (P - 11)

168,07 1,000 168,07

23 F222AC02 m Rasa de 40x60 en vorera panot, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació d'un tub de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm, reposició de paviment,
càrrega i transport a l'abocador (P - 6)

76,70 30,000 2.301,00

24 F222AC03 m Rasa de 40x80 en calçada, incloent demolició, excavació,
subministrament i col·locació de dos tubs de PVC de 110 mm, afegit i
compactat, amb base de formigó de 10 cm (no inclosa la reposició de
paviment asfàltic), càrrega i transport a l'abocador (P - 7)

195,00 10,000 1.950,00

25 FDK2AC01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors
amb paret de 15 cm de gruix de maó perforat de 29x14x9 cm
arrebossada interiorment, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
de gruix (P - 35)

141,26 4,000 565,04

26 FDKZAC01 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 40x40 cm,
totalment executada (P - 36)

26,52 4,000 106,08

27 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

32,25 13,832 446,08

TOTAL Subcapítol 01.F6.04 36.807,25

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST Pàg.: 4

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 6. Carrer Bonaventura Calopa, sortida de l´aparcament no asfaltat (PCA 4)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 41.123,17

13 % Despeses generals SOBRE 41.123,17....................................................................... 5.346,01

6 % Benefici industrial SOBRE 41.123,17............................................................................ 2.467,39

Seguretat i salut.................................................................................................................... 3.461,10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 52.397,67

21 % IVA SOBRE 52.397,67................................................................................................. 11.003,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 63.401,18

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-tres mil quatre-cents un euros amb divuit cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F7  PCA 5. C. ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB C. JOAN MARTÍ
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 48,100

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 98,000

4 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

5 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 87,600

6 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Asfalt 0,150 87,600 13,140 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,100 10,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,100 98,000 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,940

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F7  PCA 5. C. ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB C. JOAN MARTÍ
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

1 F9E1U212 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter ciment i beurada de ciment pòrtland, incloent part proporcional de peces retalls, trobades
a façana, guals, reposició i acabat

AMIDAMENT DIRECTE 152,000

2 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

3 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 55,200

4 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 28,600

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F7  PCA 5. C. ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB C. JOAN MARTÍ
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 S-13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 R-308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 R-302 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBB14351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 R-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Suports 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.1 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

6 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-7.3 (1/1) 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 M-7.4b (1/1) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

8 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 M-7.7.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 M-7.8.1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 M-7.9 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

9 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 M-6.4 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,250

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F7  PCA 5. C. ANTONI GAUDÍ, CRUÏLLA AMB C. JOAN MARTÍ
Subcapítol 04  SERVEIS AFECTATS

1 F222IN01 m3 Excavació de rases i pous de més de 2m de fondària, incloses entibacions, amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornal oest 2,000 5,000 1,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Embornal nord 1,000 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 F228A10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornal oest 2,000 5,000 1,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Embornal nord 1,000 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

5 FD7JIN01 m Subministrament i col·locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D interior 271 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma
PrEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornals oest 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Embornal nord 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

6 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de 70x30x100, segons plànols, inclou marc
massisat amb formigó HM-20 i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10 cm de gruix, amb una càrrega
de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Profunditat m2
2 Runa 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F7 PCA 5. C. Antoni Gaudí, cruïlla amb c. Joan Martí

Subcapítol 01 Demolicions

1 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva
base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió
o contenidor (P - 3)

4,79 48,100 230,40

2 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 5)

10,20 70,000 714,00

3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 1)

12,02 98,000 1.177,96

4 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

1,44 75,000 108,00

5 F2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 2)

13,12 87,600 1.149,31

6 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

32,25 23,940 772,07

TOTAL Subcapítol 01.F7.01 4.151,74

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F7 PCA 5. C. Antoni Gaudí, cruïlla amb c. Joan Martí

Subcapítol 02 Obra Civil

1 F9E1U212 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
i beurada de ciment pòrtland, incloent part proporcional de peces
retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 14)

32,52 152,000 4.943,04

2 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i
10 cm de gruix, col·locades amb morter (P - 12)

10,16 75,000 762,00

3 F96613C8 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 11)

41,85 55,200 2.310,12

4 F965M3C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 10)

20,40 20,000 408,00

5 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 13)

39,19 28,600 1.120,83

TOTAL Subcapítol 01.F7.02 9.543,99

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F7 PCA 5. C. Antoni Gaudí, cruïlla amb c. Joan Martí

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 21)

73,65 4,000 294,60

2 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 19)

64,50 2,000 129,00

3 FBB14351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament (P - 20)

100,64 1,000 100,64

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 22)

31,51 12,500 393,88

5 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 16)

2,26 2,600 5,88

6 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 17)

2,70 28,000 75,60

7 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 15)

0,72 63,000 45,36

8 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura
alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 26)

0,96 41,500 39,84

9 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 18)

7,55 1,250 9,44

TOTAL Subcapítol 01.F7.03 1.094,24

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F7 PCA 5. C. Antoni Gaudí, cruïlla amb c. Joan Martí

Subcapítol 04 Serveis afectats

1 F222IN01 m3 Excavació de rases i pous de més de 2m de fondària, incloses
entibacions, amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca). Inclou càrrega, transport a l'abocador autoritzat a
qualsevol distància i taxes. (P - 7)

5,73 19,500 111,74

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

7,25 3,000 21,75

3 FD5ZIN02 u Connexió a xarxa existent de clavegueram (P - 24) 369,17 3,000 1.107,51
4 F228A10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM (P -
8)

12,45 19,500 242,78

5 FD7JIN01 m Subministrament i col·locació de tub PE (AD) DN 315 mm (D interior
271 mm), doble paret SN 8 kN/m2, norma PrEN 13476-1, previst per a
una pressió interior de 1 kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb formigó HM 20. Tot inclòs completament
acabat. (P - 25)

41,71 12,500 521,38

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

PRESSUPOST Pàg.: 3

6 FD5JIN01 u Subministrament i col·locació d'embornal senzill prefabricat de
70x30x100, segons plànols, inclou marc massisat amb formigó HM-20
i reixa embornal meridiana 30 de fosa dúctil de 10 cm de gruix, amb
una càrrega de trencament de 40 t, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 23)

216,25 3,000 648,75

7 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

32,25 10,000 322,50

TOTAL Subcapítol 01.F7.04 2.976,41

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 7. Carrer Antoni Gaudí, cruïlla amb carrer Joan Martí (PCA 5)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 17.766,38

13 % Despeses generals SOBRE 17.766,38....................................................................... 2.309,63

6 % Benefici industrial SOBRE 17.766,38............................................................................ 1.065,98

Seguretat i salut.................................................................................................................... 1.495,29

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 22.637,28

21 % IVA SOBRE 22.637,28................................................................................................. 4.753,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 27.391,11

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vint-i-set mil tres-cents noranta-un euros amb onze cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F8  PCA 6. C. FREDERIC MOMPOU AMB C. VENTURA GASSOL
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Criteri d'amidament:
consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no
s'abonarà.

AMIDAMENT DIRECTE 100,600

2 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

4 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Ample Alçada
2 Asfalt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorades 0,100 4,000 0,400 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 0,150 100,600 15,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,490

6 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i
transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus o magatzem municipal

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F8  PCA 6. C. FREDERIC MOMPOU AMB C. VENTURA GASSOL
Subcapítol 02  OBRA CIVIL

1 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent
possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de 2 capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de 30x30x8
cm, segons norma UNE-EN 1338, col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter, incloent possible
excavació per a la col·locació de formigó i els encofrats laterals

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 80,700

5 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2,
fixada al paviment amb passador

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol F8  PCA 6. C. FREDERIC MOMPOU AMB C. VENTURA GASSOL
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Relació pintat Longitud Ancho Altura
2 M-2.6 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 M-2.2 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 M-2.3 1,000 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#
5 M-7.4b 1,000 238,500 238,500 C#*D#*E#*F#
6 M-7.3 0,500 479,620 239,810 C#*D#*E#*F#
7 M-1x1 0,500 30,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 M-2x5 0,400 500,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.162,310

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 M-7.2a 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 M-6.4 0,000 1,250 0,000 C#*D#*E#*F#
4 M-5.2.2 1,000 1,504 1,504 C#*D#*E#*F#
5 M-5.2.3 0,000 2,175 0,000 C#*D#*E#*F#
6 M-5.2.1 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

7 M-6.5 2,000 1,434 2,868 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,972

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 M-4.1 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

5 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 M-4.2 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,420

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S-13 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 Suports 11,000 2,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

8 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 R-308 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 42,600

10 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Relació pintat Longitud Ample Alçada
2 M-7.7.1 0,500 35,000 17,500 C#*D#*E#*F#
3 M-7.8.1 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,500

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F8 PCA 6. C. Frederic Mompou amb c. Ventura Gassol

Subcapítol 01 Demolicions

1 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió o contenidor, prèvia autorització de
la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Criteri
d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de
paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà. (P -
2)

15,86 100,600 1.595,52

2 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva
base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió
o contenidor (P - 3)

4,79 20,000 95,80

3 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 1)

5,76 150,000 864,00

4 F21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 4)

10,20 500,000 5.100,00

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

32,25 15,490 499,55

6 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runes i materials i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus o magatzem municipal (P - 5)

20,86 9,000 187,74

TOTAL Subcapítol 01.F8.01 8.342,61

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F8 PCA 6. C. Frederic Mompou amb c. Ventura Gassol

Subcapítol 02 Obra civil

1 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent,
amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos (P - 7)

25,19 20,000 503,80

2 F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de 2 capa tipus ICA
o equivalent de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN
1338, col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter, incloent
possible excavació per a la col·locació de formigó i els encofrats
laterals (P - 8)

14,90 20,000 298,00

3 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de
formigó de 60x40 planes, amb peces especials extremes, base de
formigó i rejuntat amb morter (P - 9)

193,31 25,000 4.832,75

4 F9E1IN01 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb panot de gris o color
amb ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 amb ciment blanc de ram de paleta (P - 10)

39,19 80,700 3.162,63

5 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,
amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb
passador (P - 20)

54,22 15,000 813,30

TOTAL Subcapítol 01.F8.02 9.610,48

EUR

Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6)

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 001

Capítol F8 PCA 6. C. Frederic Mompou amb c. Ventura Gassol

Subcapítol 03 Senyalització i pintura

1 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 11)

0,72 1.162,310 836,86

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 15)

7,55 7,972 60,19

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 14)

2,70 26,000 70,20

4 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 12)

2,26 12,600 28,48

5 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 13)

1,76 8,420 14,82

6 FBB23201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 18)

73,65 7,000 515,55

7 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 19)

31,51 27,500 866,53

8 FBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 17)

64,50 6,000 387,00

9 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3
cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements
terminals i fixada al paviment (P - 16)

164,35 42,600 7.001,31

10 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura
alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 21)

0,96 102,500 98,40

TOTAL Subcapítol 01.F8.03 9.879,34

EUR



Mesures del PLSV 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat
Fase 8. Carrer Frederic Mompou, cruïlla amb carrer Ventura Gassol (PCA 6)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 27.832,43

13 % Despeses generals SOBRE 27.832,43....................................................................... 3.618,22

6 % Benefici industrial SOBRE 27.832,43............................................................................ 1.669,95

Seguretat i salut.................................................................................................................... 2.342,49

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 35.463,09

21 % IVA SOBRE 35.463,09................................................................................................. 7.447,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 42.910,34

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quaranta-dos mil nou-cents deu euros amb trenta-quatre cèntims

Barcelona, 12 de setembre 2017

L´autor del projecte:

Jordi Parés i Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12602
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