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1. Compliment de Prescripcions.  

 
El present projecte compleix amb les Prescripcions dels Plecs de Clàusules administratives Generals i 
Tècniques Particulars del: 
 
Núm. d'expedient: N801/2021/000005 
PLEC DE PRESCRIPCIONS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MPGM BONAVENTURA CALOPA – FASE 2:. 
SEGURETAT I SALUT I PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Inclou redacció d’estudi de Seguretat i salut per la totalitat dels treballs objecte de contracte incloent 
l'execució i Pla de control de qualitat dels materials. 
 
CPV corresponent al Lot 2 El projecte d’urbanització 
71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació: 
 
L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària que 
possibiliti la total execució de les obres a projectar i, en qualsevol cas s’ha d’ajustar a allò que estableix 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura. 
 
Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
Decret 135/1995, de 24 de març Codi d’accessibilitat de Catalunya 
 
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 
Tota la resta de normativa aplicable per la casuística concreta del projecte i obres, objecte del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
 
Per altre banda també compleix el PLEC DE PRESCRIPCIONS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A REDACCIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MPGM BONAVENTURA 
CALOPA – FASE 2: REDACCIONS DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT I PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
En concret:  
4.2 Lot 2. Redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut més pla de control de 

qualitat per a la urbanització del PAU de la MPGM Bonaventura Calopa  

 
El projecte d’urbanització a redactar s’ajustarà a les determinacions fixades per la Modificació puntual 
del PGM del sector Bonaventura Galopa, i contemplarà les obres necessàries per a l’execució material 
de desenvolupament del planejament i definició de l’espai alliberat, atenent a l’ordenació detallada del 
seu PAU. 
 

El projecte d’urbanització atendrà, entre d’altres, els criteris d’integració dels equipaments i sector llevant 
del PGM de tal manera que els criteris de tractament de l’espai públic que es defineixin serviran com a 
base pel futur sector contigu. 
 
4.2.1 Condicions generals i particulars 
El projecte serà redactat de manera que permeti a persones diferents a l’autor, la direcció i execució de 
les obres, les quals formaran un conjunt. 
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques per a 
justificar omissions d’estudis o descripcions que a judici dels tècnics de l’ajuntament, i a normativa 
vigent, han d’integrar el projecte. 
 
Els objectius generals de la intervenció, a treballar sota les directrius dels tècnics municipals, es 
desglossen en els següents punts: 
 
Condicions generals: 
 
- Entendre l’indret en vers la ciutat i no de forma aïllada 
 
- Obtenir un espai públic que millori la qualitat urbana i les necessitats de l’entorn 
 
- Reequilibrar la secció de l’espai viari prioritzant la mobilitat sostenible 
 
- Garantir un paisatge urbà de qualitat en tots els seus paràmetres definidors (configuració física, 
materials constructius, mobiliari i enllumenat, vegetació, ...) 
 
- Definir les necessitats i caràcter dels espais lliures, lligats als usos prevists, a la connectivitat, al  
límits que el configuren 
 
- L’espai públic ha de ser accessible, sostenible, polivalent i segur, que cohesioni i connecti la ciutat i els 
seus habitants i afavoreixi la convivència pública 
 
- Augmentar la permeabilitat del sòl. Sempre i quan sigui possible, les noves superficies urbanitzades 
hauran d’afavorir la infiltració natural al terreny de l’aigua d’escorrentia 
 
- Incentivar la presència de vegetació, i la seva capacitat reguladora de la qualitat de l’aire, del benestar, 
de la imatge de ciutat i de defensa (visual i en part acústica) davant de la proximitat de les vies del tren 
 
- Adequar la xarxa de transport públic a la nova configuració i noves necessitats 
 
Condicions particulars: 
 
Dins dels treballs per a la realització dels documents objecte del present contracte, a més de la redacció 
dels documents pròpiament dits, s’entendran incloses, com a mínim, les següents tasques: 
 
- Coneixement de l’àmbit de projecte i del seu entorn, així com de la visió de conjunt del carrer 
Bonaventura Galopa. Obtenció de la informació necessària, anàlisi i estudi dels antecedents, dades 
generals, etc. En cas que sigui necessari, l’equip redactor establirà els contactes amb les companyies 
subministradores dels diferents serveis i casuístiques, així com altres administracions sectorials 
 
- Aixecament topogràfic, objecte específic del primer lot del contracte. 
 
- Redacció d’avant projecte i projecte bàsic i executiu d’urbanització- 
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- Col·laboració amb els serveis tècnics de l’Ajuntament per analitzar les diferents alternatives possibles i 
establir els criteris de la proposta en ordre a definir els objectius i criteris generals 
dels documents del projecte objecte del present contracte. 
 
- El seguiment en relació a la redacció del projecte per part de l’Ajuntament, no eximeix al redactor/ de la 
seva responsabilitat sobre el mateix. 
 
- Redacció de l’estudi de seguretat i salut 
 
- Redacció del corresponent programa de control de qualitat 
 
- Redacció del document relatiu a la gestió de residus 
 
- Elaboració prèvia del Pla o Programa de treball en funció del pressupost i dels mesos de durada amb 
la determinació de les tasques necessàries, terminis d’estudi i redacció dels documents, fases, contingut 
general de cada document i fase, programa de reunions i exposició als ciutadans, etc. 
 
Es calcularà la seqüència d’execució d’obra per la inversió prevista sense iva i de manera mensual. 
 
- Estudi de totes les xarxes de serveis tant per la seva continuïtat i/o modificació en l’àmbit de projecte i 
entorn, com per la previsió que les diferents companyies tinguin a curt/mig termini, i siguin incloses en el 
document del projecte d’urbanització i executades oportunament amb detall 
específic i separat de cadascuna d’elles. 
 
Particularment per l’estudi de la xarxa de clavegueram existent, incloure anàlisi d’escomeses particulars 
per tal de determinar les característiques del nou clavegueram. 
 
- Estudi de mobilitat d’entorn afectat. 
 
- Reportatge fotogràfic exhaustiu amb detall de totes les entrades a finques, locals i aparcaments 
trobades de façanes amb el paviment actual.  
 
- Estudi lumínic i acústic. 
 
- Gestió amb les companyies de serveis, i resta de casuístiques que puguin sorgir en el procés de 
redacció del projecte en el seu conjunt 
 
- Estudi de gènere en l’àmbit d’actuació i entorn 
 
- Totes les altres actuacions de tipus tècnic facultatiu que puguin ser necessàries en el procés de 
redacció del projecte per a la seva aprovació definitiva i licitació 
 
- La documentació es presentarà a l’Ajuntament per registre d’entrada de forma telemàtica a la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament, tant en format editable com no. 
 
- Es definiran els documents finals, incloent els requeriments que determini l’Ajuntament de Sant 
Boi d’acord amb els tècnics, per tal de procedir a l’aprovació inicial. Es rectificaran els documents en 
base a les determinacions que es puguin derivar dels tràmits i informes de les administracions 
competents, per tal de completar els documents per la seva aprovació definitiva. 
 
- Redacció dels documents necessaris del projecte executiu objecte d’aquest Plec per a a seva 
aprovació inicial, d’acord amb les determinacions de la legislació vigent amb les diferents alternatives 
considerades, els documents d’estudi, incorporació de les determinacions que puguin definir-se en els 

diferents estudis complementaris que s’hagin redactat, justificació de la proposta i compliment 
d’objectius, etc. 
 
- S’estarà al que es demani dels diferents informes i tràmits sectorials tant els del planejament com els 
propis de la tramitació de les figures de gestió urbanística. 
 
- Serà necessària l’acreditació de la identitat i habilitació professional de l’autoria del projecte en 
referència al Real Decret 1000/2010 article 4.2 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MPGM BONAVENTURA CALOPA. T.M. SANT BOI DE LLOBREGAT 

 
 

Document PU A2 – Annexes a la Memòria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Planejament 
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2. Planejament.  
 

 
La Modificació Puntual del Pla General Metropolità al Sector Bonaventura Calopa de Sant Boi 
de Llobregat, va ser aprovat pel Ple municipal de data 18/10/2018  inicialment, d'iniciativa 
publica i redactada pels serveis tecnics del servei de Planificacio del Territori de l’Ajuntament. 
 
Les característiques d’aquesta figura de planejament indicades són les següents: 
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Annex 3. Topografia i geotècnica 
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3.- Topografia i geotècnia.  
 
3.1. TOPOGRAFIA 
 
S’adjunta a continuació l’aixecament topogràfic realitzat de la MPGM Bonaventura Calopa. 
Carrer de Bonaventura Calopa 11 | 08830 Sant Boi de Llobregat, realitzat per l’empresa 
ALTIPLÀ els mesos de febrer i març de 2022. 
 
Es fan constar les alineacions dels edificis, marxapeus, mitgeres, canvis de paviment, serveis en 
superfície, arbrat, mobiliari urbà i línies aèries. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Escala: 1/200 
Corbes de nivell cada 0,25 m 
Coordenades ETRS89 - Projecció UTM - Alçades ortomètriques 
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3.2. GEOTÈCNICA 
 
3.2.1. CONTEXT GEOLÒGIC 

 
 
Des del punt de vista geològic, el Sector de Bonaventura Calopa de Sant Boi de Llobregat 
s’emplaça sobre els sediments detrítics d’edat quaternaria que conformen el delta del riu 
Llobregat.  
 
El delta forma una gran plana de poc menys de 100 km2 que es recolza, be sobre els materials 
pliocens de l’antiga ria, be sobre els materials més antics de les bores: Miocè prop de Montjuïc, 
Triàsic a Gavà, Paleozoic a Sant Boi de Llobregat, etc. 
 
El delta està format per dos nivell detrítics sorrencs, separats per un nivell de materials limosos-
argilosos que s’atasconen cap a la vall i cap a les bores. El nivell detrític superior es troba, en 
l’actualitat, pràcticament cobert per sòls (sempre que no ho estigui per zones urbanitzades). Si 
be és predominantment sorrenc, el nivell detrític inferior presenta, de forma discontinua, un tram 
de graves de major potència (fins a 10 m). 
 
Cartogràficament, el Sector Bonaventura Calopa s’emplaça sobre un nivell de sòls i rebliments 
d’origen antròpic de potència variable, que descansen sobre un paquet de llims argilosos i 
sorrencs, alternats amb sorres mitges i grolleres amb gravetes de gran continuïtat lateral i 
vertical. Aquest sediments són de l’Holocè. 
 
A continuació s’adjunta el mapa geològic de la zona 
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3.2.2. MATERIALS I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 

Per les dades disponibles de la zona, es troben les següents unitats: 
 
1 Unitat R (Rebliments) 
 
Unitat formada, principalment, per terres vegetals i materials antròpics. Presenta un gruix de uns 
1-2 m. Cohesió i competència mecànica molt baixes. 
 
2 Unitat A (LL_QPa: plana al·luvial i/o deltaica del Llobregat. Holocé) 
 
• Subunitat A1: Llims lleugerament argilosos de color marró. Cohesió mitja i competència 
mecànica baixa. Bastant nets. 
 
• Subunitat A2: Sorres de gra mig. Cohesió baixa a nul·la i competència mecànica baixa a 
moderada. 
 
Es considera que els trams superiors de la Unitat A descrita, estan formats principalment per sòls 
fins llims argilosos, amb una petita fracció variable de sorres i graves; aquests materials donen 
una baixa capacitat portant. 
 
En general es poden classificar com a sòls tolerables, que amb aportació de material millorat pot 
assolir una classificació de l’esplanada de categoria E1, com a màxim, degut a la seva baixa 
càrrega portant. 
 
Els rebliments detectats a les cales realitzades son indiferenciats però, principalment 
corresponen a terres, per això no es preveu que s’hagin de portar a un abocador especial i no 
presenten indicis organolèptics de contaminació als punts de realització 
de les cales.  
 
Els materials de la Unitat A poden ser utilitzats per a rebliments generals 
 
 
3.2.3. HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

 
La xarxa hidrogràfica de la comarca del Baix Llobregat, forma part de la part baixa de la conca 
que vertebra el riu Llobregat. Penetra pel nord, procedent del Bages, pel congost del Cairat, 
obert pel mateix riu entre Montserrat i el pla de les Bruixes i Sant Salvador de les Espases, i, 
després de travessar tota la comarca, desemboca al Mediterrani. En aquest tram rep l’aportació 
més important per la dreta amb les aigües del riu Anoia, procedent de l’Alt Penedès i l’Anoia. Per 
la dreta i l’esquerra aflueixen també al riu diferents torrents i rieres, la majoria discontinus i de 
tipus pluvial.  
 
És en aquesta marge dreta a on es troba ubicada el Sector Bonaventura Calopa, la zona 
presenta una topografia plana en la que es combina l’ús urbà i l’agrícola. Per tant són molt 
habituals els canals de reg (més o menys relevants) que condueixen les aigües procedents de 
les rieres que provenen de la vessant sud de la serra del Garraf, així com les aigües desviades 
del propi riu Llobregat. Això conforma una xarxa de reg molt densa. 
 
A escala del terrenys objecte d’estudi, s’estima un coeficient de permeabilitat (Kz) de l’ordre de 
10-2 a 10-5 m/s. 

 
3.2.4. EXCAVABILITAT I ESTABILITAT DE LES RASES 
 
Excavabilitat 
 
L’excavabilitat de les rases i dels carrers afectaran tant els rebliments que composen la Unitat R, com el 
tram de llims argilosos de la Unitat A (Subunitat A1); puntualment també poden afectar els nivells de 
sorres més profunds que composen la Subunitat A2. 
Tots aquests materials són fàcilment excavables. 
 
A l’hora de portar a terme les futures excavacions es recomana, en tots els casos, tenir en compte la 
presència de possibles estructures i conduccions enterrades. 
Per a la excavació de las unitats descrites, es recomana la utilització d’una màquina retroexcavadora 
convencional amb possibilitat de la utilització de martell hidràulic, que permeti la superació d’aquestes 
possibles estructures enterrades. 
 
Estabilitat de les rases 
 
No s’espera la generació de talussos importants, no obstant això es pot deduir que: 
 
La Unitat R (rebliments) presenta una estabilitat deficient. Per aquest motiu, el futurs talussos que es 
puguin generar en aquests materials, no es mantindran totalment verticals de forma permanent. La seva 
baixa o nul·la cohesió i angle de fregament intern, indiquen que l’estabilitat dels mateixos pot ser 
fàcilment pertorbada per la exposició a pluges, vibracions, etc. 
 
Els talussos excavats en els llims argilosos de la Unitat A (Subunitat A1), presentaran una estabilitat 
mitja-baixa de caràcter temporal. Quan l’excavació arriba als nivells sorrencs d’aquesta unitat (Subunitat 
A2), coincident amb el nivell freàtic, l’estabilitat del tall esdevé pràcticament nul·la. 
 
19 
D’aquesta manera es recomana, per fondàries de fins a 4 m, talussos 1H:1V tant a la Unitat R 
(Rebliments), com a en terreny natural de la Subunitat A1. Aquests talussos es consideren satisfactoris 
per excavacions temporals. Per fondàries majors en les que apareix el nivell freàtic, s’haurien de 
suavitzar els talussos fins a complir la relació 3H:2V. En el cas de que aquest talussos no siguin 
possibles (zones amb serveis soterrats pròxims, edificis, etc.), s’haurà de contemplar la construcció de 
pantalles, tablestaques, entibacions, etc. 
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4. Recull fotogràfic.  
 

 
Vista de la vorera del carrer Bonaventura Calopa a la rotunda d’unió amb el carrer Mossèn Pere Tarrés. 
Arqueta D de Telefònica, enllumenat de vorera amb fluorescent. Arbres existents, populus alba. 
 

 
 
Mitjana, calçada de dos carrils + parada de BUS, vorera del carrer Bonaventura Calopa, amb la parada 
de BUS davant de l’antic hospital, I un pavement de calçada de mescal bituminosa en calent, que 
presenta diferents desperfectes, esquerdes, “pell de cocodril” pel seu desgast 

 
 

 
 
Vorera del carrer Bonaventura Calopa davant de l’antic hospital, formada per pavement de panot de 9 
pastilles. Franja d’estacionament. 
 

 
 
Centre transformador existent d’ENDESA, al costat del antic hospital, amb edifice, ventilacions I accés 
per la vorera del carrer Bonaventura Calopa. 
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Vorera del carrer Bonaventura Calopa, davant del solar existent, entre l’antic hospital I l’aparcament 
provisional. Vorera de paviment de panot i de formigó. Franja d’estacionament. 
 
 
 
 
 

 
 
Zona de la vorera de pavement de formigó al solar d’estacionament I entorns de l’escola Bressol La 
Susa, amb protecció amb barana. 
 

 
 
Solar d¡arcament, de terres I pla, amb una vorera provisional per a vianants a tocar amb el limit de les 
install.lacions esportives de La Parellada. 
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Calçada del carrer Bonaventura Calopa dins de l’àmbit, amb una banda d’estacionament en línia I 
calçada amb dos carrils I mitjana enjardinada I amb enllumenat. 
 

 
Calçada oest del carrer Bonaventura Calopa, for a del sector, amb dos carrils de circulació, vorera de 
pavement de panot, amb enllumenat específic, i mitjana enjardinada I amb enllumenat. Tapes de register 
dels dos col.lectors existents de pluvials I fecals. 
 
 
 
 
 

 
 
Pas de vianants semaforitzat al extrem nord del sector, devant de l’escola La Susa, am,b la vorera de 
formigó I la reducció de la calçada del carrer Bonaventura Calopa de 4 carrils a dos en direcció nord. 
 

 
 
Calçada oest, fora del sector, des de l’extrem nord. 
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Entorns de l’escola La Susa, amb el pavement de vorera de formigó, mobiliari urbà, enllumenat 
provisional i arbrat. 
 

 
 
Calçada est, dins del sector, des de l’extrem nord, amb la baranada de protecció de l’escola, el 
pavement de formigó de la vorera, aixecat respecte el nivell de la calçada del carrer Bonaventura 
Calopa, amb la reducció a un únic carril, i la mitjana amb un encintat amb vorada prefabricada de 
formigó. 
 
 

 
 
Solar amb estacionament provisional i vorera al limit amb les install.lacions esportives de La Parellada 
 
 

 
 
Arqueta de reg del canal dret del Llobregat, situate als entorns del centre esportiu. 
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Solar darrera del antic hospital,  delimitant amb la zona esportiva, on es preveuen construir els nous 
edificis d’habitatge.  
 
 

 
 
Solar entre la zona d’estacionament provisional I l’antic hospital, a una cota inferior de la del carrer 
Bonaventura Calopa, I per tan ten zona inundable. 
 

 
 
Antic edifici del hospital, a enderrocar segons projecte de desconstrucció independent del present 
projecte. 
 
 

 

Pas de vianants a la sortida de la rotunda amb el carrer Mossén Pere Tarrés, semaforitzat. 
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Enllumenat en columnes de 10 m d’alçada situades a la mitjana del carrer Bonaventura Calopa, amb 

doble llumenera de v.s.a.p. de 150 w, tipus QSA de CARANDINI, a substituir per l’Ajuntament 

 

 

 

 

 

 

Pou de registre d’un col.lector d’aigües pluvials municipal situat a la zona de l’estacionament provisional, 

inclòs dins de la zona verda. 

 

 

Vorera urbanitzada al carrer Mossèn Pere Tarrés, a la cantonada amb Bonaventura Calopa, amb arbrat, 

enllumenat, pavement de panot, mobiliari urbà I zona de jocs. 
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Antiga escomesa de gas, al limit de la vorera amb el solar al costat de l’hospital. 

 

Calçada amb esquerdes sobre el pavement de mescal bituminosa en calent i tapa de registre d’un 

col.lector municipal de clavegueram, al inici del carrer Bonaventura Calopa. 

 

 

 

 

Estacionament provisional en terres, planer, a la futura zona verda, entre l’escola I les install.lacions 

esportives de La Parellada i el solar del costat de l’hospital. 
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Annex 5. Traçat, replantejament i definició 

geomètrica. 
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5. Traçat, replantejament i definició geomètrica. 
 
L’objectiu del present annex és el de definir les aliniacions, en planta i en alçat, dels diferents vials i eixos del 

projecte: 

 

El traçat ha estat definit mitjançant el programa informàtic CLIP III. 

 

La definició del traçat s’ha realitzat seguint el que disposa la “Instrucción de trazado de Carreteras”, Norma 3.1.-I.C., 

del Ministeri de Foment. 

 Les alineacions en planta estan definides per trams rectes, units per trams corbs de radi constant. 

 Les alineacions en alçat estan definides per trams rectes, units per corbes parabòliques (acords parabòlics). 

 

Per al càlcul dels acords de les rasants en alçat s’utilitzen les següents formules: 

8

2

2

2

2





v

v

v

K
d

K
T

K

x
y







 

 

On: 

Kv  =  paràmetre de la paràbola en m. 

x, y  =  coordenades de la paràbola en m.  

T  = longitud de la bisectriu en m. 

 = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per ú.  

 

Aquests paràmetres queden definits al full adjunt. 
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5.1. TRAÇAT EN PLANTA 

 

El traçat en planta del carrer Bonaventura Calopa s´ha definit amb un eix coincident amb el límit de la calçada 

existent amb la nitjana existent, límit de l ´àmbit del projecte Des d´aquest eix es defineix la plataforma del carrer 

Bonaventura Calopa i dels espais dels nous edificis i la nova zona verda. 

 

Per altre banda, es defineix un eix en planta del passeig de la zona verda, al límit entre la zona pavimentada i de 

sauló, cobbectat amb el carrer Bonaventura Calopa. 

 

A continuació es presenten els llistats dels eixos en planta d’aquests elements. 

 

Les alineacions en planta estan definides per trams rectes i corbes de radi constant, sense corbes d’acord 

(clotoides). 

 

Es llisten els punts de l’eix de cada alineació cada 5 m pel seu replanteig, i els punts singulars (tangències entre les 

aliniacions corbes i rectes), amb les coordenades referenciades segons el plànol topogràfic realitzat. 

 
       CARRER BONAVENTURA CALOPA                      
       PUNTOS FIJOS cada 5 metros                                                
 
          P.K.        Coord. X     Coord. Y    Azimut      Radio      Param.     
       ===========  ===========  ===========  ========  ==========  =========    
 
             0.000   420204.358  4577182.530   11.5117   
             5.000   420205.257  4577187.448   11.5117   
            10.000   420206.156  4577192.367   11.5117   
            15.000   420207.056  4577197.285   11.5117   
            20.000   420207.955  4577202.204   11.5117   
            25.000   420208.854  4577207.122   11.5117   
            30.000   420209.753  4577212.041   11.5117   
            35.000   420210.652  4577216.959   11.5117   
            40.000   420211.552  4577221.878   11.5117   
            45.000   420212.451  4577226.796   11.5117   
            50.000   420213.350  4577231.715   11.5117   
            55.000   420214.249  4577236.633   11.5117   
            60.000   420215.148  4577241.552   11.5117   
            65.000   420216.048  4577246.470   11.5117   
            70.000   420216.947  4577251.389   11.5117   
            75.000   420217.846  4577256.307   11.5117   
            80.000   420218.745  4577261.226   11.5117   
            85.000   420219.645  4577266.144   11.5117   
            90.000   420220.544  4577271.063   11.5117   
            95.000   420221.443  4577275.981   11.5117   
           100.000   420222.342  4577280.900   11.5117   
           105.000   420223.241  4577285.818   11.5117   
           110.000   420224.141  4577290.737   11.5117   
           115.000   420225.040  4577295.655   11.5117   
           120.000   420225.939  4577300.573   11.5117   
           125.000   420226.838  4577305.492   11.5117   
           130.000   420227.737  4577310.410   11.5117   
           135.000   420228.637  4577315.329   11.5117   

           140.000   420229.536  4577320.247   11.5117   
           145.000   420230.435  4577325.166   11.5117   
           150.000   420231.334  4577330.084   11.5117   
           155.000   420232.233  4577335.003   11.5117   
           160.000   420233.133  4577339.921   11.5117   
           165.000   420234.032  4577344.840   11.5117   
           170.000   420234.931  4577349.758   11.5117   
           175.000   420235.830  4577354.677   11.5117   
           180.000   420236.729  4577359.595   11.5117   
           185.000   420237.629  4577364.514   11.5117   
 PS     186.475   420237.894  4577365.965   11.5117       0.000   

 

 

   PASSEIG ZONA VERDA                             
 
       PUNTOS FIJOS cada 5 metros                                                
 
          P.K.        Coord. X     Coord. Y    Azimut      Radio      Param.     
       ===========  ===========  ===========  ========  ==========  =========    
 
             0.000   420229.405  4577256.374   56.5631   
             5.000   420233.286  4577259.527   56.5631   
            10.000   420237.166  4577262.680   56.5631   
            15.000   420241.047  4577265.833   56.5631   
            20.000   420244.927  4577268.986   56.5631   
            25.000   420248.808  4577272.139   56.5631   
            30.000   420252.689  4577275.292   56.5631   
            35.000   420256.569  4577278.444   56.5631   
            40.000   420260.450  4577281.597   56.5631   
            45.000   420264.330  4577284.750   56.5631   
            50.000   420268.211  4577287.903   56.5631   
            55.000   420272.092  4577291.056   56.5631   
            60.000   420275.972  4577294.209   56.5631   
            65.000   420279.853  4577297.362   56.5631   
            70.000   420283.733  4577300.515   56.5631   
            75.000   420287.614  4577303.668   56.5631   
            80.000   420291.495  4577306.821   56.5631   
    PS  3.477   420294.193  4577309.013   56.5631       0.000   
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5.2. TRAÇAT EN ALÇAT 

 

En alçat, donades les condicions d´inundabilitat, es defineix a partir de les cotes actuals de la calçada i vorera del 

carrer Bonaventura Calopa, mantenint sempre les cotes actuals i recreixent amb una capa de reforç l ´asfalt i 

mantenint les cotes més elevades respecte les actuals la zona verda i els solars dels futurs edificis. 

 

El traçat en alçat del Passeig de la zona verda vé definit per la cota de connexió amb el carrer Bonaventura Calopa, 

i les cotes resultants de les plataformes, que s’han de mantener elvades respecte el nivel actual, i amb un pendent 

suau cap el parc de l’ordre del 1,00 %. 

 

El traçat ha estat definit mitjançant el programa informàtic CLIP III. 

 

Les aliniacions en alçat estan definides per trams de pendent constant, units amb acords parabòlics. 

  

Es llisten les cotes dels punts dels eixos dels elements cada 5 metres pel seu replanteig, així com els punts 

singulars (canvis de pendent en alçat ), les dades d’entrada i els vèrtexs.  

 

CARRER BONAVENTURA CALOPA                    

 

                                DATOS DE ENTRADA                                 

 

       N§     P.K.        Cota      p(%)        L         Kv      Flecha         

      === ===========  ========= =========  ========= ========= =========        

 

        1       0.000    13.450ù                                                 

        2      60.000    13.200ù  -0.4167     20.000ù    -2143    -0.023         

        3      80.000    12.930ù  -1.3500     20.000ù    -3077    -0.016         

        4     100.000    12.530ù  -2.0000     20.000ù     1165     0.043         

        5     160.000    12.360ù  -0.2833     20.000ù     2463     0.020         

        6     186.474    12.500ù   0.5288                                        

 

  CARRER BONAVENTURA CALOPA                          

 

                           PUNTOS FIJOS cada 5 metros                            

 

        P.K.      Cota     p(%)      Cv        L        Kv    Flecha Theta(%)    

    =========== ======== ======== ======== ======== ======== ======= ========    

 

          0.000   13.450  -0.4167  

          5.000   13.429  

         10.000   13.408  

         15.000   13.387  

         20.000   13.367  

         25.000   13.346  

         30.000   13.325  

         35.000   13.304  

         40.000   13.283  

         45.000   13.262  

  TE     50.000   13.242  -0.4167  

         55.000   13.215  -0.6500  

  V      60.000   13.177  -0.8833   13.200   20.000    -2143  -0.023  -0.9333    

         65.000   13.127  -1.1167  

  TS     70.000   13.065  -1.3500  

  TE     70.000   13.065  -1.3500  

         75.000   12.993  -1.5125  

  V      80.000   12.914  -1.6750   12.930   20.000    -3077  -0.016  -0.6500    

         85.000   12.826  -1.8375  

  TS     90.000   12.730  -2.0000  

  TE     90.000   12.730  -2.0000  

         95.000   12.641  -1.5708  

  V     100.000   12.573  -1.1417   12.530   20.000     1165   0.043   1.7167    

        105.000   12.527  -0.7125  

  TS    110.000   12.502  -0.2833  

        115.000   12.488  

        120.000   12.473  

        125.000   12.459  

        130.000   12.445  

        135.000   12.431  

        140.000   12.417  

        145.000   12.403  

  TE    150.000   12.388  -0.2833  

        155.000   12.379  -0.0803  

  V     160.000   12.380   0.1227   12.360   20.000     2463   0.020   0.8122    

        165.000   12.392   0.3258  

  TS    170.000   12.413   0.5288  

        175.000   12.439  

        180.000   12.466  

        185.000   12.492  

        186.474   12.492   0.5288  
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  PASSEIG ZONA VERDA                           

 

                                DATOS DE ENTRADA                                 

 

       N§     P.K.        Cota      p(%)        L         Kv      Flecha         

      === ===========  ========= =========  ========= ========= =========        

 

        1       0.000    12.930ù                                                 

        2      83.477    12.150ù  -0.9344                              

 

 

  PASSEIG ZONA VERDA                                 

                           PUNTOS FIJOS cada 5 metros                            

 

        P.K.      Cota     p(%)      Cv        L        Kv    Flecha Theta(%)    

    =========== ======== ======== ======== ======== ======== ======= ========    

 

          0.000   12.930  -0.9344  

          5.000   12.883  

         10.000   12.837  

         15.000   12.790  

         20.000   12.743  

         25.000   12.696  

         30.000   12.650  

         35.000   12.603  

         40.000   12.556  

         45.000   12.510  

         50.000   12.463  

         55.000   12.416  

         60.000   12.369  

         65.000   12.323  

         70.000   12.276  

         75.000   12.229  

         80.000   12.182  

         83.477   12.182  -0.9344 
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Annex 6. Moviment de terres 
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6. Moviment de terres 

 
 
Els moviments de terres previstos al Projecte es diferencien entre els que es corresponen al 
carrer Bonaventura Calopa, on ja existeix una calçada i voreres consolidades que a més, 
motivat per la inundabilitat dels terrenys, defineixen en alçat les cotes de tot el sector, que 
s´hauran de mantener o incrementar lleugerament fins a un màxim de 30 cm. 
 
I per altre banda,  els diferents terrenys que conformen la zona verda i els futurs edificis, que 
están formats per un solar a una cota inferior a la del carrer Bonaventura Calopa i en els que 
s´haurà de terraplenar els espais de la nova zona verda fins la seva alçada. L´edifici de l ´antic 
hospital, implantat a la cota del carrer i amb una planta soterrada,  que s ´haurà d ´enderrocar i 
es mantindrà a la rasant actual sota el nivel del carrer, amb uns talussos perimetrals amb la 
vortera del carrer Bonaventura Calopa;  i uns terrenys municipals al mateix nivell  del carrer 
Bonaventura Calopa, just per sota de l´escola Bressol La Susa, que tenen un ús 
d´estacionament de vehicles i que no es modificaran sensiblement les seves cotes. 
 
Des del punt de vista de la urbanització dels terrenys es classifiquen en quatre grups: 
 
1.- Segons el seu excavabilitat. 
2.- Terrenys per construir terraplens, rebliments, explanacions. 
3.- Terrenys (roques) per construir pedraplenes. 
4.- Terrenys per a acondicionament de rases. 
 
 
 
1.- Terrenys segons la seva excavabilitat: 
 
Per l'excavació es consideren els tres tipus següents de terrenys: 
 
Roca: comprèn totes les masses de roca, terrenys estratificats i tots aquells que tenen les 
característiques d'una roca massissa i estan cimentats tan sòlidament que només poden 
excavar utilitzant explosius. 
 
Terreny de trànsit: són els terrenys formats per roques toves, descompostes, alterades, terres 
molt compactes i totes aquelles que per la seva excavació no sigui necessari l'ocupació 
d'explosius i calgui la utilització d'un "ripper", és a dir, un escarificadora profund d'una sola dent 
arrossegat per un tractor pesat i potent. 
 
La ripabilitat d'un terreny depèn no només de l'escarificador i de el tractor pesat, sinó a més de 
l'habilitat de l'maquinista i de la velocitat de propagació de les ones sísmiques en el terreny i 
especialment de l'grau i forma de les diàclasis. 
 
L'excavació manual en terreny de trànsit exigeix la utilització de la barra per iniciar la seva 
desintegració. 
 
Terres: Comprenen tots els terrenys no inclosos en els dos apartats anteriors i que són 
excavables per mitjans manuals, encara que per raons econòmiques s'utilitzin normalment 

mitjans mecànics. 
 
Sense classificar: Estan inclosos en ella tot tipus de terrenys. 
 
2.- Terrenys per construir terraplens, rebliments, esplanades: 
 
El plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG - 3) en el seu 
article 330.3, classifica els terrenys per terraplens, i vàlids, per tant, per a diferents tipus de 
farcits, en els quatre grups següents: 
 
Terrenys inadequats: són aquells que no compleixen les condicions mínimes exigides als 
tolerables. 
 
Terrenys tolerables: no han de contenir més d'un vint per cent (25%) en pes de pedres la 
grandària excedeixi de quinze centímetres (15 cm). El seu límit líquid ha de ser inferior a 40 (LL 
<40) o simultàniament: límit líquid menor de seixanta-cinc (LL <65) i índex de plasticitat major 
de sis dècimes de el límit líquid almenys nou [IP> (0,6 LL - 9)]. La densitat màxima corresponent 
a l'assaig Proctor normal no pot ser inferior a un quilogram quatre-cents cinquanta grams per 
decímetre cúbic (1,450 kg / dm3). L'índex CBR ha de ser superior a tres (3). El contingut de 
matèria orgànica ha de ser inferior a el dos per cent (2%). 
 
Terrenys adequats: no han de contenir elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i 
el seu planat pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a el trenta-cinc per cent (35%) en pes. 
El seu límit líquid ha de ser inferior a quaranta (LL <40). 
La densitat màxima corresponent a l'assaig Proctor normal no ha de ser inferior a un quilogram 
set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 kg / dm3). 
L'índex CBR ha de ser superior a cinc (5) i l'inflament mitjà, en aquest assaig, ha de ser inferior 
a el dos per cent (2%). 
El contingut de matèria orgànica ha de ser inferior a l'u per cent (1%). 
 
Terrenys seleccionats: no han de contenir elements de mida superior a vuit centímetres (8 cm) i 
el seu planat pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a el vint per cent (25%) en pes. 
Simultàniament seu límit líquid ha de ser menor que trenta (LL <30) i el seu índex plasticitat 
menor que deu (IP <10). 
L'índex CBR ha de ser superior a deu (10) i no presentarà inflament en aquest assaig. 
Han d'estar exempts de matèria orgànica. 
La instrucció 6.1 - IC i 6.2. - IC, Seccions de ferms a l'hora de definir els materials que poden 
combinar-se per construir una esplanada, defineix un altre tipus de sòl seleccionat, que a més 
de complir les condicions anteriors (definides pel PG3), té un CBR major de 20. 
Les exigències anteriors es determinen d'acord amb les normes: 
- UNE 103 - 103 - 94. Determinació de el límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de 
Casagrande. 
- UNE 103 - 104 - 93. Determinació de el líquid plàstic d'un sòl. 
- UNE 103 - 500 - 94. Geotècnia. Assaig de compactació. Proctor normal. 
- NLT - 111 / 87. Índex CBR en laboratori (existeix PNE 103 - 502. Determinació de l'índex CBR 
en laboratori). 
- UNE 103 - 204-93 ERR. Determinació de l'contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel 
mètode de l'permanganat potàssic i NLT - 152 / 89. Material dels àrids que passa el tamís UNE 
90 mm, per rentat. 
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3.- Terrenys (roques) per construir pedraplens: 
 
El PG - 3 en el seu article 331.4 classifica les roques que s'utilitzen en la construcció de 
pedraplens en els tres grups següents: 
 
Roques Adequades: es poden utilitzar els materials petris de les següents roques, sempre que 
siguin sanes, compactes i resistents: 
- Granits, granodiorites i sienitas. 
- Apritas, pòrfirs i porfiritas. 
- gabros. 
- diabasas, ofites i lamprofidos. 
- riolitas i dacitas. 
- Anaesitas, basalts i limburgitas. 
- Quarsites i marbres. 
- Calcàries i dolomies. 
- Gresos, conglomerats i bretxes. 
 
Roques Inadequades: No es poden utilitzar els materials procedents de les roques següents: 
- Serpentina. 
- Tobas volcàniques i roques volcàniques piroclàstiques. 
- micacites i filites. 
- Anhidrita, guix i roques solubles. 
- Tobas calcàries i pinyols. 
- Arcs i limolites. 
- Les roques que es descomponen espontàniament a l'estar exposades a la intempèrie o que a 
l'ésser compactades, pateixen una trituració important o adquireixen una consistència terrosa. 
 
Roques que requereixen un estudi especial: pertanyen a aquest grup totes les roques no 
incloses en grups anteriors. Especialment estan incloses en ell les següents: 
- peridotites, traquitas i fonolites. 
- Aglomerats i conglomerats volcànics. 
- Gneis, esquistos i pissarres. 
- migmatites, corneanes, amfibolites i grauvacas. 
- carniolas, margocalcàries i margues. 
- argilitas. 
- Maciños, molasas, samitas i rojos. 
 
El Plec de Condicions Tècniques Particulars definirà els requisits que han de complir les roques 
incloses en aquest grup per a la seva ocupació en pedraplens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Terrenys presents en l'excavació per determinar posteriorment el sistema de 
condicionament de rases per a la construcció de serveis. 
 
El condicionament de les rases per a la construcció del clavegueram es fa en funció de l'tipus 
de terreny que es trobi a l'excavar, segons la següent classificació definida pel plec de 
prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions: 
 
Terrenys estables: Terrenys consolidats, amb garantia d'estabilitat. En aquest tipus de terrenys 
s'inclouen, els rocosos, els de trànsit, els compactats i anàlegs. 
 
Terrenys inestables: Terrenys amb possibilitat d'expansions o d'assentaments localitzats, els 
quals, mitjançant un tractament adequat, poden corregir-fins a aconseguir unes característiques 
similars a les dels terrenys estables. En aquest tipus de terreny s'inclouen, les argiles, els farcits 
i altres anàlegs. 
 
Terrenys excepcionalment inestables: Terrenys amb gran possibilitat d'assentaments, 
d'esllavissades o fenòmens pertorbadors. En aquesta categoria s'inclouen els fangs, argiles 
expansives, els terrenys movedissos i anàlegs. 
 
En base a aquestes classificacions es procedirà a les següents actuacions: 
 
Es realitzarà una neteja i esbrossada de les zones dels vials a urbanitzar: 
 

- Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora o altres mitjans 
mecànics, i càrrega mecànica sobre camió, incloent el transport interior i abocament en 
zona verda o prèstec amb autorització de la df. i la p.p. d'eliminació d'elements arbustius 
i petits arbres d'alçada inferior a 5m sense valor paissatgistic. 

 
A continuació es realitzaran les excavacions en desmunt per a la formació de la caixa del 
paviments dels nous carrers, on es consideren quatre tipus diferents de terreny (compacte, 
trànsit, fluix i roca), amb el següents percentatges: 
 

- Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal o en terreny fluix (spt <20),  realitzada 
amb pala excavadora, mototrailla o altres mitjans mecànics, selecció de les terres 
resultants (terra vegetal. sol inadequat, tolerable o adequat), càrrega i transport de terres 
per a reutilitzar en obra en terraplè, estabilització de l'esplanada o zona verda, amb 
camió de 12 t, dumper o mototrailla, temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de fins a 5 km, incloent operacions de càrrega i descàrrega 
de les terres, mesurat sobre perfil teòric definit als plànols. 
 

- Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala 
excavadora o altres mitjans mecànics i càrrega directa sobre camió, mesurat sobre perfil 
teòric definit als plànols. 
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- Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb pala 
carregadora amb escarificadora o altres mitjans mecànics i càrrega indirecta sobre 
camió, mesurat sobre perfil teòric definit als plànols. 
 

- Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 
mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador o altres mitjans mecànics i 
càrrega indirecta sobre camió, mesurat sobre perfil teòric definit als plànols. 

 
A continuació es realitzarà la sel.lecció de la terra excavada per a la seva reutilització en obra, a 
les zones de terraplè: 
 

- Transport de terres a abocador o a l'interior de l'obra, aprovat per la d.f., i temps d'espera 
per a la carrega, amb camio de 12 t carregat mecanicament. s'inclou la p.p. 
d'esponjament del terreny, la selecció del material (terra vegetal, sol inadequat, tolerable 
o adequat), càrrega i transport de terres per a reutilitzar en obra en terraplè, estabilització 
de l'esplanada o en zona verda, o de prèstec fora de l'obra, la descàrrega i estesa de les 
terres, i el cannon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 

Per realitzar els terraplens es diposarà de la terra excavada, i de la que es subministri de fora i 
es realitzarà els terraplens definits al projecte: 
 

- Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable, adequat o 
seleccionat provinent de la pròpia excavació o d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, 
amb una compactació del 95 % del pm, mesurat sobre perfils teòrics definits als plànols 
incloent la p.p. de selecció, l'aportació del material i els coeficients d'esponjament així 
com els moviments de terres auxiliars per a la seva execuciö: rampes d'accés i base del 
terraplè. 

 
 
Els pendents dels talussos d’excavació seràn els següents: 
 

1 H : 1V pels desmunts  
3  H : 2 V pels terraplèns. 

 
A continuació es presenten els llistats dels moviments de terres efectuats pel programa 
informàtic de traçat, CLIPIII. 
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CARRER BONAVENTURA CALOPA                                         
 
                                                 MEDICION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                   
 
                           Asiento      Superf.    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ V O L U M E N E S ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄ A R E A S ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ             
                P.K.      Terrapl‚n    Ocupaci¢n    T.Veg.   Terrapl.  D.Tierra   D.Roca     Terrap.   D.Tier.   D.Roca              
           ============   ==========  ==========   ========  ========  ========  ========   ========  ========  ========             
 
              0+000             0.00        0.00          0         0         0         0       5.80      0.00      4.72             
                               59.58      399.75          0        86         0        47                                            
              0+010            59.58      399.75          0        86         0        47      10.91      0.00      4.75             
                               61.77      416.90          0        87         0        50                                            
              0+020           121.35      816.65          0       173         0        97       7.71      0.00      5.24             
                               56.23      426.26          0       101         0        51                                            
              0+030           177.58     1242.91          0       274         0       149       7.65      0.00      4.99             
                               66.36      451.39          0        66         0        49                                            
              0+040           243.94     1694.30          0       340         0       198      14.11      0.00      4.91             
                              239.53      469.54          0        66         0        38                                            
              0+050           483.47     2163.84          0       406         0       236      44.39      0.00      2.74             
                              425.12      485.12          0        23         0        27                                            
              0+060           908.59     2648.96          0       429         0       263      86.53      0.00      2.67             
                              440.10      500.10          0        42         0        26                                            
              0+070          1348.69     3149.06          0       471         0       290      85.84      0.00      2.58             
                              447.77      516.75          0        31         0        27                                            
              0+080          1796.46     3665.80          0       502         0       317      92.96      0.00      2.86             
                              470.27      539.25          0       256         0        26                                            
              0+090          2266.73     4205.05          0       758         0       343      90.29      0.00      2.41             
                              510.10      570.10          0       540         0        22                                            
              0+100          2776.83     4775.15          0      1298         0       365      88.80      0.00      1.95             
                              535.10      595.10          0       603         0        23                                            
              0+110          3311.93     5370.25          0      1901         0       388      46.44      0.00      2.70             
                              454.55      605.92          0       152         0        36                                            
              0+120          3766.48     5976.17          0      2053         0       424       5.69      0.00      4.43             
                              187.05      548.92          0       145         0        68                                            
              0+130          3953.52     6525.09          0      2198         0       492       0.00      0.00      9.12             
                                0.10      481.10          0         0         0       126                                            
              0+140          3953.62     7006.19          0      2198        0       617       0.00      0.00     16.02             
                                0.10      293.37          0         0         0       105                                            
              0+150          3953.72     7299.56          0      2198         0       722       0.00      0.00      4.89             
                                0.10      105.88          0         0         0        50                                            
              0+160          3953.82     7405.44          0      2198         0       772       0.00      0.00      5.09             
                                0.10      108.61          0         0         0        49                                            
              0+170          3953.92     7514.05          0      2198         0       821       0.00      0.00      4.75             
                                0.10      156.10          0         0         0        52                                            
              0+180          3954.02     7670.15          0      2198         0       873       0.00      0.00      5.73             
                                0.03       87.98          0         0         0        29                                            
              0+186.473      3954.05     7758.14          0      2198         0       903       0.00      0.00      3.36             
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Annex 7. Inundabilitat, climatología, hidrología i 

drenatge 
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7. Inundabilitat, climatología, hidrología i drenatge. 

 

7.1.- Inundabilitat 

 

La informació d’inundabilitat associada als mapes de perillositat d’inundació i la zonificació de l’espai 

fluvial del Districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI 2019), aprovats pel Consell d’Administració de 

l’Agència en sessió del 16 de juliol de 2020, es poden consultar al visor cartogràfic de l’ACA en la 

següent adreça electrónica: 

https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html. 

 

A partir d’aquesta información s’adjunten a continuación els plànols corresponents a les zones 

inundables del Polígon d’Actuació Urbanística de la MPGM Bonaventura Calopa, per a uns períodes de 

retorn de 100 i 500 anys. 

 

D’aquests plànols es determina que en la situación actual, per a un període de retorn de 100 anys, tot el 

sector és NO inundable. 

 

Per a un período de retorn de 500 anys, la calçada del carrer Bonaventura Calopa, les edificacions 

existents i un part del sector (la del estacionament actual), NO són inundables. En canvi, el solar al 

costat de l’antic hospital, que està situat a una cota més baixa que el carrer, sí és inundable per a T= 

500 anys. 

 

S’adjunten a continuació aquests plànols. 
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Al novembre de 2015 l’enginyeria ABM va redactar l’ ESTUDI HIDRÀULIC DE DIAGNOSI 
ACTUALITZADA I PROPOSTA BÀSICA D’ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DEL PDU DEL DELTA DEL 
LLOBREGAT, per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'objecte del treball era realitzar una diagnosi actualitzada de comportament hidràulic del sistema de 
canals i de la plana deltaica del Llobregat per a episodis de pluja de períodes de retorn de 100 i 500 
anys, definir les rasants d’urbanització i/o els elements de protecció dels 5 sectors de SUD i avaluar la 
prognosi de risc d’inundació per a aquests escenari de desenvolupament futur. 
 
El Polígon de Bonaventura Calopa queda inclòs dins del Sector 4. Llevant, de Sant Boi de Llobregat a 
l’est del seu casc urbà. En aquest punt s’està executant les obres del nus viari per connectar les 
autopistes C-32 i A-2, que es troba confrontat amb l’àmbit del sector. A partir de la informació disponible, 
sobre la solució definitiva d’aquesta nova infraestructura, s’ha desenvolupat un nou model hidràulic de 
diagnosi actualitzada. 
 
La diagnosi actualitzada que s’obtenia, a partir d’aquest model, és la següent: 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MPGM BONAVENTURA CALOPA. T.M. SANT BOI DE LLOBREGAT 

 
 

Document PU A2 – Annexes a la Memòria 

 

 
 

 
 
Referent a la modelització hidràulica de la prognosi de les actuacions previstes, s’ha procedit a definir 
únicament les cotes mínimes d’edificació per a que els accessos a les zones habitables es trobin per 
sobre de l’avinguda de 500 anys de període de retorn, incloent aquestes dins del model de diagnosi 
actualitzada (incorporat el nus viari entre les autopistes C-32 i A-2). 
 

Com que en el moment de redacció d’aquest estudi encara no es disposa de les mesures 
complementaries que s’hauran d’implantar en a la infraestructura del nus viari per a restituir les 
condicions d’inundabilitat prèvia a la seva implantació, en el present estudi no s’ha procedit a definir 
mesures complementaries a fi i efecte de no limitar i/o condicionar les pròpies que s’hagi de 
desenvolupar pel propi nus viari. Aquestes mesures complementaries imputables al propi sector hauran 
de ser doncs definides en el moment de redacció del projecte d’urbanització, moment en el que es 
preveu que com a mínim les actuacions sobre el propi nus ja estiguin com a mínim definides de forma 
definitiva. 
 
D’aquesta manera s’arribava als següents resultats: 
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Conclusions 
 
 
1.- El carrer Bonaventura Calopa es troba actualment fora de la zona inundable del riu Lllobregat per a 
T=500 anys del període de retorn. 
 
2.- Amb la implantació del nou viari, i sense considerar cap actuació que es realitzi de mitigació de la 
inundabilitat, la cota inundable pujarà 30 cm sobre els nivells actuals. 
 
3.- Definint una cota d’edificació a les parcel.les previstes al Polígon d’actuació urbanística, 30 cm per 
sobre de les cotes actuals de la rasant del carrer Bonaventura Calopa, es garanteix la seva NO 
inundabilitat per a un T=500 anys. 
 
4.- El propi Polígon d’Actuació Urbanística pot incloure alguna mesura de mitigació de la inundabilitat, en 
concret la realització de basses de laminació amb material permeable a la zona d’Espais Lliures, que 
estaran a una cota inferior de les rasants del carrer Bonaventura Calopa, per assolir el seu objectiu 
laminador. 
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7.2.- Climatologia, hidrología i drenatge 

 

7.2.1..- XARXA DE CLAVEGUERAM. INTRODUCCIÓ. 

 

L'objecte del present Annex és dimensionar la xarxa de clavegueram del Polígon d’Actuació Urbanística 

Bonaventura Calopa, del terme municipal de Sant Boi de Llobregat, seguint les indicacions i 

requeriments tècnics exigits per l’Ajuntament Sant Boi de lobregat i l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Pel seu correcte dimensionament s’hauran d’avaluar els diferents cabals a desaigüar: 

 El cabal d’aigües residuals (fecals) 

 El cabal d’aigües pluvials 

 

Un cop coneguts aquests cabals s’haurà de dimensionar una xarxa de clavegueram capaç de recollir-los 

i evacuar-los. 

 

S’hauran de estudiar per una banda els elements de captació: 

- embornals situats als carrers per la recollida d’aigües pluvials  

- escomeses d’aigües pluvials i fecals a l’interior de les parcel.les 

 

I per l’altre els col.lectors als carrers pel seu transport: escollir els materials adients a cada cas, els 

diàmetres de les canonades, rasants i pendents, pous de registre, etc. 

 

Un cop dimensionada la xarxa de clavegueram dins de l’àmbit de la urbanització serà necessari estudiar 

les connexions a les xarxes existents (tant d’aigües pluvials com fecals) per la seva correcta evacuació. 

 

En aquest cas es connectaran les pluvials i fecals a la xarxa existent de clavegueram propietat de l’ 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.- ESTIMACIÓ DEL CABALS D'AVINGUDA D’AIGÜES PLUVIALS. 

 

Es determinarà el cabal de la riuada de 10 anys de període de retorn, que serà el cabal de càlcul pel 

dimensionament de la xarxa de desguàs de les aigües pluvials de la urbanització, segons les indicacions 

dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

 

7.2.2.1. ESTIMACIÓ DE CABALS SEGONS EL MÈTODE RACIONAL 

 
Per l’estimació del cabal d’avinguda de les aigües pluvials es segueix la Guia Tècnica: Recomanacions 
Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’àmbit Local, de març de 2003, publicada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Administració actuant en matèria hidràulica a Catalunya. 
 
En aquesta guia es recomana que s’empri el mètode d’estimació de cabals d’avingudes basat en la 
pluviometria i aplicar el conegut mètode de José R. Témez. 
 
El límit de validesa d’aquest mètode s’ha establert per l’A.C.A. en aquests valors: 
 

a) La superfície de la conca S, no ha de superar els 1.000 km2. 
b) La conca ha de ser predominantment rural. 
c) El temps de concentració Tc no ha de ser inferior a 0,25 h ni superior a 24h. 
 

 
El mètode aplicat es un mètode de transformació de pluja - escorrentia proposat a la publicació " Cálculo 
hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales " de J. R. Témez, editat per la 
Direcció General de Carreteres del MOPU en 1978, conegut com “ METODE RACIONAL “.  
 
El periode de retorn que es considera es de 10 anys ( T = 10 ). 
 
 
Formulació 
 
El càlcul del cabal es realitza amb la formulació de la Guia Tècnica de l’ACA:                     

                                                           K
SIC

Q
6,3

..
  

On: 
 
Q = Cabal en m3/s per a un periode de retorn T donat  
 
S = Àrea de la conca vessant en km2 
 
I = Màxima intensitat mitja de pluja en mm/h, durant un temps igual al temps de concentració Tc de la 
conca, amb el mateix període de retorn que el cabal buscat.  
 
C = Coeficient d’escurrentiu, part de la pluja màxima I  que arriba al punt estudiat, en el moment de màxim 
cabal. 
 
K = coeficient d'uniformitat que el CEDEX ha estimat experimentalment en: 
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    K
T

T

c

c

 



1

14

1 25

1 25

.

.
 

 
 
Conques de les aigües pluvials. Àrea de les conques vessants. 
 
Per definir les diferents conques vessants del Polígon d’Actuació Urbanística s’ha de partir del disseny  dels 
carrers en planta i en alçat, el seu sistema de clavegueram i la distribució de les parcel·les definides al 
polígon industrial.  
 
En base això es defineixen quatre conques vessants: 
 

 
 
 
 

 
 

- Conca nº 1. Superfície 2.370 m 2, corresponent a la superfície de vial del carrer Bonaventura 
Calopa, que disposarà del seu propi sistema de drenatge mitjançant embornals a la calçada. 
 

- Conca nº 2. Superfície 2.022  m2. Aquesta conca incorpora la parcel.la d’Equipaments, en aquest 
cas ja desenvolupat amb l’escola Infantil La Susa. El seu sistema de drenatge es connectarà als 
col.lectors del carrer Bonaventura Calopa. 
 

- Conca nº 3. Superfície 3.941  m2. Aquesta conca incorpora la parcel.la dels nous habitatges (84 uts 
en total). El seu sistema de drenatge es connectarà als col.lectors del carrer Bonaventura Calopa. 
 

- Conca nº 4. Superfície 2.339 m2, corresponen als parcs i jardins urbans. El seu sistema de 
drenatge es connectarà a la xarxa existent de pluvials que travessa el sector, i a la nova bassa de 
laminació que s’implantarà. 
 

 
TOTAL ÀMBIT = 10.672 m2 
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Temps de concentració Tc 
 

El temps de concentració Tc es determina en funció del grau d’urbanització de la conca estudiada, aplicant 

una de les següents fórmules, en funció de si el grau d’urbanització és inferior al 4% (conques rurals), o si 

el grau d’urbanització és superior al 4% i urbanitzacions independents amb clavegueram no unificat o 

complert (conques urbanitzades), o si el grau d’urbanització és superior al 4% i amb clavegueram complert, 

impermeable i de petita rugositat (conques urbanes).  

 
L i J s’obtenen d’una medició al plànol 1:1.000 de la conca. 
 
Donades les conques de tant poc tamany, s’adopta un valor de Tc = 0,1  
 
 
Precipitació màxima diaria Pd  
 
Per a determinar la tempesta de projecte per als diferents períodes de retorn a analitzar: 5, 10, 50, 100 i 
500 anys, s’ha seguit les recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, i s’ha utilitzat els mapes d’isomàximes de precipitació diària (Pd) publicats 
per la pròpia ACA. Aquests mapes es basen en els mapes editats pel Ministeri de Foment (DGC, 1999). 
 
La Pd es pot calcular segons els plànols regionalitzats d'isolínies de la Direcció General de Carreteres del 
MOPTMA que donen el valor de les pluges diàries màximes anuals observades al punt d'estudi, (M) i el 
coeficient de variació Cv . Amb aquests dos valors i pel període de retorn donat es calcula la Pd. 
 
Segons les dades de pluja de la província de Lleida de F. Elías i recollides a la publicació: 
“RECOMANACIONS SOBRE MÈTODES D’ESTIMACIÓ D’AVINGUDES MÀXIMES”, de setembre de 
1.994 de la Junta d’Aigües, així com les dades recollides al Pla d’emergència especial per inundacions 
(INUNCAT), Mapa 2.3: Estimació dels valors esperats de precipitació màxima diària (l/m2) per a un 
període de retorn de 10 anys: 
 
 
 
 

 
 

 
Per a un període de retorn de 10 anys a la zona del Projecte li correspon una Pd= 100 mm/dia. 
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Una vegada coneguda la Pd, caldrà reduir el seu valor aplicant el coeficient KA , anomenat coeficient de 

simultaneïtat i que té en compte la distribució espacial de la pluja. 

 

 

 

Per a un període de retorn de 10 anys a la zona del Projecte, amb una àrea de la conca inferior a 1 km2, 
li correspon una P’d= 140 mm/dia. 
 

 

Càlcul de I ( màxima intensitat mitja horària en mm/h) 

La màxima intensitat mitja horària (I), en mm/h, es determina amb la següent fórmula: 
 

                                                       
I

Id

I

Id

tc














1
2 5 28

0 1 0 1
,

, ,

 

 
 
 
 
On: 

I1 = precipitació corresponent a una pluja de 1 hora de durada 

Id = precipitació corresponent a una pluja de 24 hores de durada = P’d / 24   

I1/Id = valor de diferències climàtiques, en funció de la zona geogràfica. 

 
El quocient I1/Id es característic de la zona d’estudi, i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà de 11, 

d’acord amb MOPU (1990). 

 

 
 
 
 
 
 

 
Mapa d’isolínies del valor de I1/Id 

 
 
Amb aquestes dades s’obtenen el valor de I per a cada conca i per un període de retorn de 10 anys: 

 

CONCA VESSANT Tc I1/Id Id 
(Pd/24) 

I(mm/h) 

 0,1 11 4,16666 153,11 
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Determimació del coeficient d’escorrentiu 

El coeficient d’escorrentiu, a utilitzar en el mètode de Témez, encara que és variable en funció de la 

permeabilitat del sòl, el pendent i els usos de sòl, a la pràctica el dona la fórmula següent: 
 
   C= (Pd - Po

’) (Pd +23 Po
’) / (Pd +11 Po

’)2 

On: 

Pd  = pluja diària considerada, en mm/dia = 100 mm 

Po’ = valor propi de la conca, anomenat “llindar d’escorrentiu”, que és la quantitat de pluja 

que cal perquè comenci a haver-hi escorrentia, en mm. 
 

S’obté a partir de la fòrmula: 
 
   P’0 = P0 x K 

On: 
 

K = Multiplicador regional. Es determina el seu valor per la gràfica següent de la 
figura 2.5. de la Instrucció 5.2-IC. 

 
 
 
 

 
 
En el nostre cas, K =2,50 
 
Per a conques heterogènies, s’obté el llindar d’escorrentiu com la mitjana ponderada dels diferents 
paràmetres P0 de cada àrea parcial, obtinguts d’acord amb la taula següent de la publicació “Guia 
Tècnica per a la redacció d’estudis d’inundabilitat d’Àmbit Local“, i afectant al resultat per un 

multiplicador regional M (segons la publicació esmentada anteriorment M=1,30). P0 s’obté de la mitja 
ponderada dels valors de les diferents zones de la conca vessant:  
 

  P
P i Ai

Ai
0

0






.
 

On: 
P0i = coeficient depenent del tipus de sòl, l'ús de la terra, les característiques hidrológiques i el pendent per 
a cadascuna de les àreas considerades a la conca 
Ai = àrea de cada zona considerada   
 

Prèviament al càlcul del llindar d’escorrentiu, es fan necessàries dues operacions : 

a) La classificació dels usos del sòl en la conca en estudi, classificació que es realitza a partir del 

mapa editat per l’ICC a escala 1:250.000, “Mapa CORINE Land Cover”, amb primera edició a 

l’any 1993.  

 

 Taula per a l’estimació del paràmetre P0 

 Ús del sòl 
 Pe
ndent 

(%)

 Cara
cterístiq

 Grup del sòl 

 A    

Guaret  3 R 15 8 6 4 

< 3 R / N 20 14 11 8 

Conreus en filera  3 R 23 13 8 6 

< 3 R / N 28 19 14 11 

Cereals d’hivern  3 R 29 17 10 8 

< 3 R / N 34 21 14 12 

Rotació de conreus 
pobres 

 3 R 26 15 9 6 

< 3 R / N 30 19 13 10 

Rotació de conreus 
densos 

 3 R 37 20 12 9 

< 3 R / N 47 25 16 13 

Praderies  3 Pobra 24 14 8 6 

< 3 Pobra 58 25 12 7 

Plantacions regulars 
d’aprofitament forestal 

 3 Pobra 62 26 15 10 

< 3 Pobra 75 34 19 14 

Masses forestals 
(boscos, garriga, etc.)  

Molt clara 
Clara 

40 
60 

17 
24 

8 
14 

5 
10 

Roques permeables  3 En qualsevol 3 

< 3 En qualsevol 5 

Roques impermeables  3 En qualsevol 2 

< 3 En qualsevol 4 
 
 

b) La caracterització geotècnica del sòls presents a la conca i, més concretament la fixació de les 
seves propietats hidrogeològiques (permeabilitat i drenatge superficial). 
El model classifica els grups de sòl en quatre tipus, segons la classificació dels sòls a efectes de 
l’umbral d’escorrentiu de la Inatrucció 5.2-IC: 
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A  Sòls en què l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per 
sòls granulars de poca potència (espessor de la capa de sòl), bàsicament sorres i sorres llimoses. 
 
B  Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. Estan 
formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, amb litologies franco-sorrenques, franques, 
franco-argilo-sorrenques o franco-llimoses. Normalment estan bé o moderadament ben drenats. 
 
C  Sòls en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de 
poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco-argilo-llimoses, llimoses o argilo-
sorrenques. Són sòls imperfectament drenats. 
 
D  Sòls amb un infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos 
superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt pobrament drenats. S’inclouen en aquest 
grup els sòls amb nivells freàtics permanentment propers a la superfície i els sòls de molt poca potència 
(litosòls). 
 
Les zones amb bancals s’inclouen entre els sòls amb pendents inferiors al 3 %. 
 
Els nuclis urbans, les edificacions rurals, els camins, etc., no s’han de tenir en compte si l’àrea que 
ocupen en conjunt representa un percentatge menor del 4% de l’àrea total de la conca. En cas contrari, 
caldrà considerar cada àrea específicament, atribuint un NC de 100 (P0 nul) a les superfícies totalment 
impermeables. En el nostre cas, ocupen un àrea inferior al 4 % de la superficie de la conca i no es 
consideren als càlculs. 
 
En el nostre cas considerem les conques nº 1, nº 2 i nº 3, impermeables, amb C = 1. La zona verda es 
consdiera permeable, amb un coeficient d’escorrentiu de C = 0,65, 
 
 

 

Càlculs dels cabals d'avinguda de 10 anys de període de retorn  

 

Segons les dades recollides als apartats anteriors, s’obtenen els valors dels cabals per a cada conca: 

 
CONCA VESSANT SUPERFÍCIE 

(KM2) 
C I K Cabal (Q) 

m3/s 

1.- CONCA Nº 1 0,002370 1,00 153,11 1,01 0,102 
2.- CONCA Nº 2 0,002022 1,00 153,11 1,01 0,069 
3.- CONCA Nº 3 0,003941 1,00 153,11 1,01 0,169 
4.- CONCA Nº 4 0,002339 0,65 153,11 1,01 0,0653 
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7.2.3. ESTIMACIÓ DEL CABAL D’AIGÜES RESIDUALS 

 

Segons la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 
 
Article 36. Modificació de taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en alta 
1. Es modifica l'article 5.2-1 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent: 
 
«Article 5.2-1. Fet imposable 
 
»1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'accés a les infraestructures de sanejament en alta existents, o a les 
previstes en el programa de sanejament d'aigües residuals urbanes o en l'instrument de planificació hidrològica 
vigent, amb relació a les actuacions urbanístiques següents: 
 
»a) De nova urbanització. 
»b) De reforma o renovació de la urbanització, quan comportin un increment de generació d'aigües residuals, 
sigui com a conseqüència d'una major edificabilitat o densitat de l'ús urbanístic o com a conseqüència d'un canvi 
de l'ús urbanístic. 
»c) De canvis en el sòl no urbanitzable que impliquin un increment d'aigües residuals. 
 
»2. Resten exempts del pagament de la taxa els supòsits d'accés a les infraestructures de sanejament existents 
o previstos en la planificació amb relació a actuacions urbanístiques en sectors pendents de regularitzar-se des 
d'abans de l'aprovació del Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005.» 
 
2. Es modifica l'article 5.2-3 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent: 
 
«Article 5.2-3. Acreditament 
 
»1. La taxa s'acredita en el moment d'emissió de l'informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la 
solució de sanejament col·lectiva proposada en el projecte d'urbanització de l'actuació urbanística corresponent, 
o en l'actuació proposada en sòl no urbanitzable si l'execució material no comporta un projecte d'urbanització. 
L'Agència, juntament amb l'informe, comunica la liquidació, amb un termini de pagament d'un any a comptar 
des del dia següent al de la notificació. 
 
»2. En el moment de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de quedar provat que el subjecte 
passiu ha abonat la taxa a l'Agència 
. 
»3. Per als casos d'actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable ha de quedar provat que el subjecte passiu 
ha abonat la taxa a l'Agència en el moment de l'emissió de la llicència d'obres municipal.» 
 
3. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 5.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactada 
de la manera següent, amb el benentès que els valors per al càlcul de la quota són aplicables a les liquidacions 
que no hagin esdevingut fermes a la data d'entrada en vigor d'aquesta modificació: 
 
«b) Ús de col·lectors en alta existents (C): C = 28 * HE * L 
 
»Essent (L) la longitud de xarxa en alta existent utilitzada, expressada en quilòmetres, des de la connexió al 
sistema fins l'EDAR, i (HE) els habitants equivalents dels nous desenvolupaments, segons les expressions 
següents, calculats a partir del nombre de parcel·les o d'habitacions que es construiran, en cas de 
desenvolupaments residencials, el nombre d'hectàrees netes (en el cas de planejament industrial i terciari) i el 
punt de connexió a sistema de sanejament en alta: 
 
Residencial  2,6 Habitants equivalents per parcel·la o nombre d'habitacions 
Industrial  60 Habitants equivalents per hectàrea neta 
Terciari   50 Habitants equivalents per hectàrea neta» 

 
4. S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 5.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, amb el text següent: 

«4. En el cas d'increments d'edificabilitat amb augment de càrrega o cabal del sistema de sanejament, en cas de 
sectors pendents de regularitzar-se ja connectats a sistema de sanejament públic, la quota correspon a les 
quantitats resultants de l'increment.» 
 
5. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 5.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, amb el text següent: «5. La 
gestió i recaptació d'aquesta taxa es pot delegar en l'ens gestor del sistema de sanejament, en les condicions i 
amb l'abast que es determinin per reglament.» 
 

En el nostre cas, no es considera la taxa al tractar-se d’un clavegueram municipal i no incrementar amb 

el nou planejament la quantitat d’aigües residuals generades. 

 

Referent al nº de habitants equivalents, resulta amb 84 habitatges x 2,6 he/habitatge = 218 he. 

Considerant: 
- 1.600 m2 de sòl terciari resultaria 0,1600 x 50 he /ha = 8 he 
- 1.819 m2 equipament, escola bressol La Susa, de 94 places x 0,5 he/ plaça = 47 he. 

 
TOTAL = 273 he. 
 
El cabal diari resultant de 200 l/he dia x 273 he = 54,60 m3/dia, que representa un cabal mig instantani 
de 0,63 l/s, un cabal punta de 12,64 l/s, i un cabal anual de 19.929 m3. 
 
Aquests cabals són perfectament assumibles pel col.lector d’aigües fecals existent a l’altre costat de la 
calçada del carrer Bonaventura Calopa. 
 
 
 
7.2.4.- CRITERIS DE DISSENY DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
 Es dissenya una xarxa SEPARATIVA d’aigües pluvials i residuals. 

 
 La xarxa de clavegueram es dissenya amb conduccions per gravetat. 
 
 Els materials a utilitzar a les clavegueres seran els següents: 

- PEAD de doble paret, autoportant,  tipus ECOPAL, per diàmetres superiors a 400 mm FINS 1200 

mm 

- PVC  massís, per diàmetres superiors a 1200 mm 

- PVC, per a la xarxa d’escomeses d’aigües fecals  

 Els trams de claveguera entre pous de registre sempre seran rectes i tindran un pendent constant 
entre 0,2% i 8%, per tal assegurar una velocitat mínima de 0,6 m/seg a cabal mínim i no superar els 
3 m/seg a cabal màxim amb aigües residuals. En aigües pluvials, donat el seu caràcter ocasional, 
s’admetrà una velocitat màxima de 5 m/seg a secció plena. 

 
 La distància entre pous no superarà els 60 metres. 
 
 El tub mínim per a claveguera pública serà de 400 mm., de diàmetre. En el cas de xarxes 

separatives, s’admetrà com a diàmetre mínim per aigües residuals el de 400 mm, sempre que 
hidràulicament sigui possible i l’escomeses de les finques particulars, es podran fer amb tub de 200 
mm. de diàmetre 
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 Els embornals o connexions d’escomeses particulars es faran amb tub de 200 mm o 315 mm de 
diàmetre. Les connexions dels embornals i escomeses es realitzaran a pou de registre sempre que 
resulti possible. 

 
 La claveguera sempre s’iniciarà amb un pou de registre. 
 
 El material dels tubs per connexions d’embornals i escomeses particulars fins a un màxim de Ø400 

mm, que siguin de  PVC, seran del tipus de paret estructurada amb junta elàstica, color teula 
(WAVIHOL). Per diàmetres superiors, PEAD de doble capa tipus ECOPAL.  

 
 Els pous de registre hauran de complir les següents característiques: 

 
 Anells prefabricats de formigó en massa de diàmetre 1000 o 1200 mm., (interior), amb 
con reductor superior o amb obra de fàbrica fets amb paret de gero de 15 cm., arrebossats i 
lliscats interiorment  i base de formigó de 20 cm. H-150 (base de formigó de formigó de 30 cm., 
H-150 per a pous de salt superior als 30 cm.) 
 Si el tub d’entrada i sortida estan al mateix nivell, se’ls donarà continuïtat amb mitja 
canya. 
Si hi ha un ressalt entre el tub d’entrada i sortida, la base del pou del registre estarà al nivell del 
tub de sortida per tal d’evitar l’acumulació de residus. 
 Paté de barra d’acer recoberts de polipropilè, de color taronja. Distància entre patés 35 
cm. 

 Les tapes dels pous de registre han de ser de fosa dúctil normalitzada per a 40 Tn. del tipus 
PAMREX model NORINCO BRIO O GEO, amb ancoratge de seguretat, junta anti olors i sorolls, 
obertura senzilla amb lleu apertura en cas d’entrada en càrrega, marc quadrat de diàmetre 610 mm. i 
alçada 100 mm. amb l’inscripció CLAVEGUERAM. Quan es col·loquin les tapes s’ha de fer de 
manera que la frontissa quedi sempre a la part alta de la direcció del pendent, per tal que tornin a 
tancar per gravetat, si es produís la seva obertura per una pujada de pressió de la xarxa. 
 Els pous han de situar-se fora de les bandes de rodadura habituals dels vehicles, especialment 
de les àerees de girs d’aquestos. 

 
 Les aigües negres i connexions d’escomeses que es facin en els pous de registre, sempre s’hauran 

de connectar a la part baixa del pou i al mateix nivell que la claveguera. Les naus industrials han de 
conectar-se sempres a la xarxa municipal, a pou i en lloc públic. 

 
 Els embornals de calçada sempre seran del tipus sifònic, excepte si estan connectats directament a 

una canalització d’aigües pluvials, amb reixa de fosa dúctil d’acord amb la norma EN-124 de la 
classe C-250. Els embornals es faran preferentment amb caixó  de formigó prefabricat de mides 
100x70x30. Si són d’obra fets “in situ” hauran d’estar arrebossats i lliscats interiorment.  

 
 Les reixes dels embornals sempre estaran enrassades amb les vorades i no podrà quedar cap espai 

entre els dos elements. 
 
 La situació del dipòsit de retenció i sobreixidors han de quedar dins d’ espai públic. 

 
 

 

7.2.5.- CARACTERÍSTIQUES DELS COL.LECTORS DE PEAD.  
 
Els col.lectors seran de polietilè de doble capa, estructurada autoportants, tipus ECOPAL. 
 

1 − EL PERFIL  

La fabricación de Ecopal
® 

deriva del desarrollo de un sistema de producción para una pared estructurada de 
corrugas anchas que ha tenido lugar en Canadá y ha sido aplicada, con la experiencia de varios años, en los países 

anglosajones. Perfiles similares se fabrican de forma análoga en Alemania y Escandinavia. El perfil de Ecopal
® 

es 
un perfil particular, perteneciente al tipo B de las normas prEN 13476–1, derivado del más reciente desarrollo de 
sistemas de producción, que ha permitido modificar la tradicional estructura del corrugado, con clave plana o 

semicircular, en un doble arco. El perfil del tubo corrugado coextruido de doble pared de polietileno Ecopal
® 

está 
representado en la figura  
 
 

 
 
D

e 
: diámetro externo normalizado según prEN 13476–1  

D
i 
: diámetro interno, escogido por Polieco, con valor mayor del indicado en la norma  

e
5 
: espesor mínimo normalizado  

P : paso del corrugado  
 
Para todos los diámetros resulta L > L

1
. Los valores de D

i 
y por lo tanto de H

t
, aunque se encuentran entre los 

limites de normalización, derivan del tipo de producción. La forma característica de la onda o del doble arco de la 
parte superior del corrugado, para los diámetros ≥ 250 mm, está determinada por el sistema de producción basado 
en una tecnología patentada. La estructura con corrugado ancho, ofrece la posibilidad de modificar la rigidez de 
circunferencial entre los límites SN = 4÷16 kPa , actuando sólo en el espesor “s” del corrugado.  
 
Para los diámetros < 250 mm las características de la sección son ligeramente diferentes. Principalmente el paso 
resulta muy limitado por una estructura compleja y el espesor de las paredes no puede ser reducido excesivamente. 

En los pequeños diámetros Ecopal
® 

presenta una estructura tradicional semicircular, permitiendo la interconexión y 
continuidad entre el espesor interno y el corrugado. 
 

2 − DIMENSIONES Y PESOS.  

Las dimensiones y los pesos de la tabla han de considerarse puramente indicativos y son relativos a la clase SN = 4 
kPa correspondiente al producto más solicitado. Los valores indicados son los valores medios de producción. La 
producción con los valores medios indicados garantiza un valor de SN superior a 4 kPa.  

 
DIMENSIONES (mm) Y PESOS (kg/m) PARA LA CLASE 4 

 

DN D
e

 D
i

 H
t

 e
5

 e
4

 P L L
1

 PESO 

110 110 92,5 8,75 1,0 1,1 12,5 6,5 6 0,8 

125 125 107 9 1,1 1,5 12,5 6,5 6 1,0 

160 160 138 11 1,2 2,0 12,5 6,5 6 1,5 

200 200 176 12 1,4 2,5 16,5 8,5 8 1,8 
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250 250 216 17 1,7 3,5 37 23 14 2,9 

315 315 271 22 1,9 3,5 42 26 16 4,6 

400 400 343 28,5 2,3 4,5 49 29 20 7,0 

500 500 427 36,5 2,8 5,8 58 35 23 12,0 

630 630 535 47,5 3,3 7,0 74 44 30 17,7 

800 800 678 61 4,1 8,5 89 52 37 24,5 

1000 1000 851 74,5 5,0 9,0 99 60 39 40,5 

1200 1200 1030 85 5,0 10 111 80 31 56 

 
Los datos corresponden a los valores indicados en la norma prEN 13476–1.  

Los valores del diámetro interno adoptados como estándar para todas las clases de Ecopal
® 

son superiores a los 
valores mínimos admisibles en la normalización prEN 13476–1 referente al diámetro exterior. Esto depende del 
hecho de que los diferentes tipos de rigidez se obtienen solamente a través de la modificación del espesor del 
corrugado y no, como en otros tipos de tubo, a través de variaciones de altura y/o paso del corrugado. En cambio, la 
clase SN 16 se produce actuando también sobre el espesor e

5 
y por lo tanto sobre el diámetro interno.  

Algunas variaciones pueden detectarse en los valores de los espesores, que de todos modos no influyen en la 
característica principal del tubo, es decir la SN, estas variaciones por las tolerancias de elaboración y por las 
contracciones de enfriamiento, presentes en todos los tipos de tuberías de PE. Los estándar de elaboración 
permiten mantener constante el valor del diámetro interno, dentro de las tolerancias normales de contracción y por 
lo tanto, permiten al proyectista realizar los cálculos hidráulicos sobre la base de valores reales y constantes.  
Puesto que los valores de la Rigidez de Circunferencial SN derivan de la prueba de laboratorio prescrita para el 
producto, de debe poner en evidencia que todos los tubos que están por debajo del valor mínimo de clase se 
clasifican en la clase inferior.  
 

 

3 − LA PRODUCCIÓN  

La producción de Ecopal
® 

se realiza sobre la base de una máquina, por coextrusión, de procedencia canadiense. El 
esquema de la citada máquina está representado en la figura  
Conceptualmente, la máquina consiste en una doble cabeza de extrusión con emisión de material sobre dos anillos 
concéntricos (de ahí la definición de “coextruido”), y con una sucesiva formación del corrugado mediante una matriz 
móvil.  
Esquematizando el proceso de formación del tubo se puede individualizar en las siguientes fases.  
La primera hilera es la externa, que produce un “tubo” con pared de espesor “s” en el interior de la primera sección 
de la matriz. En esta sección se crea el exterior de modo que el material fluido se apoye en la pared interna de la 
matriz, asumiendo la forma del corrugado.  
La hilera más interna genera la parte interior del tubo, en la práctica construye un tubo de espesor e4 cuya forma 
circular es el diámetro interno controlado por el cilindro de la máquina.  
Al mismo tiempo que se crea el interior del tubo, el corrugado ya formado anteriormente a alta temperatura, se une 
al estrato interno con una adecuada compresión radial que permite la unión de los dos moldes en la zona de 
contacto y una perfecta soldadura del corrugado.  
 
 
Esta acción permite comprender como el espesor e

4 
resulta diferente de la suma (e

5
+s).  

El granulado es encaminado desde los silos a las tolvas situadas sobre los extrusores. Los dos extrusores tienen 
diferentes capacidades, en grandes líneas la pared interna representa aproximadamente 1/3 de la masa total del 
tubo, y por ello la línea de producción incluye un extrusor de 100 mm para la pared interna y de 120 mm para las 
nervaduras.  
El complejo asegura una capacidad de producción aproximada de 1000 kg/h y por ello la producción, según el 
diámetro, de 3 a 0,5 m/min.  
La matriz exterior se mueve con un sistema de orugas.  
 

Esquema de producción Ecopal
® 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La velocidad de extrusión y la exposición de la matriz están calibradas de manera tal que aseguran una estructura 
homogénea con parámetros geométricos óptimos; los parámetros regulares, velocidad, temperatura de la matriz, 
grado de vacío, presión del aire y potencias absorbidas son supervisados en un cuadro de control computerizado.  
 
Después de la zona de compresión el tubo formado se mantiene bajo presión interna con aire; se enfría en una 
primera fase antes de la salida de la matriz y posteriormente se produce otro enfriamiento por circulación de aire 
refrigerado.  
Para finalizar, el tubo se corta a la longitud deseada, realizando dicho corte entre dos corrugas.  
4 − TOLERANCIAS DE PRODUCCIÓN  
Los datos facilitados anteriormente son para los tubos de producción estándar en la clase de rigidez de 
circunferencial 4 kPa.  
 
Los valores garantizados son, además de la rigidez de circunferencial SN, que resulta de las pruebas sobre el tubo 
fabricado, los indicados en la tabla y aportados con las respectivas tolerancias , en la tabla, en la cual, entre 
paréntesis, se indican los límites previstos por las normas prEN 13476–1:  
 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LA NORMA (mm)  
DN  mín - D

e 
- máx  D

i 
mín  e

5
 

110  109,4 – 110,4  92,5 (≥ 90)  ≥ 1,0  

125  124,3 – 125,4  107 (≥ 105)  ≥ 1,1  

160  159,1 – 160,5  138 (≥ 134)  ≥ 1,2  

200  198,8 – 200,6  176 (≥ 167)  ≥ 1,4  

250  248,5 – 250,8  216 (≥ 209)  ≥ 1,7  

315  313,2 – 316,0  271 (≥ 263)  ≥ 1,9  

400  397,6 – 401,2  343 (≥ 335)  ≥ 2,3  

500  497,0 – 501,5  427 (≥ 418)  ≥ 2,8  

630  626,3 – 631,9  535 (≥ 527)  ≥ 3,3  

800  795,2 – 802,4  678 (≥ 669)  ≥ 4,1  

1000  994,0 – 1003,0  851 (≥ 837)  ≥ 5,0  
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1200  1192,8 – 1203,6  1030 (≥1005)  ≥ 5,0  

 

5 − NORMATIVA ESPECÍFICA  

La normativa de referencia para el Ecopal
® 

está contenida en la norma EN 13476–1.  
La norma EN ISO 9969 citada en este catálogo reviste particular importancia ya que constituye la base para la 
determinación del SN.  

Ecopal
® 

es definido como:  
TUBO CORRUGADO COEXTRUIDO DE DOBLE PARED CON CORRUGADO ANULAR TIPO B según la norma 
EN 13476–1.  
Las normas adoptadas, además de la ya citada prEN 13476–1, son principalmente:  
 • EN ISO 9969 (1994): Thermoplastic pipes - determination of ring stiffness.  
 • Normas ISO y EN relativas a las pruebas de control. Están incluidas en la norma EN 13476–1.  
 
 
6 − ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
 
El proyectista, el constructor o el cliente, público o privado, que debe prescribir o adquirir un tubo para saneamiento, 
debe emitir una especificación precisa apta para individualizar las características del tubo deseado que comprenda, 
además de las prescripciones sobre el material base, todos los parámetros característicos del tubo mismo.  

La especificación típica para tubos estructurados, tipo Ecopal
®

, está indicada a continuación. Esta misma 

comprende las referencias normativas y los datos relativos a la tipología particular del producto. “Tubo idóneo para 
la conducción de vertidos civiles e industriales, según la norma EN 13476–1, de Polietileno (PE), con densidad > 

930 kg/m
3

.  
 
Diámetro nominal externo DN ......., interno mínimo D

i 
.......... igual o superior al mínimo definido en la EN 13476–1. 

Fabricado en barras de (6 - 12 m – o bajo pedido ).  
 
Realizado con granulado de primera calidad, obtenido según la EN 13476–1.  
 
Corrugado externamente y con pared interna lisa, tipo B según EN 13476–1, realizado con doble pared mediante 
coextrusión, hecho rígido mediante corrugado anular.  
Pared resistente con espesor e

5 
≥ (valor de la normativa), medido en la zona del interior de la arruga, según las 

especificaciones de la norma, apto para soportar una carga hidrostática mínima h ≥ ... m de columna de agua 

(permanente o eventual). Clase de Rigidez de Circunferencial SN ≥ (4 - 8 - 16 ) kN/m
2 

obtenida sobre muestras del 
producto según EN ISO 9969  
Normativas de referencias:  
 • EN 13476–1  
 • EN ISO 9969  
 
Normativas asociadas para los parámetros de prueba como se indican en las normas citadas.  
Color: interior blanco (otro según pedido); exterior negro.  
 
Marcado según norma, conteniendo: [referencia normativa], [fabricante o marca], [diámetro nominal], [material], 
[mes/año de fabricación], [número de control y/o marca del Instituto Italiano del Plástico].  
 
Extremos cortados perpendicularmente al eje en la hendidura entre corrugas sucesivas.  
 
Uniones a realizar (con manguito doble y junta, especificado a parte) o (con soldadura de cabeza). La especificación 
aquí aportada es apta para individualizar el tipo de tubo solicitado y creemos se puede utilizar incluso en el Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares. En teória los valores de E podrían parecer inútiles: se encontrará que la 
rigidez en el momento de la prueba de clasificación se localiza a través de fuerzas y deformaciones. En las pruebas 
de determinación de SN, el valor de E no aparece en la fórmula de cálculo. El Término E•I, que localiza en la 
práctica la rigidez, no permite obtener el valor de I sin conocer E. En la determinación del momento de inercia de la 

pared I, dado el SN, se adopta generalmente un valor de E estándar. Dichos valores de E son en cualquier caso 
variables en función de la tensión de la pared, de la temperatura y del tiempo y por tanto no son valores constantes. 
El proyectista deberá indicar en las especificaciones requeridas al material, los datos relativos a la carga 
hidrostática máxima en la canalización, al menos si la misma supera los límites de la norma previstos 
particularmente para las juntas y precisar si la misma va a ser continua o eventual. En la normativa las tuberías en 
cuestión, aunque de hecho son resistentes a la presión interna, son consideradas “Tuberías sin presión”.  

Ecopal
® 

se fabrica en las clases SN = 4 y 8 kPa. La clase 16, se fabrica bajo pedido.  
 
 

 
7.2.6.- DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
Les rasants de les clavegueres seran les definides al traçat dels perfils longitudinals dels plànols.  
 
Els diàmetres de les canonades seràn els següents: 
 

- DN 200 - 315 - 400 mm: col.lectors de connexions d’escomeses de pluvials, fecals i embornals. 
- DN 500 mm: col.lectors de la xarxa d’aigües pluvials. 

 
Els pendents de les canonades seràn els següents: 

 
- Pendent mínim:  0,3 %  
- Pendent màxim:  4 % 

 
 
 
7.2.7.- CÀLCULS HIDRÀULICS DE LES CANONADES 

 
El dimensionament dels drenatges es realitza mitjançant la fòrmula de Manning-Strickler, que serveix per 
calcular cabals a partir del pendent, la rugositat, l’àrea mullada i el radi hidràulic (àrea mullada dividida pel 
perímetre mullat) d’una secció.  Es vàlida per regimen permanent uniforme, es a dir, quan la làmina d’aigua 
es manté paral.lel.la al pendent del curs, o equivalentment, el pendent motriu es igual al geomètric. 
 
La fórmula de MANNING per canals de secció oberta es la següent: 

 

          Q
S R J

n


. .

/ /2 3 1 2

  

 On: 
S = Secció del corrent laminar ( m2 )  

P = Perímetre mullat  

R = S/P, Radi hidràulic ( m )  

J = Pendent de la línia de càrrega 

n = Coeficient de Manning  

Q = Cabal ( m3/s )   

 
Tenint en compte que la totalitat dels col.lectors són de gravetat, partint del coneixement dels cabals de 
càlcul, i imposant el diàmetre mínim de 400 mm, es poden aplicar dos procediments per obtenir el cabal 
màxim de desguàs d’una claveguera. 
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1) Considerant la canonada a secció complerta (l’aigua omple tota la secció del tub). El cabal circul.lant no 
es el màxim (es troba entre el 85 i 95 % del cabal màxim), però ens deixa del costat de la seguretat, i 
representa una situació real just abans d’entrar el tub en càrrega. 

2) Considerant el calat (alçada de l’aigua dins de la canonada) assolit dins del tub corresponent al cabal 
màxim que hi circul.la dins d’ell. Aquest procediment també ens permet calcular el calat que es 
produeix amb un cabal conegut i comprovar el comportament de la canonada.  

 
Considerarem la primera hipòtesis: 
  
1) Claveguera a secció complerta 
 
Si considerem el tub a secció complerta, la fórmula de Manning resulta: 
 

    Q i e
R

n
 . .

.

4

3

2


 

On: 
Q = cabal desaigüat  
R = radi de la clavaguera  
e = radi hidràulic = R/2  
n = coeficient de Manning = 0.009 (material PEAD) 
i = pendent  
 
La velocitat de l’aigua ( V ) : V = Q / S, on S es la secció de la claveguera  
 
 
Les dades en el nostre cas són dos col.lectors d’aigües pluvials de PEAD DN 500 mm; un col.lector 
a la calçada del carrer Bonaventura Calopa, amb un pendent uniforme del 0,42 %; i un altre 
col.lector situat al passeig de la zona verda, també de PEAD DN 500 mm i el mateix pendent del 0,42 
%. Les escomeses del fecals es realitzaran amb tub de PVC 400 mm de DN i un pendent entre el 1 i 
2 % connectats als col.lectors de fecals existents a la calçada del carrer Bonaventura Calopa. 
  

Col.lector 
Diàmetre nominal 

Diàmetre 
interior 
(mm) 

Radi 
claveguera 

Radi 
hidràulic 

Secció Coef. 
Manning 

DN 400 mm PVC 380 0.19 m 0.095 0,11341 0.009 
DN 500 mm PEAD 427 0.2135 m 0.10675 0,14320 0.009 

 
 
Amb aquestes dades, el cabal desaigüat pels col.lectors de DN 500 mm i 0,42 % de pendent és de 
0,232 m3/s i el de fecals de DN 400 mm i pendent del 1 % 0,262 m3/s. suficients per recollir els 
cabals de pluvials i fecals calculats. 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.8.- CÀLCUL DE LA CAPACITAT HIDRÀULICA DELS EMBORNALS 
 
Les dimensions de les reixes dels embornals de pas lliure sòn de 720 x 275 mm. La seva superfície 
d’absorció és de 8,7 dm2  
 
El cabal recollit per un embornal pot estimar-se amb la següent fòrmula de la Instrucció 5.2 - IC “ 
DRENAJE SUPERFICIAL “. 

  si H < 12 cm  Q
P H



.
/3 2

66
 = 102 l/s 

 

  si H > 40 cm              Q S H 300. .  = 101 l/s 

 
  si H està entre 12 i 40 cm, el valor més gran de les dos fòrmules. 
On: 
 Q = cabal, l/s = 102 l/s  
 H = alçada de la llàmina d’aigüa sobre l’embornal = 15 cm (vorada T-3) 
 P = perímetre de l’obertura pel pas de l’aigua, en cm = 115  
 S = àrea d’absorció, en m2 = 0,087 
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Annex 8. Materials: ferms, paviments i mobiliari urbà 
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8. Materials: ferms, paviments i mobiliari urbà 

 
 Índex: 

8.1.- SECCIÓ DE LA CALÇADA DEL VIAL 

8.2.- SECCIÓ DE LES VORERES I APARCAMENT DEL CARRER BONAVENTURA CALOPA 

I ZONA VERDA. 

8.3.- MOBILIARI URBÀ 

 

 
8.1.- SECCIÓ DE LA CALÇADA DEL VIAL 

 
 
El dimensionament del ferm s’ha realitzat seguint les indicacions del Catàleg de Seccions de Ferm de la “ Instrucción 

6.1. y 6.2 - I.C. ”, aprovada el 23 de maig de1.989 pel Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
 
Aquesta Instrucció ha estat revisada per la Ordre Circular 10/2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de 

ferms. 

 
L’objecte d’aquesta Norma de Seccions de ferm és l’establiment dels criteris bàsics que han de ser considerats al 
projecte de ferms de carreteres de nova construcció. Per això es presenta una metodologia de projecte i unes seccions 
de ferm contrastades per l’experiència i comprovades mitjançant mètodes analítics. D’aquesta manera, aquesta Norma 
estableix una col·lecció de seccions de ferm en funció del tràfic pesant i de la esplanada.   
 
També es considera, donat el caràcter urbà del projecte, la publicació de l’INCASOL: “ Seccions estructurals de ferms 
urbans a sectors de nova construcció “ d’ Eduard Alabern i Carles Guilemany, que també defineix uns sèrie de 
seccions de ferm en funció del tràfic i l’esplanada. per a Sectors Industrials i residencials 
 
 
1. Dades de tràfic 
 
El factor de dimensionament de la estructura del ferm respecte del tràfic depèn de la intensitat mitja diària de vehicles 
pesats (IMDp) en el moment de la posta en servei de la carretera. 
 
Es parteix dels aforaments de les intensitats, de la proporció de vehicles pesants i de les dades disponibles per la 
previsió de la seva evolució. 
 
Si no es disposa de dades concretes sobre assignació per carrils, per la determinació del la categoria de tràfic pesant 
es considerarà el següent: 
- En calçades de dos carrils i doble sentit de circulacióm incideix sobre cada carril la meitat 

dels vehicles pesant que circulen per la calçada. 
- En calçades de dos carrils per sentit de circulació, al carril exterior es considera la 

categoria de trànsit pesant corresponent a tots els vehicles pesants que circulen en aquell sentit. 
- En calçades de tres o més carrils per sentit de circulació, es considera que actua sobre 

l’exterior el 85 % dels vehicles pesants que circulen en aquell sentit. 
 
Als efectes d’aplicació d’aquesta norma, es defineixen vuit categories de trànsit pesant, segons la IMDp que es preveu 
al carril de projecte l’any de la posada en servei. Aquests es defineixen a les següents taules: 
 
 
 

TAULA 1.A. CATEGORIES DE TRÀNSIT PESANT T00 A T2 
 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T00 T01 T1 T2 

IMDp  >= 4000 <4000 <2000 <800 
(vehicles pesant/dia)  >=2000 >= 800 >=200 

 
 

TAULA 1.B. CATEGORIES DE TRÀNSIT PESANT T3 I T4 
 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T31 T32 T41 T42 

IMDp  <200 <100 <50 <25 
(vehicles pesant/dia) >= 100 >=50 >= 25  

 
 
En el cas de paviments urbans és molt difícil estimar la IMD que passarà per cadascun dels vials del projecte. 
També s’ha de tenir en consideració que la màxima sol·licitació del ferm sovint es produeix durant la fase de 
construcció de les edificacions generalment just immediatament posterior a la fase d’urbanització. 
 
En aquests casos es millor seguir les consideracions del llibre “ Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de 
nova construcció “. Les cinc categories de trànsit previstes en el Catàleg de Seccions Estructurals de ferms es 
defineixen en funció dels número mig diari de vehicles pesats que es preveu que circularan per la via projectada 
durant el primer any de posada en servei circulant en un sentit: 
 

- Categoria V1= IMDp > 270. 
- Categoria  V2= 50 < IMDp > 270. 
- Categoria  V3= 15 < IMDp > 50. 
- Categoria  V4= 5 < IMDp > 15. 
- Categoria  V5= IMDp < 5. 

 
Per determinar la classificació d’una determinada via urbana, es pot interpretar el criteri anterior a partir de la 
funcionalitat que ve definida en el planejament urbanístic.  
 
En el cas dels sectors residencials el cas més desfavorable es produeix durant el període de construcció dels 
espais parcel·lats. Si es realitza la hipòtesis que tot el sector es construeix durant els primers anys, es pot realitzar 
una estimació del trànsit de pesats a partir del càlcul aproximat del pes de les edificacions que s’han de construir, 
considerant les següents hipòtesis: 
 

- Construcció del sector en un any. 
- Sectors formats per habitatges de 110 m2 de promig. 
- Pes mig dels edificis 1,75 Tn/m2. 
- Materials transportats en camions de 10 Tn. 

 
Si H és el número d’habitatges totals del sector, el trànsit diari de vehicles pesats que circulen per poder edificar el 
sector en un any (250 dies laborables) es dedueix de l’expressió: 

 

25010

75,1







H
IMD

p
 

 
Per tant s’obté que: 
 

- Categoria V5 per sectors entre 0 i 65 hab. (implica una IMDp entre 0 i 5 vehicles). 
- Categoria V4 per sectors entre 65 i 200 hab. (implica una IMDp entre 5 i 15 vehicles). 
- Categoria V3 per sectors entre 200 i 600 hab. (implica una IMDp entre 15 i 50 vehicles). 
- Categoria V2 per sectors entre 600 i 3.500 hab. (implica una IMDp entre 50 i 270 vehicles). 

 
En les actuacions de tipus industrial, el trànsit de vehicles pesats serà aproximadament constant al llarg de tota la 
vida útil del ferm, per tant la hipòtesis de càlcul més desfavorable és la de considerar tot el sector en funcionament. 
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La intensitat del trànsit d’un sector industrial depèn bàsicament de la pròpia mida del sector, i en casos molt 
concrets de la pròpia tipologia de les indústries. Donada la dificultat que suposa preveure els diferents tipus 
d’indústria que poden instal·lar-se en un sector concret, el Catàleg de Seccions Estructurals qualifica les vies dels 
sectors industrials atenent-se únicament al tamany del sector, com a tipus V2 o V3, segons la superfície del sector 
sigui superior o inferior a quinze hectàrees. 
 
El tipus V1 correspon a la vialitat dels accessos a zones industrials molt especials, com per exemple les zones 
portuàries de gran activitat o les terminals de càrrega de mercaderies. 
 
A partir de tot l’anterior al present punt es poden obtenir criteris de dimensionament de ferm, analitzant la 
funcionalitat de la via, tenint en compte la mida i l’activitat del sector. 
 
A continuació es resumeixen les característiques bàsiques dels cinc tipus de vies urbanes definides al catàleg. 

1.1.1. Vies urbanes tipus V1 

 
Es defineixen com a vies urbanes tipus V1 les vies d’accés a poblacions important, travesseres urbanes, autovies 
urbanes de gran capacitat i vies en les que degut a la seva funcionalitat es preveu una gran intensitat de trànsit 
pesat, com per exemple vies d’accés a zones portuàries o a les terminals de càrrega i també les vies d’accés a 
polígons industrials de superfície superior a 150 Hectàrees. 

1.1.2. Vies urbanes tipus V2 

 
Són les vies amb una previsió de trànsit de pesat mig diari durant l’any de posada en servei, compresa entre 50 i 
270 vehicles, Això coincideix amb les vies d’accés i la vialitat principal de sectors residencials de més de 600 
habitatges. També es poden assimilar dintre d’aquesta categoria la vialitat principal dels sectors industrials de més 
de 15 Hectàrees. 

1.1.3. Vies urbanes tipus V3 

 
Es defineixen com a vies urbanes de tipus V3 aquelles en les que la previsió de la IMDp durant l’any de posada en 
servei es situa entre 15 i 50 vehicles. Això coincideix amb: 

- L’accés i la vialitat principal de sectors residencials d’entre 200 i 600 habitatges. 
- La vialitat secundària dels sectors industrials de més de 15 Hectàrees. 
- L’accés i la vialitat principal de sectors industrials de menys de 15 Hectàrees. 
- En els sectors d’ús terciari es pot assimilar la seva vialitat a la dels sectors d’ús residencial amb categoria 

de trànsit V3. 

1.1.4. Vies urbanes tipus V4 

 
Aquestes vies es corresponen a una previsió de IMDp durant l’any de posada en servei d’entre 5 i 15 vehicles 
pesats. Això coincideix amb les vies secundàries de sectors residencials que no tinguin amples de calçada 
superiors a 6 metres, ni previsió de servei regular d’autobusos o gran activitat comercial. Respecte a la vialitat 
principal o d’accés, únicament podran considerar-se del tipus V4 les vies d’accés als sectors residencials de menys 
de 200 habitatges. Sempre i quan no siguin utilitzades pel trànsit generat o atret d’altres sectors. 

1.1.5. Vies urbanes tipus V5 

 
Són els espais urbans de qualsevol classe que no tinguin cap previsió de trànsit pesat, o que com a mínim aquest 
trànsit sigui inferior a 5 vehicles dia. Generalment són els vials interiors de zones urbanes destinats únicament al 
trànsit dels mateixos veïns. També es consideren dintre d’aquesta categoria els vials mixtes de vianants i trànsit 
rodat i a tots els espais de vianants com voreres, passeigs, etc. 
 
En el nostre cas, considerem un trànsit equivalent a una via urbana tipus V2, entre 50 i 270 vehicles, per a una vialitat 
principal de sectors residencials de més de 600 habitatges, que es correspon a un trànsit  T2 (entre 200 i 800 vehicles).  
 
 

   2. Dades de l’esplanada 
 
S’entén com a Fonament del ferm (ver figura 1) el conjunt format per capes de sols i altres materials que es troben 
sota el ferm. El Pla d’Esplanada constitueix la superfície superior del fonament, sobre la que es recolza el ferm. 

Figura 1. Esquema del fonament del ferm 

 

 

 
 

El fonament del ferm està constituït pel Terreny Natural Subjacent, al fons del desmunt, els sòls o materials 
d’aportació al nucli de terraplens o pedraplens, i ambdues formacions en les seccions de mitja ladera, i generalment 
per les capes d’assentament del ferm. 

 

Les capes d’assentaments estan formades per capes de sòls o materials d’aportació, o per l’estabilització dels 
existents amb la finalitat de facilitar les feines de construcció, millorar i homogeneïtzar la capacitat suport del 
fonament del ferm, protegir els sòls susceptibles a l’aigua mitjançant impermeabilització o evacuació, i obtenir les 
superfícies geomètriques adients. 
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Als efectes de definir l’estructura del ferm en cada cas, s’estableixen tres categories d’esplanada, denominades 
respectivament E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat al segon cicle de 
càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 “Assaig de placa de càrrega”, amb els valors que es recullen a la 
següent taula: 
 
 
TAULA 2. MÒDUL DE COMPRESSIBILITAT AL SEGON CICLE DE CÀRREGA 
 

CATEGORIA DE L’ESPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (Mpa)  >= 60 >= 120 >= 300 
    

 
Als efectes del control d’execució de les esplanades i per les categories de trànsit pesant T00 a T2, el Projecte ha 
d’exigir una deflexió patró mínima, d’acord amb l’indicat a la taula següent: 
 
TAULA 3. DEFLEXIÓ PATRÓ 
 

CATEGORIA DE L’ESPLANADA E1 E2 E3 

Deflexió patró (10-2mm)  <= 250 <=200 <= 125 
    

 
Considerant els resultats incorporats a l’annex de Geologia i Geotècnia, existeix una capa superficial on es localitza una 
unitat de reblert i terra vegetal constituïda litològicament per argiles marrons amb gravilles i restes vegetals dispersos, 
amb arrels destinat actualment a conrreus.  
 
Des d’un punt de vista geotècnic es tracta d’un material dotat d’unes baixes i heterogènies propietats resistents, amb 
una estructura interna oberta i colapsable. 
 
Posteriorment es realitzarà les excavacions i terraplèns definits al traçat, i a la nivellació i compactació de l’esplanada al 
98 % del P.M. 
 
Les característiques geotècniques dels terrenys, que corresponen a un sòl granular TOLERABLE, i segons l’Ordre 
Circular 10/2003 i el PG-4, és suposa l’obtenció d’una esplanada de categoria E - 1. 
 
La formació de les esplanades de les diferents categories es recull a la figura 1 que s’adjunta a continuació, 
depenent del tipus de sòl de l’explanació o de la obra de terra subjacent, i de las característiques i gruixos dels 
materials disponibles. 

 Per a la correcta aplicació de la figura 1 es deuen tenir en compte els següents criteris:  

 Tots els gruixos que s’indiquen son els mínims especificats per a qualsevol punt punt de la secció 
transversal de la explanada.  

 Els materials emprats han de complir les prescripcions contingudes en els corresponents articles del “Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3)”, a més de las complementàries recollides a la taula 4 
d’aquesta norma.  

 La figura 1 s’estructura segons el tipus de sòl de l’explanació al cas dels desmunts, o de l’ obra de terra 
subjacent al cas dels reompliments (terraplèns, pedraplèns o reblerts de tot-ú). Es consideren els següents 
tipus:  

o inadequats i marginals (IN),  
o tolerables (0),  
o adequats (1),  
o seleccionats (2),  
o seleccionats amb CBR >20 en posta en obra (3)  
o roca (R).  

 Als efectes d’aplicació d’aquesta norma, els pedraplèns (article 331 del PG-3) i els reblerts tot-ú (article 333 
del PG-3), excepte que es projectin amb materials marginals dels definits al article 330 del PG-3, seran 
assimilables als sòls tipus 3. Per poder assignar als sòls de l’explanació o de la obra de terra subjacent una 
determinada classificació hauran de tenir un gruix mínim d’un metre (1 m) del material indicat a la figura 1. 
En cas contrari, s’assignarà la classificació immediatament inferior.  

 Excepte justificació de contrari, serà preceptiu projectar una capa de separació (estabilització in situ amb cal 
en 15 cm de gruix, geotextil, membrana plàstica, etc.) entre els sòls inadequats o marginals amb fins 
plàstics i les capes de sòl adequat o seleccionat, per a la formació de explanades del tipus E2 i E3 a les 
categories de tràfic pesat T00 a T2.  

 Els gruixos prescrits a la figura 1 no podran ser reduïts encara que es realitzi la utilització de materials de 
qualitat superior a l’especificada a cada una de les seccions.  
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MATERIALS PER A LA FORMACIO DE LES ESPLANADES  

SIMBOL 
DEFINICIÓ 

DEL MATERIAL 
ARTICLE 

 PG-3 
PRESCRIPCIONS COMPLEMENTARIES 

IN 
Sol inadecuado o 

marginal 

330 

- Només serà possible si se estabilitza amb cal o ciment per a 
conseguir S-EST1 o S-EST2 

0 Sol tolerable 

- CBR 3 (*)  
- contingut materia orgànica < 1% 
- Contingut en sulfats solubles (SO3) < 1%  
- Hinchamiento libre < 1% 

1 Sol adequat - CBR 5 (*) (**) 

2 Sol seleccionat - CBR 10 (*) (**) 

3 Sol seleccionat - CBR 20 (*) 

S-EST1 Sol estabilitzat  
in situ amb ciment 

o  cal 
512 

- Gruix mínim: 25 cm 
- Gruix màxim: 30 cm 

S-EST2 

S-EST3 
 
Al nostre cas es tracta d’una esplanada tipus E-1, amb un material subjacent format per SÒL ADEQUAT/TOLERABLE, 
segons la informació geològica disponible. A les zones que coincideixen sobre el paviment existent de mescla 
bituminosa en calent, es considera una esplanada E-3. 
 
Les característiques que han de complir cada material per ser considerat sòl inadequat, tolerable, adequat,  seleccionat 
o estabilitzat es detallen a la següent taula. 
 

Tabla 3.3 Sòls i materials pel fonament del ferm. 

SIMBOLO 
DESIGNACION 
DEL MATERIAL 

CARACTERISTICAS 

PRESCRIPCIONES 
COMPLEMENTARIAS 
PARA SU EMPLEO EN 

NUCLEO DE 
TERRAPLENES 

PRESCRIPCIONES 
COMPLEMENTARIAS 
PARA SU EMPLEO EN 
CAPAS DE ASIENTO 

SIN 
SUELO 

INADECUADO 

No cumple con las 
condiciones de los 

demas tipos de suelos 
NO UTILIZABLE NO UTILIZABLE 

S00 
SUELO MARGINAL 

(*) 

75 % < 15 cm ESTUDIO ESPECIAL 
(COLAPSO, 

HINCHAMIENTOS, 
EROSIONABILIDAD) 
NO UTILIZABLE EN 

ZONAS INUNDABLES 

NO UTILIZABLE 
LL<90 {ó si LL³90 
IP<0,73·(LL-20)} 

M.O. < 5% 

S.S. < 20% 

S0 
SUELO 

TOLERABLE (*) 

75 % < 15 cm 
CBR³3 

NO UTILIZABLE 

LL<30 {ó si 30 < LL £ 65 
IP³0,73·(LL-20)} 

HINCHAMIENTO < 3% 

M.O. < 2% 
NO UTILIZABLE EN 

ZONAS INUNDABLES S.S. < 5% 

S1 
SUELO 

ADECUADO (*) 

100 % < 10 cm 
(1) CBR³5 

Pasa # 0,08 < 35% 

CBR³3 HINCHAMIENTO < 3% 
LL<30 {ó si 30 < LL £ 40 

IP³0,73·(LL-20)} 

M.O. < 1% SOLO UTILIZABLE SOBRE 
SUELO INADECUADO 

MARGINAL O TOLERABLE HINCHAMIENTO < 3% 
S.S. < 0,2% 

S2 
SUELO 

SECCIONADO 
TIPO 2 (**) 

100 % < 10 cm 

(2) 

CBR³10 

Pasa # 20 > 70% 

Pasa # 2 < 80% 

CBR³3 Pasa # 0,08 < 25% 

HINCHAMIENTO < 1% 
LL<30  

HINCHAMIENTO < 1% M.O. < 0,2% 

S.S. < 0,2% 

S3 
SUELO 

SECCIONADO 
TIPO 3 (**) 

100 % < 8 cm 

CBR³3 CBR³20 
Pasa # 20 > 70% 

Pasa # 2 < 75% 

Pasa # 0,08 < 20% 

HINCHAMIENTO < 1% HINCHAMIENTO < 1% 
LL<30  

M.O. < 0,2% 

S.S. < 0,2% 

S4 
SUELO 

SECCIONADO 
TIPO 4 (**) 

100 % < 6 cm 

CBR³3 CBR³40 Pasa # 2 < 45% 

Pasa # 0,08 < 15% 

LL<30  

HINCHAMIENTO < 1% HINCHAMIENTO < 1% M.O. < 0,2% 

S.S. < 0,2% 

SC-1 

SUELO 
ESTABILIZADO 

CON CAL O 
CEMENTO TIPO 1 

100 % < 10 cm 

  CBR A LOS 7 DIAS ³ 5 
CAL O CEMENTO > 2% 

SC-2 

SUELO 
ESTABILIZADO 

CON CAL O 
CEMENTO TIPO 2 

100 % < 8 cm 

  CBR A LOS 7 DIAS ³ 10 
CAL O CEMENTO > 3% 

SC-3 

SUELO 
ESTABILIZADO 

CON CAL O 
CEMENTO TIPO 3 

100 % < 8 cm   
RESISTENCIA A 

COMPRESION SIMPLE A 7 
DIAS 1,5 MPa 

Z ZAHORRAS Art. 501 del PPTGCA Art. 501 del PPTGCA Art. 501 del PG3 
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ROCA 
DESMONTE EN 

ROCA 
Art. 320 del PG3   

REGULACION CON 
HORMIGON H-150 

P PEDRAPLEN Art. 331 del PG3 Art. 331 del PG3 
NO UTILIZABLE EN CAPAS 

DE ASIENTO 

T.U. TODO UNO Art. 333 del PG3 Art. 333 del PG3 
NO UTILIZABLE EN CAPAS 

DE ASIENTO 

 
 (*) SI PASA # 0.4 < 10% no tener en cuenta prescripciones de plasticidad  
 (**) SI PASA # 0.4 < 5% no tener en cuenta la prescripción de plasticidad  
 M.O. = Materia orgánica  
 S.S. = Total sales solubles incluyendo el yeso  
 Hinchamiento en edómetro según Norma UNE 103.601  
 (1) Sobre suelos inadecuados, o marginales, si no se utiliza capa filtro, se ha de cumplir 100% < 5 cm y # 
0,080 > 20%  
 (2) Sobre suelos inadecuados, marginales, o tolerables, si no se utiliza capa filtro, se ha de cumplir 100% < 
5 cm y # 0;080 > 20%  
 (3) Podrán clasificarse dentro de éste grupo los alberos y alberizas que no cumpliendo el criterio de 
desgaste Los Angeles presenten las siguientes características: IP < 5; Hinchamiento 0%; Equivalente de arena >25; 
retiene #25 < 25%; #0,080 < 20%.  
 (4) A efectos de clasificación, el CBR debe obtenerse con los suelos compactados al 95% del Proctor 
Normal  
 

De les seccions existents considerem la conformada per una esplanada de SÒL TOLERABLE de gruix mínim 
100 cm, sobre la que disposarem d’una capa de coronació de 60 cm de gruix DE SÒL ADEQUAT (1), per 
assolir una esplanada de categoria E1, sobre el terreny natural de sòl tolerable (0). 
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3. Secció de ferm 
 
Amb els paràmetres de dimensionament T – 2 / V-2 / E –1 , el catàleg de seccions de ferm recomana les seccions 
nº 221 – 224 (nº 121-124). D’aquestes seccions, tenint en comte altres factors a considerar al Projecte: el clima, els 
materials disponibles, els factors econòmics i la conservació del ferm, es considera la més adient la formada per 
una capa de base de tot-ú artificial i una capa de rodadura de mescla bituminosa. 
 
Seguint el criteri de disseny emprat a la publicació de l’INCASOL "Seccions Estructurals de Ferms Urbans de Nova 
Construcció", d'Eduard Alabern i Carles Guilemany,  
 
Per uns paràmetres de dimensionament de vehicles pesants V2 i una esplanada E1, es defineix la secció 
estructural 2AB1, que està formada per 12 cm de mescla bituminosa i 45 cm de tot-ú, que serà la que adoptarem en 
el present projecte. 
 
En el cas d’un reforç de ferm sobre un vial existent, es considera un gruix de 7 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’aquesta manera el dimensionament del ferm és el següent: 
 
3.1. Calçada dels carrer Bonaventura Calopa 
 

SECCIÓ ESTRUCTURAL: 2AB1 
  
CAPA DE RODADURA 12 cm aglomerat en calent: 

            6  cm G-20 granític 
AC 22 BASE B 50/70 G (G-20), CAPA 
BASE I GRANULAT GRANÍTIC, 
             6 cm D-12 granític 
AC 16 SURF B 50/70 D (D-12),  CAPA 
DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC 

CAPA DE BASE 20 cm tot-ú artificial 
CAPA DE SUBBASE  25 cm tot-ú artificial 

 
 
 
3.4.- Reforç de la calçada existent del carrer Bonaventura Calopa. 
 
A la calçada existent del carrer Bonaventura Calopa, es realitzarà un reforç del ferm consistent en un fressat de 7 
cm de gruix, un reg d’Imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació de 1,5 
KG/M2. Posteriorment es realitzarà el reforç amb PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D (D-12), AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA 
PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC 
 
 
3.5. Espai d’estacionament de vehicles   
 
Es realitzarà una base de formigó en massa tipus HM-20, de 20 cm de gruix, i un paviment de peces prefabricades de 
formigó, llambordes de 20x10 cm i 8 cm de gruix. 
 
 
4. Materials 
 
La base estarà formada per tot-ú artificial, granític de 25 cm de gruix i compactat al 100 % de l’assaig próctor modificat. 
 
La mescla en calent es d’una millor qualitat que altres opcions de capa de rodadura ( tractaments superficials i mescles 
en fred), i les condicions del terreny permeten una adequada execució. La mescla densa proporciona a la capa de 
rodadura una impermeabilització per als efectes de la neu i el glaç millorant la seva durabilitat, i una mida màxima 
d’àrid de 12 mm, una macrotextura suficient per a garantir l’adherència a baixa velocitat en condicions meteorològiques 
adverses.  
 
Sobre la base es realitzarà un reg d’emprimació ECL - 1, amb una dotació de 1.0 kg/m2, per facilitar el contacte amb la 
capa de rodadura. 
 
Entre les tres capes d’aglomerat es realitzarà dos recs d’adherència ECR - 1, amb una dotació de 1 kg/m2. 
 
 
Segons la Norma 6.1. IC “Secciones de Firme”, els materials del ferm han de complir les següents característiques: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE FIRME  

1. N: número de ejes equivalentes de 128 kN (13 t).  

2. e : deformación unitaria. (er= radial de tracción y ez= vertical de compresión).  

3. sr: tensión radial de tracción en MPa.  

4. RF: resistencia a flexotracción del material en MPa.  

5. (*) Coeficiente aplicable exclusivamente en la categoría de tráfico pesado T42.  

 
La subbase, com ja s’ha indicat anteriorment, serà granular i estarà formada per sòl seleccionat i piconat del material al 
95 % del PM. 
La base estarà formada per tot-ú artificial, granític de 25 cm de gruix i compactat al 98 % de l’assaig próctor modificat. 
La capa de rodadura es constituirà amb 6 cm de mescla bituminosa en calent del tipus S - 20 per a capa de base i 6 
cm de D-12 com a capa de trànsit. 
 
La mescla en calent es d’una millor qualitat que altres opcions de capa de rodadura ( tractaments superficials i mescles 
en fred), i les condicions del terreny permeten una adequada execució. La mescla densa proporciona a la capa de 
rodadura una impermeabilització per als efectes de la neu i el glaç millorant la seva durabilitat, i una mida màxima 
d’àrid de 12 mm, una macrotextura suficient per a garantir l’adherència a baixa velocitat en condicions meteorològiques 
adverses.  
 
Sobre la base es realitzarà un reg d’emprimació ECL - 1, amb una dotació de 1.0 kg/m2, per facilitar el contacte amb la 
capa de rodadura. 
 
Entre les dues capes d’aglomerat es realitzarà un reg d’adherència ECR - 1, amb una dotació de 1 kg/m2. 
 
 
 
 
 

GRUIX DE CAPES DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  

TIPUS CAPA 
TIPUS  

MESCLA 
 

CATEGORIA DE TRAFIC 
PESANT 

T00 a 
T1 

T2 I 
T31 

T32 I T4 
(T41 I T42) 

RODADURA 

PA 4   

M 3 
2-3 

F 
  

D y S 6-5 5 

INTERMEDIA D y S 5-10 (**) 

BASE 
S y G 7-15 

MAM 7-13   
 
 
5. Taules 
 
A continuació es presenten les taules amb les diferents seccions estructurals de ferm definides a la Orden Circular 10 / 

2002 de la Instrucción 6.1. y 6.2 - I.C. ”.. 
 
 
 

MATERIAL 
COEFICIENTE 

DE 
EQUIVALENCIA 

LEY DE 
FATIGA 

PRESCRIPCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

MEZCLAS  
BITUMINOSAS 

EN CALIENTE (D, S y G) 
1 

r=6,925·10-

3·N-0,27243 
- Ver apartados 6.2.1.1 y 
6.2.1.2. 

MEZCLAS 
BITUMINOSAS DISCONTINUAS 

EN CALIENTE (F y M)  
1 - 

- Ver apartados 6.2.1.1 y 
6.2.1.2. 

MEZCLAS BITUMINOSAS 
DRENANTES (PA) 

1 - 
- Ver apartados 6.2.1.1 y 
6.2.1.2. 

MEZCLAS BITUMINOSAS 
ABIERTAS EN FRÍO (AF) 

1 (*) - 

Sólo se podrán emplear para T4 
(T41 y T42). En capa de 
rodadura se recomienda sellar 
con un tratamiento superficial. 

MEZCLAS BITUMINOSAS 
DE ALTO MÓDULO (MAM) 

1,25 
r=6,617·10-

3·N-0,27243 
- Ver apartados 6.2.1.1 y 
6.2.1.3. 

PAVIMENTOS DE HORMIGON - - - Ver apartado 6.2.3. 

MATERIALES TRATADOS CON 
CEMENTO 

- 
Gravacemento 

r/RF=1-
0,065·log N 

- Espesor mínimo: 20 cm. 
- Espesor máximo:   
     · 25 cm para gravacemento. 
     · 30 cm para suelocemento. 
- Ver apartado 6.2.2. 

  
Suelocemento 

r/RF=1-0,080·log N  

GRAVAEMULSION 0,75 Ley específica 

- Espesor de capa:   
     · Para T00 a T1: No 
admisible. 
     · Para T2 a T4: 6 a 12 cm.  

GRAVAESCORIA 

Material equivalente a la 
gravacemento, a la que podrá 

sustituir en algún tipo de 
soluciones 

- Espesor mínimo: 15 cm 
- Espesor máximo: 30 cm. 

ZAHORRA ARTIFICIAL 0,25 
z=2,16·10-2·N-

0,28 

- Espesor mínimo: 20 cm (15 cm 
en arcenes y en secciones 3221 
y 4211) 
- Espesor máximo: 30 cm. 

MACADAM 
Material equivalente a la zahorra 

artificial, que se aplicará en 
algún tipo de soluciones. 

- Espesor mínimo: 20 cm (15 cm 
en arcenes) 
- Espesor máximo: 30 cm. 
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8.2.- SECCIÓ DE LES VORERES I APARCAMENT DEL CARRER BONAVENTURA CALOPA I ZONA VERDA. 

 
Es considera la formació d’unes voreres a diferent nivell que la calçada, pavimentades amb panot de color gris, de 
nou pastilles, de mides 20x20x4 cm. 
 
D’aquesta manera s’adopta una secció estructural formada per una subbase de material adequat o seleccionat 
provinent de l’obra o d’aportació, una capa de base de formigó de 15 cm de gruix, i una superfície final amb panot de 
mides 20x20x4 cm, col.locat sobre morter de ciment i rejuntat amb beurada de ciment.  
 
 

SECCIÓ ESTRUCTURAL: Voreres 
  
CAPA DE RODADURA Panot 20x20x4 cm 
CAPA DE BASE 15 cm formigó HM-20 

CAPA DE SUB-BASE 15 cm material 
adequat/seleccionat 

 
 
Tranversalment es donarà un pendent del 2 % cap a la calçada. 
 
El bordó de separació entre calçada i vorera previst és del tipus T-3, col.locat sobre una base de formigó HM-
20/P/12/I de 25 a 30 cm d’alçaria, amb una rigola blanca per l’encintat formada amb peces de morter de ciment de 
color blanc i de mides 30x30 i 8 cm de gruix, col.locades sobre una base de formigó HM-20. Els arbres es plantaran 
en escocells rectangulars de planxa d'acer galvanitzat, de 140x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb 
fonament i anellat de formigó. 
 
Es projecten les corresponents rampes per a eliminar les barreres arquitectòniques, guals de minusvàlids realitzats 
amb peces prefabricades de formigó, de 120 cm d’amplada i 400 cm de llargària. 
 
Referent als espais d’estacionament a la calçada del carrer Bonaventura Calopa, aquests es formaran amb un 
paviment de llambordes de color negre, monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, 
preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment 
acabat , col.locades sobre una base de formigó en massa, de 20 cm de gruix, hm-20/p/20/i, de consistència plàstica 
i grandària màxima del granulat 20 mm, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 
 
 
 
Secció del Passeig, voreres zona verda i zona d ejocs infantils 
 
A la zona verda, el passeig en diagonal perllongació del carrer 3 d’abril es pavimentarà amb dos tipus de paviments 
que crearan dues zones clarament diferenciades: 
 
1.- Per una banda, un paviment de pas de vianants pavimentat amb peces prefabricades de formigó, de mida petita, 
amb una vorera de 500 cm d’amplada i un paviment de peces de pedra artificial de color de mides 20x20 cm, i 5 cm 
de gruix,  de BREINCO o similar, tipus llosa vulcano color a escollir per la df, TIPUS MEDITERRANEO, col.locat a 
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10/165l i beurada de color. Aquest paviment es col.locarà sobre una base de 
formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. 
 
2.- L’altre espai del passeig será tou, de 800 cm d’amplada, i estarà conformat amb un paviment de sauló, amb 
estesa i piconatge del material al 98 % del PM, de 40 cm de gruix, col.locat sobre una làmina protectora filtrant i 
antiarrels, formada amb geotèxtil de feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat 
sense adherir. 
 
Aquests dos espaís es separaran mitjançant una vorada prefabricada de formigó, de 10 cm de gruix: Vorada recta 
de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants a2 de 20x10 cm segons une 127340, de classe 
climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340, col·locada 
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i 

rejuntada amb morter 
 
Per altre banda, la resta de paviments de durs de la zona verda es pavimentaran amb les mateixes peces que la vorera 
del Passeig (llosa de 20x20 cm).  
 
El límit de la vorera del carrer Bonaventura Calopa amb els paviments de la zona verda i la bassa de laminació, es 
separaran mitjançant una rigola de 40 cm d’amplada, de llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma 
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, amb la mateixa tipología de la llosa vulcano. 
 
A la zona situada entre el cartrer Bonaventura Calopa, la bassa de laminació, l’escola bressol i la zona de jocs infantils 
es defineix un espai pavimentat amb elements drenants, que permeten la fuiltració de l’aigua al terreny i permet una 
transició entre els diferents elements definits a la urbanització, realitzat amb peces de formigó prefabricat, tipus LOSA 
FILTRA de BREINCO o similar, de mides 60x40 cm i 10 cm de gruix, drenant, , color MEDITERRANEO,  col·locades 
amb morter de ciment 1:6  
 
La zona de jocs infantils es pavimentaran amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de 
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics,  sorra de riu rentada tipus 
santa coloma, de granulometria 1 a 2 mm, subministrada a granel o sacs de 500-1000 kg, i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals, amb un gruix de 40 cm. Aquest paviment anirà protegit per la seva part 
inferior amb un geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense 
adherir. 
 
 
 
8.3.- MOBILIARI URBÀ. 
 
Com elements de mobiliari urbà es projecten els següents: 
 

- Bancs 
- Cadires 
- Papereres 
- Pilones de fosa 
- Tanca de fusta de delimitació de la zona de jocs infantils 

 
S’adjunten a ciontinuació les fitxes i característiques d’aquests elements. 
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Annex 9. Enllumenat. Estudi lumínic. Compliment de 

normativa. 
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9. Enllumenat. Estudi lumínic. Compliment de la 

Normativa 

 
9.1.- Normativa i criteris a aplicar. 

 
Les presents normes es fonamenten en fixar uns nivells mínims que s'hauran de complir en totes les 
actuacions sobre l'enllumenat públic, deixant a criteri dels diferents projectistes i directors d'obra la seva 
concreció i aplicació a cada cas, seguint la Normativa actual i dels CRITERIS BÀSICS D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC I SEMAFÒRIC de l’Ajuntament de Sant Boi. 
 
Les normes s’estructuren en els següents apartats: 
 

 Nivells lumínics recomanats (eficàcia de la instal·lació). 
 Criteris d'estalvi energètic (eficiència energètica). 
 Criteris de conservació i manteniment (característiques dels diferents materials). 
 Telegestió (Control i supervisió de l'enllumenat) 
 Documentació necessària per assegurar el compliment tècnic i permetre la 

correcta gestió posterior de les instal·lacions. 
 

Els reglaments i normes preceptives actuals, d'obligat compliment, i que s'han de tenir en compte per 
part del tècnics projectistes i dels directors d'obra, són:  
 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions Complementaries (Decret 842/2002, 
de 2 d’agost) i en particular, les instruccions complementaries següents: 

 ICT-BT-06 Intensitats màximes admeses en xarxes aèries. 
 ICT-BT-07 Intensitats màximes admeses en xarxes soterrades. 
 ICT-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat públic. 
 ICT-BT-18 Instal·lacions de posada a terra. 
 ICT-BT-22 i 23. Proteccions contra sobreintensitats. 
 ICT-BT-24 Proteccions contra contactes directes i indirectes. 
 ICT-BT-43 i 44 Instal·lacions de receptors. 

 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn, i els Decret 82/2005 de 3 de maig que desenvolupa el Reglament específic sobre la 
Llei, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
 Decret 190/2015 de 23 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d¡ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
 
 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal.lacions d’enllumenat exterior i la seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

 
 Normes i Instruccions de l'Institut Nacional d´Urbanització i recomanacions sobre l´ Enllumenat 

de Vies Públiques del CEI.  
 

 Normes de la Companyia Subministradora de corrent  elèctrica. 
 
 Normes sobre Seguretat i Salut en el Treballs d'Edificació (31/1995). 

 
 Llei de supressió de contra barreres arquitectòniques, a tenir en compte en especial al situar 

suports i armaris. 
 

 Tipus de suport::  Bàculs i Columnes  

 Distribución trifásica a 220V/380 

 Armaris d’acer innoxidable sense pintar, amb els sistemes bàsics de telegestió. 

a       Avis d’apertura de porta 

b.      Avis fallada de línia 

c.       Transmisió de lectures 

 Cal dissenyar les línies de forma sectorial 

 Equips: 

a.       LED -> driver. 

b.       VSAP -> equips electrònics amb reducció pilotada o individual 

 Protecció de sobretensions transitories i permanents i estabilitzador de tensió. 

 

 Les indicacions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat: 

  
ENLLUMENAT PÚBLIC: 

 

o LLUMENERES: 
o Làmpada LED 
o Totes les llumeneres disposaran d’acreditació ISO-9001 en fabricació de llumeneres. Així com 
acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba adherida a un 
sistema de gestió integral de residus. 
 
o Intensitat de funcionament del LED: Màxim d’un 70% de la intensitat màxima de funcionament del 
LED indicada pel fabricant del díode. 
 
o Totes les llumeneres LED disposaran de sistema d’estalvi de doble nivell, que ha de ser a amb línia 
de comandament si la instal·lació implica pas de noves línies. En la resta de casos, doble nivell sense 
línia de comandament que permeti programació de doble nivell entre les 24h i les 6h independentment. 
 

o El percentatge de regulació màxim durant el període de reducció és el següent: 
 
ME2: 55% 
ME3c: 40% 
ME4b: 40% 
S1: 40% 
S2: 40% 
S3: 30% 

Resta classificacions: 30% 
Llumenera amb protector de sobretensions transitori de mínim 4kV integrat a la mateixa llumenera. 
o Temperatura de color i CRI2: 
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LED AMBRE en zona forestal, agrícola o riu; i zones que hi delimiten. (Amb 
Eficiència lluminosa > 85 lum/W@350mA@Tj80ºC@CRI50@2000-2200ºK) 
 
3000 ºK a zona urbana. (Amb Eficiència lluminosa > 100 
lum/W@350mA@Tj80ºC@CRI70@3000ºK) 
 
4000ºK a zona comercial delimitada i reconeguda. (Amb Eficiència lluminosa > 
110 lum/W@350mA@Tj80ºC@CRI80@4000ºK) 
 
o A les llumeneres el percentatge de FHS ha de ser inferior al 1%. 
o Garantia mínima serà de 5 anys dels materials elèctrics i inclourà el cost de mà d’obra necessària per 
la seva reparació i/o substitució. 
o Cal garantir el subministrament de recanvis i reposicions com a mínim durant 15 anys des de la seva 
instal·lació. 
o Vida mínima de tot el conjunt LED més font d’alimentació (tot ho necessari pel seu funcionament) ha 
de ser de 60.000 hores 
o La temperatura de la llumenera: Ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatura 
ambient de -20 a 40ºC. 
o Ha de disposar d’un sistema de dissipació de temperatura sense líquids, ni ventilació forçada, i ha de 
ser prou resistent als residus que s’hi pugui acumular, de tal manera que no es degradi o destorbi la 
seva capacitat de dissipar calor. 
o Grau de protecció IP, ha de ser de mínim de IP66 pel grup òptic i de mínim de IP65 pel driver. 
o El driver sempre anirà instal·lat dins de la llumenera. 
o El factor de potència (cos de phi) serà sempre major a 0,9 inclús durant la reducció. 

o Criteris estètics i paisatgístics segons Annex I 

 
QUADRES ELÈCTRICS I DE COMANDAMENT: 
 
o Quadre elèctric general i protecció amb telegestió model integral compatible amb sistema existent al 
municipi. 
o Sistema amb antirobatori de dia i de nit de cable en polígon industrial, barris de muntanya i zones no 
urbanes. 
o Protecció per sobretensions autorearmable en quadre (permanent i transitòria) amb una Imàx no 
inferior a 40kA. 
o Planxa d’acer inoxidable Norma AISI-304 de 2mm de gruix, pintat amb assecat especial al forn. 

o Teuladet per protecció contra la pluja. 

 
Armari DE quadre elèctric amb sòcol d'acer inoxidable. 
o Qualsevol element extern a l’Enllumenat Públic o Semàfors connectada a un quadre d'Enllumenat 
Públic anirà amb una línia independent degudament protegida (Parquímetres, Rètols publicitaris, regs, 
etc.). Si per algun motiu no es pogués fer, serà necessari que aquestes instal·lacions estiguin protegides 
amb protecció magnetotèrmica i diferencial amb selectivitat respecte de la línia principal, amb IP44 i 
correctament subjectats. 
 
SUPORTS: 
 
o Tots els suports metàl·lics seran d'acer galvanitzat 
 
o Garantia mínima serà de 15 anys pels suports. 
 
o Tots els suports disposaran de protecció anticorrosiva tipus Epoxi fins la portella. 

 
o La base dels suports metàl·lics han d’estar reforçats amb anella de mínim 350mm d’alçada des de la 
base, espessor de 4mm, i sobresortir 150mm per sobre del paviment. A més a més disposaran de 
cartel·les a la part inferior fins a una alçada de 150mm. 
 

o Sense anells ornamentals. 
 

o Portella als suports enrasades. 
 

o Els punts de llum han de ser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir 
una amplada mínima de 3m. Els punts de llum han d’estar situats fora dels parterres. Tots aquells punts 
que no sigui possible ubicar-los fora dels parterres, caldrà executar una zona pavimentada al voltant de 
més de 2 m2. 
 
o S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els suports d’enllumenat no se situïn entre o prop de les 
branques dels arbres, o qualsevol objecte que pugui provocar ombres durant el seu funcionament. 
 
o No s’acceptaran suports metàl·lics de més de 4 m sense el corresponent certificat de conformitat, 
segons determina la ICT-BT009 del REBT 2002. 
o Tots els suports que superin els 16m d’alçada disposaran d’un dispositiu que permeti l’ascens i el 
descens de les llumeneres pel seu manteniment. Aquestes columnes aniran motoritzades o portaran un 
sistema que permeti adaptar un motor que sigui compatible amb la resta de columnes que hi ha 
instal·lades en el municipi. 
 
o LINIES: 

o Cable soterrat RFV-06/1KV (Armat). 

 
ENLLUMENAT ORNAMENTAL I MONUMENTAL: 
o Làmpada LED: Ídem EP 
o Eficiència lluminosa: Ídem EP 
o Temperatura de color: Ídem EP 
o Control per programador astronòmic amb dies especials. 
o Orientació vertical en direcció al terra, llevat d'excepcions prèviament autoritzades per l'Àrea de Ciutat 
Sostenible (font, ermita, etc.) 
o Quadre elèctric: Ídem EP, amb línia diferenciada si es comparteix amb altres usos. 
o Sistema amb antirobatori: Ídem EP 
o Armari quadre elèctric, si s'escau: Ídem EP 
o Garantia mínima: Ídem EP 
o Vida mínima del LED: Ídem EP 
 
OBRA CIVIL: 
o Pas de carrer amb sobreample i mínim de 2 tubs. 


ESTUDI I CLASSIFICACIÓ LUMÍNICA: 

o Ajustar els nivell luminics segons el mapa de classificació vigent. 
La clasificació dels carrers segons el RD1890/08 i les indicacions del Document de Criteris Bàsics 
d’enllumenat públic i semafòric, de la Unitat de medi urbà i sostenibilitat de l’ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, és la següent: 
 
Bonaventura Calopa és ME4b: 11,25 lux amb una Emin de 5 lux, recomanable Em de 6 lux. 
Voreres i zona verda S3: 7,5 lux amb Emin de 3 Lux, recomanble Emin de 4 lux. 
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9.2.- Disposicions generals. 
 
Les llumeneres seran tancades, amb làmpades de LEDS. 
 
Es compensarà el factor de potència fins a un valor no inferior a 0,85 (s’adopta 0,95). 
 
Dins a la portella de cada columna s'hi instal.larà una caixa de derivació de material aïllant amb grau de 
protecció IP-54 o IP-66 proveïda de cartutxos fusibles de 4 A per a la protecció i seccionament de la 
llumenera. 
 
Quant les línies elèctriques s'estenguin en muntatge grapat a les façanes, s'efectuaran amb conductors 
aïllats multipolars tipus VV-0,6/1 KV de 2,5 MM2 de secció mínima. 
 
Quan la instal.lació sigui enterrada, s’efectuarà amb conductors aïllats de 6 MM2 de secció mínima, tipus 
VV-0,6/1 KV, sota tub de PVC corrugat de, mínim, 75 MM de diàmetre, enterrat a 0,40 M de profunditat 
mínima, amb una capa de protecció a base de totxos o cinta de P.V.C., situats 10 CM per damunt dels 
conductors, rodejats de sorra o terra garvellada. 
 

9.3.- Dispositius de comandament i protecció. 
 
S'instal.laran en mòduls de doble aïllament fabricats amb acer innoxidable sense pintar acabat mate. 
 
Els dispositius de comandament i protecció consistiran en: 
 
   -Escomesa i equips de medició d'energia activa, reactiva i discriminació horària segons normes de la 
Companyia subministradora. 
   -Interruptor de control de potència magnetotèrmic. 
   -Conmutador per a encesa manual i automàtica. 
   -Interruptors magnetotèrmics per a cada línia de sortida de quadre, amb espai de reserva per a futures 
ampliacions. 
 
   -Relés diferencials per a cada línia de sortida del quadre. 
   -Rellotge astronòmic electrònic amb reserva de marxa. 
   -Fotocèl.lula regulable. 
 - Telecontrol bàsic: Avís d’apertura de porta, caiguda de línia i transmissió de lectures. 

 

9.4.- Protecció contra contactes directes i indirectes. 
 
La proteccio contra els contactes directes s'efectuarà amb cartutxos fusibles de 6 A d'intensitat nominal 
com a màxim, col.locats a cada lumenera accesible amb pica vertical de coure de 14,6 MM de diàmetre, 
com a mínim de 2 M de llargària, interconnectades entre si per mitja d'un cable de coure nu de 35 MM2 
de secció, que discorrerà amb contacte amb el terreny a tot el llarg de les canalitzacions elèctriques. 
 
 

9.5.- Tensió de subministrament. 
 
La tensió de subministrament serà: 
 
   3 x 380 V a l’escomesa elèctrica / 220 volts a la distribució dels punts de llum. 
 
 

9.6.- Criteris d’estalvi d’energia. 
A - Tipologia de làmpades i lluminàries. 

Des del punt de vista de Potencia Consumida en relació al flux lumínic de la làmpada, s'ha de buscar la 
màxima eficàcia energètica. 
Les làmpades seran de leds. 

 
Els balissaments es faran amb làmpades de leds o compactes d'estalvi energètic (PL o Sl de 9 a 21 W). 

 
S’utilitzaran preferentment lluminàries de vial amb reflector extensiu, col·locades a la major alçada 
possible i amb rendiment lumínic màxim, aconseguint els nivells de llum requerits amb el menor nombre 
de punts de llum (làmpades) instal·lades possible. 

 
El factor de potencia de la instal·lació no serà inferior a 0,95, corregint-se  de forma individual mitjançant 
la instal·lació de condensadors adequats en cadascun dels punts de llum.                          

 
B - Aplicació Reducció de Fluxe i Mitja Apagada. 
 
En tot projecte d'enllumenat s'haurà de implementar un sistema d'estalvi energètic, mitjançant la 
instal·lació d'equips amb reducció de fluxe, amb estabilitzador-reductor en capçalera, i el control de mitja 
apagada (per enllumenat purament ornamental). També es podrà fer servir el sistema de doble nivell. 
Aquesta reducció de flux, i per tant de consum, entrarà en funcionament totes les nits de l'any i l'horari 
variarà d'estiu a hivern, per adaptar-lo a la vida del ciutadà, l’horari actualment establert es : 
  Horari d'Estiu:  Reducció de 00:00 a les 06:00 
  Horari d'Hivern: Reducció de 23:00 a les 06:30 

 
C.- Eficiència energètica 
 
Segons el Reglament de Eficiència Energètica, els requisits mínims en funció de la iluminància mitjana 
són els següents, per a enllumenat viari urbà funcional i ambiental: 
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9.7.- Característiques dels materials. 
 

Tubulars, pericons, cablejat i caixes de connexió.  
 

Els tubulars hauran de ser vermells, de doble capa,  i amb índex de duresa 9, senyalitzats i instal·lats 
complint el detalls constructius que s'adjunten i l'establert al (Real Decreto 842/2002, Instrucció ICT-
BT-09). 

Els projectes hauran d'especificar clarament la profunditat de les rases en les que es col·locaran els 
elements d'enllumenat públic: 

 
 En voreres ha de ser superior a 50cm per evitar que la posterior col·locació de qualsevol 

element a la via pública pugui malmetre les línies, es posarà un tub per línia de distribució de 
secció no inferior a 75mm.  Es tindrà especial cura en conservar les distàncies reglamentàries 
a altres serveis (aigua, gas, electricitat, reg, etc) o contemplar les mesures adients si no es 
poden respectar. 

 
 Clavegueram Aigua potable Baixa tensió Enllumenat Comunicaions 

Clavegueram  0,50 0,20 0,20 0,30 
Aigua potable 0,50  0,20 0,20 0,30 
Baixa tensió 0,20 0,2  0,25 0,20 
Enllumenat 0,20 0,2 0,25  0,2 
Comunicacions 0,30 0,3 0,2 0,2  
(Distàncies mínimes en planta entre serveis) 
 

 En els passos de carrer la profunditat mínima serà de 80cm i es col·locarà 1 tub per línia més 
un de reserva, preferentment de secció no inferior a 110 mm de diàmetre, separats un mínim 
de 5cm entre ells i dins de dau de formigó.    

 
Els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil amb tancament hidràulic  segons la Norma EN-
124, de 60 x 60 cm i amb la inscripció “Enllumenat Públic” o “EP”, del tipus: 

- D-400 per calçades amb trànsit de vehicles. 
- C-250 per voreres. 
- B-125 per llocs on no puguin accedir vehicles. 

 
El cablejat d'alimentació dels fanals serà amb coberta aïllant de 1000VV, rígid o flexible, excepte el cable 
de terra que serà, segons les situacions que contempla el REBT, de 35mm nu o 1KV i de 750VV(unió 
entre la línia general de terres i els bàculs o columnes amb cable de 16mm2 groc-verd aïllat dins de tub). 
 Les seccions aniran en la línia d'alimentació de 4mm, 6mm per soterrat, a 16mm, i en les derivacions 
individuals la secció serà de 2,5mm mínim; i no hi haurà cap unió, empalme o connexió fora de caixa. 
 

Les caixes de derivació individual, seran de model estàndard per enllumenat públic, aquestes seran 
estanques IP-44 amb fusibles de poder de tall de 6A incorporats, dins de la mateixa caixa.  

 
Làmpades i lluminàries.  
 
Les lluminàries hauran de ser amb equip incorporat, en cas contrari instal·lació d'equips exteriors amb 
aïllament mínim IP-66. 

 
Aquestes hauran de disposar d'una estanqueitat mínima d'IP-55 (per tipus globus) i preferible IP-66 per 
vials i projectors. Sempre es mirarà alhora d'instal·lar-la la duresa, IK mínim de 7 i preferible de 9-10 per 
jardins o columnes baixes.  Sempre es procurarà que quan siguin de vial disposin de reflector extensiu, 
col·locades a la major alçada possible i amb rendiment lumínic màxim.  

 
Totes les lluminàries esfèriques i asimètriques hauran de portar reflector interior.  Normalment les 
làmpades seran de leds.   

 
El factor de potencia de la instal·lació no serà inferior a 0,95, corregint-se  de forma individual mitjançant 
la instal·lació de condensadors adequats en cadascun dels punts de llum.                          
 
Suports.  
                
S'entén con suport totes les columnes, bàculs i braços que tenen per funció la subjecció de lluminàries.   
 
 Les característiques principals que hauran de complir són les següents: 

 Tots els suport de ferro, hauran de ser galvanitzats en calent. 
 Hauran de ser accessibles per als vehicles de manteniment, amb una alçada màxima de 

lluminàries inferior als 14m.  
 Les columnes i bàculs tindran aro (cèrcol inferior) de reforç i carteles i el gruix de la xapa 

serà de 3-4 mm fins a 8m i de 4mm per alçades superiors. Els troncocònics tindran una 
conicitat 20/1000 per altures de fins 4,5m, i del 12 al 13 per 1000 els d´altures superiors. 

 Els suport es col·locaran amb els ancoratges prescriptius de cada  fabricant. 
 Hauran de complir amb les Especificacions Tècniques i Homologacions de Bàculs i 

Columnes dictades, pel Real Decret 2642/1985 de 18-12 i 401/1989 de 14-04. L'Ordre 
Ministerial de 16-05-1989. (Pel que s´haurà d´aportar certificació AENOR com justificant 
del seu compliment). 

  Tots els suports hauran de portar encunyat en lloc visible i no separable el nom del 
fabricant, el número de contracte AENOR i data de fabricació. 
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 Els braços de paret, seran de diàmetre 42 i  es col·locaran a una alçada tal que la 
lluminària quedi a 6m respecte el terra. 

 En ambients agressius, els suports seran de material plàstic, alumini o acer inoxidable. 
 

 
Segons el Reglament d’eficiència energètica en instal.lacions d’enllumenat exterior i la seva Instrucció 
tècniques complementària EA-04, els components de les instal.lacions d’enllumenat han de complir les 
següents especificacions: 
 
a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes 
b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

 

 

 
3.1 Prescripciones específicas de los proyectores 
 
3.1.1 Los proyectores son luminarias cuya distribución fotométrica, conseguida mediante un sistema óptico especialmente diseñado, permite la 
iluminación a cierta distancia de la ubicación del proyector. 
3.1.2 A fin de conseguir una elevada eficiencia energética, cuando se utilicen proyectores para la iluminación de superficies horizontales, 
deberán cumplirse los siguientes aspectos: 
a) Se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico con objeto de controlar la luz emitida hacia el hemisferio superior. 

b) El ángulo de inclinación en el emplazamiento, que corresponde al valor de Imáx/2 situado por encima de la intensidad máxima (Imáx) emitida 
por el proyector, será inferior a 70º respecto a la vertical. Es decir, que la inclinación de la intensidad máxima (Imáx) debe ser inferior a: 
b.1.- 60º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 10º. 
b.2.- 65º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 5º. 
No obstante, en todo caso, el ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad máxima (Imáx) será inferior a 70º respecto a la vertical. 
c) La intensidad en ángulos superiores a 85º emitida por el proyector, se limitará a 50 cd/klm como máximo. 
 
3.1.3 En la iluminación de superficies verticales, como por ejemplo, la ornamental de fachadas y monumentos, siempre que resulte factible, 
deberán cumplirse los siguientes aspectos: 
a) Con objeto de controlar la luz, se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico o que dispongan del apantallamiento preciso. 
b) La iluminación deberá realizarse preferentemente en sentido descendente, es decir, de arriba hacia abajo. 
c) Cuando esto resulte imposible, deberá tratarse que la línea de intensidad máxima del proyector no sobrepase la horizontal 
en más de 30º  
d) El flujo luminoso emitido por el proyector se ajustará a la superficie a iluminar y, en todo caso, no se proyectará fuera de la 
referida superficie una intensidad luminosa superior a 50 cd/klm. 
 
5. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO 
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con 
precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por 
ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. 
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar 
un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en 
lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

 
6. SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO 
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos 
o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los sistemas siguientes: 
a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia; 
b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea; 
c) balastos electrónicos de potencia regulable. 
Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio 
normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
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9.8.- Definició de l’enllumenat i dels punts de llum. 
 
Els models de lluminàries nous hauran de ser similar als existents, per aconseguir una uniformitat de 
nivells i estils a tota la zona, i s’adopta el tipus LEDME de leds (ROURA), per continuar amb l'estètica del 
carrer Mossèn Pere Pere Tarrés i d’altres, amb columnes tipus PLUS de 4,5 m d'alçada, separades uns 
14 m., Aquests punts de llum també il.luminaran els passatges amb paviment dur definits a la zona 
verda. 
 
Per altre banda, la zona de jocs infantils amb sorra i la zona verda sense pavimentar es preveu la seva 
il.luminació amb dos columnes tipus PRIM de 9 m d'alçada i 3 projectors tipus LUNA de leds (ROURA) 
 
Els nivells lumínics de la LEDME serien Me 4b, 11,25 lux; Emin 6 lux.  
Els de la zona verda LUNA seria S3, 7,5 lux Emin 4 lux. 
 
S’adjunta al projecte l’estudi lumínic projectat. 
 
Referent als quadres de comandament de les línies d’enllumenat, existeixen tres als entorns: 
 
- Quadre nº 113, situat al carrer Bonaventura Calopa cantonada carrer Mossèn Pere Tarrés 
- Quadre nº 54, situat al carrer Mossèn Pere Tarrés, davant del poliesportiu Parellada. 
- Quadre nº 100, situat al carrer Bonaventura Calopa cantonada amb el carrer Llevant.  
 
El quadre de connexió del nou enllumenat es considera, segons les indicacions municipals, el QC113, 
que és el que té més potència i per tant, un cop passat a LED també tindrà més marge, alhora que és el 
que queda situat més a prop de l’àmbit de l’actuació.  
 
En tot cas es dissenya una línia nova amb ampliació d’una sortida des del quadre, i es preveu la 
legalització posterior de la modificació. 
 

 
 
Enllumenat existent a la vorera al carrer Mossèn Pere Tarrés, al costat del quadre nº 113. 
 
La definició dels punts de llum és la següent: 
 
 
 
 

 
1.- Conjunt Columna tipus PLUS SIDE 4,5m i una llumenera de vorera tipus LEDME de ROURA o 
similar, amb làmpades LED 16L 3000K 0.35A de 15 W de potència a la vorera del carrer Bonaventura 
Calopa. Galvanitzada.  Salican RCPLUSS005  Distància entre perns :210x210 mm. Perns:M16x450, 
col·locat sobre dau de formigó. 14 unitats 
 
 
2.- Conjunt Columna tipus PLUS SIDE 4,5m i una llumenera de vorera tipus LEDME de ROURA o 
similar, amb làmpades LED 16L 3000K 0.35A de 22 W de potència a les zones verdes. Galvanitzada.  
Salican RCPLUSS005  Distància entre perns :210x210 mm. Perns:M16x450, col·locat sobre dau de 
formigó. 14 unitats 
 
3.- Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, model PRIM de ROURA o similar, de 9 m 
d'alçària, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de 
formigó.Salican RCPRIM090 8 perns M24x700 centres Ø430mm- 2 unitats a les zones verdes. 
 
4.- Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de 
la llum assimètrica extensiva, model Luminaria LUNA PROYECTOR de ROURA o similar,  17L 3000K 
0.35A 16W de potència, muntats sobre columna PRIM. 6 unitats. 
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Les característiques dels punts de llum definits al projecte són les següents: 
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9.10.- Càlcul de línies. 
 
El vigent "Reglamento electrotécnico de baja tensión", aprovat pel Decreto 2413/1973, de  20 de 
setembre, i les seves Instrucciones Complementarias, en concret la MI-BT 009 "Instalaciones de 
alumbrado público", prescriu que les xarxes d'enllumenat públic estaran previstes per a transportar la 
càrrega que suposa els propis receptors, els seus elements associats i a les seves corrents armòniques. 
Per a tals efectes, la càrrega a considerar  volt-amper és de 1,8 vegades la potència en W de les 
làmpades de descàrrega que alimenta. 
 
Per un altre costat, la "Instrucción complementaria MI-BT 017" de l'esmentat Reglamento, fixa que la 
caiguda de tensió entre l'origen de la instal.lació i qualsevol altre punt d'aquesta sigui, com a màxim, del 
tres per cent (3%) de la tensió nominal de la xarxa. En el cas que ens ocupa, al ésser la tensió nominal 
de 380 volt, la caiguda de tensió màxima no podrà sobrepassar els 11,4 volt (3% de 380). 
 
S'ha dimensionat els conductors de les diferents línies repartidores de manera que, amb les càrregues 
per receptor iguals a 1,8 vegades la potència nominal, a cap d'elles la pèrdua de tensió sigui superior als 
3% de la tensió nominal. 
 
La fòrmula emprada per a calcular les caigudes de tensió és: 

 
e = (P x L) / (C x S x V) 
 
on: 

 
P : potència en watt instal.lada al tram (nominal x 1,8). 
L : longitud del tram (M). 
C : conductivitat del material conductor (M/õ.MM2)(coure= 56, 
        alumini= 35) 
S : secció nominal del conductor (MM2). 
V : tensió de subministrament entre fases en volt (en 
        trifàsic= 380 V, en monofàsic= 220 V). 

 
Igualment s'ha comprovat que adoptant les seccions anteriors, en cap cas es supera la intensitat 
màxima admissible en règim permanent, fixada a la "Instrucción complementaria MI-BT 007" per a 
conductors en instal.lació enterrada i aïllament de P.V.C.: 
 

Conductor 
Tripolar 

I màx. 
(Taula I) 

Factor soterrat 
(punt 4.3) 

I màx. 
Càlcul 

Cu  6 mm2 56 A 0,8 44,8 A 
Cu  10 mm2 75 A 0,8 60,0 A 
Cu  16 mm2 97 A 0,8 77,6 A 
Cu  25 mm2 125 A 0,8 100,0 A 
Cu  35mm2 150 A 0,8 120,0 A 

 
 
La fòrmula per a calcular aquesta intensitat al tram és: 
 

Trifàsica: 
 

I = P / (´3 x V x cos f) 
 
on: 

P : potència en watt instal.lada al tram (nominal x 1,8) 
V : tensió nominal d'alimentació en volt (380 V) 
cos f  : factor de potència (0,90) 

Monofàsica: 
 
I = P / (V x cos f) 
on: 

P : potència en watt instal.lada al tram (nominal x 1,8) 
V : tensió nominal d'alimentació en volt (220 V) 
cos f  : factor de potència (0,90) 

 
 
L’enllumenat projectat es connectarà al quadre existent nº 113, situat al carrer Bonaventura Calopa 
cantonada carrer Mossèn Pere Tarrés, a tocar de l’àmbit del projecte. 

 

S’adjunta a continuació els càlculs de caiguda de tensió de cada línia i l’esquema unifilar de la 

instal.lació de l’enllumenat públic. 
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9.11.- Nivells lumínics 
 
Segons el Reglament d’eficiència energètica en instal.lacions d’enllumenat exterior i la seves 
Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, el nivell d’iluminació requerit depèn del 
tipus de via, definint-se les següents, en funció de la velocitat de circulació: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els requisits fotomètrics en funció de la classe d’enllumenat són els següents: 
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La classificació del carrer Bonaventura Calopa, segons el plànol de classificació lumínica 
municipal, és ME4b, 11,25 lux. Voreres i zona verda S3 (7,5 lux). 
 
El percentatge màxim de Flux d'Hemisferi Superior que es permetrà, serà del 15%, excepte 
enllumenats ornamentals. 
 
La uniformitat mitja mínima serà de 50%. 

 
 

 
 
9.12.- Càlcul lluminotècnics. 

 

Els càlculs lluminotècnics s'han realitzat pel mètode anomenat dels 12 punts, que permet conèixer 

(donada una llumenera i la seva disposició), les il.luminàncies mitjanes i les uniformitats i dona les 

dades necessàries per a poder dibuixar les corbes isolux resultants sobre el pla de treball.  

 

Es parteix de les corbes isolux unitàries de la llumenera existent al mercat, la qual es pren com a 

base per a efectuar els càlculs. Aquestes corbes s'obtenen al laboratori i estan referides a una 

alçada de la llumenera, fluxe real de la làmpada, el seu factor d'utilització, grau de conservació i 

depreciació de la mateixa. 

 

L'expressió emprada per a cada un dels 12 punts entre dues llumeneres consecutives és: 

         E = (F x U x D x C) / (L x A) 
 
         on: 
             E = il.luminància mitjana en LUX 
             F = fluxe lluminós de la làmpada en LUMEN 
             U = coeficient d'utilització de la llumenera 
             D = coeficient de depreciació de la llumenera 
             C = coeficient de conservació de la llumenera 
             L = separació de les llumeneres (M) 
             A = amplada del vial (M) 
 

 

Es presenten a continuació els resultats dels estudis luminotècnics, complint-se les especificacions 

establertes. 
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.73, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1467

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
ROURA [FL.17] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 

1935 2124 16.0

2 14
ROURA [16.22] LUMINARIA LEDME (Tipo 
1)* (1.000) 

2179 2355 15.0

3 12
ROURA [16.30] LUMINARIA LEDME (Tipo 
1)* (1.000) 

3235 3235 22.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 80930 Total: 84534 570.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

6 Pieza ROURA [FL.17] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1935 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2124 lm
Potencia de las luminarias: 16.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  51  87  100  91
Lámpara: 1 x 17L 3000K 0.35A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

14 Pieza ROURA [16.22] LUMINARIA LEDME (Tipo 1) 
N° de artículo: [16.22]
Flujo luminoso (Luminaria): 2179 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2355 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  65  92  100  93
Lámpara: 1 x 16L 3000K 0.35A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza ROURA [16.30] LUMINARIA LEDME (Tipo 1) 
N° de artículo: [16.30]
Flujo luminoso (Luminaria): 3235 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3235 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 17  46  88  100  100
Lámpara: 1 x 16L 3000K 0.50A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.17] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
1935 lm, 16.0 W, 1 x 1 x 17L 3000K 0.35A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 181.763 103.976 7.500 10.0 0.0 21.5

2 182.400 102.923 6.750 10.0 0.0 -110.5

3 181.457 102.755 6.000 10.0 0.0 126.5

4 195.524 81.669 7.500 10.0 0.0 76.9

5 195.903 81.435 6.750 10.0 0.0 -39.2

6 195.662 81.144 6.000 10.0 0.0 152.2
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.22] LUMINARIA LEDME (Tipo 1) 
2179 lm, 15.0 W, 1 x 1 x 16L 3000K 0.35A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 63.079 108.750 4.500 0.0 0.0 -176.2

2 75.469 110.063 4.500 0.0 0.0 -176.2

3 84.339 110.734 4.500 0.0 0.0 -176.2

4 99.336 109.362 4.500 0.0 0.0 -176.2

5 113.994 109.941 4.500 0.0 0.0 -176.2

6 128.813 110.869 4.500 0.0 0.0 -176.2

7 143.522 113.598 4.500 0.0 0.0 -176.2

8 158.397 112.251 4.500 0.0 0.0 -176.2

9 173.158 112.889 4.500 0.0 0.0 -176.2

10 188.006 113.551 4.500 0.0 0.0 -176.2

11 202.795 114.253 4.500 0.0 0.0 -176.2

12 217.517 116.888 4.500 0.0 0.0 -176.2

13 232.223 117.490 4.500 0.0 0.0 -176.2

14 247.033 118.144 4.500 0.0 0.0 -176.2
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.30] LUMINARIA LEDME (Tipo 1) 
3235 lm, 22.0 W, 1 x 1 x 16L 3000K 0.50A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 151.158 104.710 4.500 0.0 0.0 139.3

2 160.176 97.826 4.500 0.0 0.0 139.3

3 168.986 90.887 4.500 0.0 0.0 139.3

4 177.886 84.026 4.500 0.0 0.0 139.3

5 186.682 77.120 4.500 0.0 0.0 139.3

6 195.592 70.116 4.500 0.0 0.0 139.3

7 204.444 63.280 4.500 0.0 0.0 139.3

8 187.209 90.042 4.500 0.0 0.0 -128.1

9 195.773 101.138 4.500 0.0 0.0 -128.1

10 213.461 103.184 4.500 0.0 0.0 76.9

11 210.637 89.748 4.500 0.0 0.0 76.9

12 207.945 75.833 4.500 0.0 0.0 76.9
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Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1467

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 273 x 8 14 6.57 25 0.484 0.264

2
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 21 x 13 12 6.32 22 0.517 0.294

3
Superficie de cálculo 
3

perpendicular 15 x 13 12 6.98 18 0.586 0.393

4
Superficie de cálculo 
4

perpendicular 13 x 11 13 8.41 23 0.638 0.358

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 4 13 6.32 25 0.50 0.25
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1344
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(61.063 m, 105.014 m, 0.000 m) 

Trama: 273 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 6.57 25 0.484 0.264
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1344
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(61.063 m, 105.014 m, 0.000 m) 

Trama: 273 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 6.57 25 0.484 0.264
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 571
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(136.122 m, 108.466 m, 0.000 m) 

Trama: 21 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.32 22 0.517 0.294
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 571
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(136.122 m, 108.466 m, 0.000 m) 

Trama: 21 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.32 22 0.517 0.294
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 333
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(157.322 m, 109.266 m, 0.000 m) 

Trama: 15 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.98 18 0.586 0.393
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 333
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(157.322 m, 109.266 m, 0.000 m) 

Trama: 15 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.98 18 0.586 0.393
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(203.235 m, 73.329 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 8.41 23 0.638 0.358
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 4 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(203.235 m, 73.329 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 8.41 23 0.638 0.358
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Document PU A2 – Annexes a la Memòria 

 

 
 

9.12.- Contaminació lumínica. 
 

1.- Preliminars 
 
L’objecte del present annex és el de fer menció explícita que el projecte compleix amb tot allò que 
estableix la Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn; que té com objectiu la regulació de les instal·lacions i els aparells d’enllumenat 
exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir. 
 
La llei determina la claror lluminosa admissible en cada una de les zones del territori en funció de 
les seves característiques i especificacions. També regula les intensitats de brillantor permeses, al 
disseny i la instal·lació de l’enllumenat i al règim estacional i horari d’usos. 
 
Les finalitats de l’esmentada llei són les de mantenir les condicions naturals de les hores nocturnes 
en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes, promoure l’eficiència energètica dels 
enllumenats exteriors mitjançant l’estalvi d’energia sense minva de la seguretat, minimitzar les 
molèsties i els perjudicis de la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i per últim prevenir i corregir 
els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 
 
El “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior”, que va entrar en vigor el passat 1 d’abril de 2009, estableix la següent 
classificació de zones de protecció contra la contaminació lumínica: 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.- Dades bàsiques de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

 
o Preàmbul: L’enllumenat artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a 
l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor mesura, de les zones rurals. No obstant 
això, un disseny o un ús inadequats de les instal·lacions d’enllumenat té conseqüències 
perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient. 
 
o Preàmbul: Un enllumenament nocturn excessiu o defectuós constitueix una forma de 
contaminació, en tant que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i ha d’ésser 
protegit. 
 
o Preàmbul: Un enllumenat nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té una incidència 
directa en el consum de les fonts d’energia i fa possible un notable estalvi energètic. 
 
o Article 2: La Llei té com a finalitats: 
 
• Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la 
fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 
• Promoure l’eficiència energètica mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat. 
• Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic. 
• Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 
o Article 4.2: Quant a l’ús a què és destina l’enllumenat: 
• Enllumenat exterior viari: el de les superfícies destinades al transit de vehicles. 
• Enllumenat exterior per a vianants: el de les superfícies destinades al pas de persones. 
• Enllumenat exterior viari i per a vianants: el de les superfícies destinades al transit de vehicles i al 
pas de persones. 
• Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies enllumenades amb objectius estètics. 
• Enllumenat exterior industrial: el de les superfícies destinades a una activitat industrial. 
• Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de les superfícies destinades a una activitat 
comercial o publicitària. 
• Enllumenat exterior esportiu i recreatiu: el de les superfícies destinades a una activitat esportiva o 
recreativa. 
• Enllumenat exterior de seguretat: el de les superfícies que cal vigilar i controlar. 
• Enllumenat exterior d’edificis: el de les superfícies que, tot i formar part d’una finca de propietat 
privada, són externes a les edificacions. 
o Article 5: El territori s’ha de dividir en zones, en funció de la vulnerabilitat a la contaminació 
lumínica: 
• Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin 
d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor 
astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima. 
• Zona E2: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda. 
• Zona E3: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor mitjana. 
• Zona E4: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor alta. 
o Article 6.1: El flux d’hemisferi superior instal·lat aplicable a les zones establertes en virtut de 
l’article 5 s’ha de regular per via reglamentària. 
o Article 6.2: Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos especificats per l’article 4.2 
s’han d’establir per via reglamentària, tenint en compte les recomanacions internacionals. 
o Article 6.3: Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar en horari nocturn 
han d’anar acompanyats d’una memòria que en justifiqui la necessitat. 
o Article 6.6: Es prohibeixen: 
• Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 50% 
d’aquest. 
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• Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla 
horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric. 
• Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna. 
• L’enllumenat de grans extensions de platja o de costa. 
• L’enllumenat permanent de les pistes d’esquí. 
• L’enllumenat d’instal·lacions a manca de la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3. 
o Article 8.1: L’enllumenat exterior, tant el de propietat pública com el de propietat privada, s’ha de 
mantenir apagat en horari nocturn, tant en zones comercials com en zones industrials, residencials 
o rurals, excepte en els casos següents: 
• Per raons de seguretat. 
• Per a enllumenar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a aquest ús, 
zones d’equipament i d’aparcament. 
• Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, durant el temps d’activitat. 
• Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via reglamentaria i s’han d’haver 
especificat en la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3. 
 
o Article 8.4: El que estableix l’anterior article 8.1 també és aplicable als enllumenats interiors, tant 
els de propietat pública com els de propietat privada, si produeixen intrusió lumínica a l’exterior. 
 
 
3.- Justificació del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

 
a) Compliment de l’article 6.1: El flux d’hemisferi superior instal·lat aplicable a les zones establertes 
en virtut de l’article 5 s’ha de regular per via reglamentària. 
El vigent Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, exposa que els valors límit del flux d’hemisferi 
superior instal·lat tenen que complir: 

 
 
En el nostre cas concret, E3, els tipus de lluminàries que disposarem tenen garantides per part 
dels fabricants un valor del FHSinst inferior al 15%, amb el que complim sobradament aquesta 
rescripció del Reglament 1890/2008. 
 
Així doncs, podem concloure que es compleix aquest primer apartat de la Llei 6/2001. 
 
Per a poder establir els nivells màxims de llum permesos, farem ús del ja esmentat Reial Decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior. Aquest Reglament exposa la següent informació que cal tenir 
en compte: 
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c) Compliment de l’article 6.3: Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar en 
horari nocturn han d’anar acompanyats d’una memòria que en justifiqui la necessitat. 
 
Segons l’article 8.1 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, l’enllumenat exterior, tant el de propietat pública com el de propietat 
privada, s’ha de mantenir apagat en horari nocturn, excepte en els següents casos: 
 
• Per raons de seguretat. 
• Per a enllumenar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a aquest ús, 
zones d’equipament i d’aparcament. 
• Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, durant el temps d’activitat.  
Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via reglamentaria i s’han d’haver 
especificat en la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3. 
 
En el nostre cas concret, al tractar-se d’una vialitat pública, es compleixen els dos primers casos: 
 
e Per un costat es donen raons de seguretat, tota vegada que hi pot haver vianants que caminin 
per les voreres durant la nit. 
 
e I també és dona el segon cas de necessitar enllumenar un camí o lloc de pas, ja que d’altre 
manera quedaria l’accés als habitatges totalment fosc, amb l’evident perill de prendre mal que això 
suposa. 
 
 
d) Compliment de l’article 6.6 relatiu a les prohibicions 
 
L’enllumenat de l’àmbit del presen ptojecte queda totalment al marge de les sis prohibicions que 
exposa l’article 6.6 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, que s’han esmentat anteriorment. 

 
 
4.- Conclusió 
 
Es considera que tots els elements d’enllumenat projectats compleixen el que estableix la 
Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn de la Generalitat de Catalunya. 
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10. Jardineria i reg 

MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
El present projecte de jardineria defineix les actuacions sobre la vegetació de nova implantació que 
es defineixen al Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística de la MPGM 
Bonaventura Calopa, del TM de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
Aquest projecte pretén generar un espai agradable amb la vegetació en l’àmbit de la urbanització.  
 
El manteniment que es preveu és baix, ja que s’ha proposat utilitzar vegetació autòctona que 
s’adapta al lloc. 
 
 
2.1 Arbres 
 
S’han triat vàries espècies d’arbres ornamentals, que donaran al llarg de l’any punts d’interès com 
la floració de primavera i el canvi estacional de les fulles a la tardor. 
 
Les espècies seleccionades són: 
 
 
1.- Arbres a la vorera del carrer Bonaventura Calopa. 
Acer saccharinum ´´pyramidalis´´ de perímetre de 25 a 30 cm 
 
És un arbre caducifoli de 20-30 m, encara que pot arribar als 40 m d'alçada. L'escorça és llisa, 
grisa i es desprèn en escates amb l'edat. 
 
Les fulles són palmades, 8-16 cm de llarg i 6-12 cm d'amplada, amb osques profundes i angulars 
entre els 5 lòbuls. Fes verd brillant i revers platejat. 
 
Flors a petites panícules, produïdes abans que les fulles, a principis de primavera. Les llavors 
(sàmares) maduren a principis d'estiu. Aquestes són alades i en parells (disàmares), petites (5-10 
mm de diàmetre), amb les ales de 3-5 cm de llarg. La seva principal dispersió és anemòcora. 
 
En troncs madurs, l'escorça és grisa i pilosa. En branques i troncs joves, l'escorça és suau i grisa 
platejada. A moltes parts de l'est dels EUA, els grans brots són un dels aliments primaris dels 
esquirols durant la primavera, després de la desaparició de fruits, començant a escassejar el seu 
aliment. Les llavors són les més grans de qualsevol auró nadiu i també font d'aliment de la vida 
silvestre. 
 

 

 

. 
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2.- Arbrat al Passeig de la zona verda  (perllongació del carrer 3 d’abril). Es manté la mateixa 
tipologia d’arbres d’aquest carrer: 
 
Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, 
  
Arbre caducifoli de talla petita, l'alçada habitual del qual se situa entre 4 i 6 metres. Arriba al seu 
màxim creixement sobre els vint anys. Al començament de la primavera (fonamentalment al mes 
d'abril) es cobreix de flors roses, que apareixen abans que les fulles. El tronc és de fusta llisa i 
clara, tornant-se tortuosa i negra amb l'edat. La copa és oberta i irregular. 
 
Les fulles són simples, alternes, glabres, d'arrodonides a cordiformes, de 7 a 11 cm de longitud, 
amb l'àpex arrodonit i peciolades. La inervació és palmejada. Són de color verd clar al feix i de to 
lleugerament glauc (gris-blavós) al revers. Les fulles joves poden tenir una tonalitat rosada, i 
apareixen tardanament, ja a l'abril. 
Detall de les fulles i les sil·liques. 
 
Les flors són hermafrodites, amb una corol·la papilionàcia de color rosa-lila o blanca. Tenen 1-2 
cm de longitud i s'agrupen en raïms de tres a sis flors que apareixen abans que les fulles, al març-
abril, sobre les branques i també sobre el tronc (caulifloria). Els fruits són llegums indehiscents 
amb una estreta (1-2 mm) ala ventral, de color vermellós a marró fosc segons el grau de 
maduració. Són penjolls, molt nombroses i fan uns 6-10 per 1,5 cm. Maduren al juliol i romanen a 
l'arbre fins a la següent floració. Les llavors són ovoideo-oblongues, una mica comprimides, de 
color marró, amb fil apical i sense endosperma. 
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3.- Nova espècia al Passeig de la zona verda  (perllongació del carrer 3 d’abril).  
 
Bauhuinia candicans , de perímetre de 25 a 30 cm 
 
És un arbre de la família de les fabàcies. 
Pot assolir fins a 7 o més metres d'alçada. Les seves flors són de color blanc i rosaci, i és 
semblants a una orquídia. Les fulles perennes són lobulades i s'assemblen a la petjada d'una 
peülla, d'aquí el nom de peülla de vaca. Es reprodueix per llavors i brots de les arrels. Floreix a la 
primavera després de dos o tres anys aproximadament després del seu segon període de 
creixement. 
 
 

 
 
 
 
 

4.- Arbrat interior zona verda.  

Tamarix gallica de perímetre de 25 a 30 cm 

 
Es tracta d'un arbust o petit arbre caducifoli de 6 o 8 metres d'alçada; branques llargues i flexibles, 
una mica ploranera, difícils de trencar, d'escorça marró-vermellós fosc, les més joves una mica 
llustroses i llampinyes. Fulles molt petites, escamiformes, de forma ovat-agudes, molt petites, i 
abraçadores a la base; mesuren de 1,5 a 4 mm i són de color verd glauc. Flors blanques o rosa 
pàl·lid; s'agrupen per espigues gruixudes i cilíndriques de 3 a 6 cm de llarg, que neixen sobre els 
branquillons de l'any i que apareixen al mateix temps que les fulles. Posseeixen 5 pètals i 5 
estams. Bràctees florals triangulars, càpsula ovada. Fruit en càpsula dehiscent de 3 valves, 
contenint llavors amb un plomall plomós. 
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5.- Arbrat als entorns de la bassa de laminació. 
 
Sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm 
 
Té fust erecte, amb semblança a la Robínia, introduïda a Europa cap al s. XVIII, creix lentament de 
5 a 10 m d'alçada, port elegant, tronc amb escorça arrugada segons línies tortuoses, branques 
d'exemplars més joves, són verd-brillant. Les fulles són compostes imparipinades de 4 a 10 folíols 
de cada costat del raquis i un folíol apical terminal, sovint una mica més gran que els laterals, amb 
borrissol, oval-lanceolades, agudes, verd-fosques superiorment i glauc al revers. sencers i 
nervadures que es prolonguen fins a l'àpex. Les inflorescències racemoses formen grans panolles 
terminals de fins a 25 cm amb flors estivals de delicat perfum, colors blanc-cremoses; aquestes 
últimes tenen el calze pentadentat, i la corol·la amb carena envoltat de 2 pètals una mica separats, 
10 estams lliures i l'ovari superior. El fruit és un llegum indehiscent, pèndula, de 3-6 cm de llarg, 
carnosa-mucilaginosa, color verd-vítre quan immadura, i que es torna vermellós i arrugada a 
maduració, amb aspecte de rosari (monoliforme) per les nombroses constriccions que separen les 
llavors (en nombre d'1 a 6), que són ovoides una mica arronyonades, centimètriques, llises i de 
color marró molt fosc, pràcticament negre, i amb fil lateral enfonsat. Aquest fruit encara no és 
madur i es queda a l'arbre quan aquest últim ja ha perdut el fullatge a principis de l'hivern; 
maduren i cauen una mica més tard.Comprèn nombroses varietats hortícoles, com per exemple la 
Styphnolobium japonicum cv. Pèndula.3 
 

 
5.- Arbrat als entorns de la bassa de laminació. 

6.- Arbrat als entorns de la bassa de laminació. 
 
Salix alba de perímetre de 25 a 30 cm, 
 
El salguer o salze blanc (Salix alba) és un arbre caducifoli de ràpid creixement de la família de les 
salicàcies. Es troba en zones temperades, com el centre i el sud d'Europa, el nord d'Àfrica i l'oest 
asiàtic, encara que, en menor mesura, també es pot veure a Amèrica del Nord. Necessita estar en 
llocs humits i no suporta les temperatures extremes, encara que hi ha casos en què pot suportar 
gelades de fins a 15 sota zero i temperatures de 35°c. 
Arriba fins a 25 metres d'alçada. Les seves fulles són serrades de color gris platejat. A més, les 
seves fulles tenen el revers sedós i mesuren de 5 a 12 cm. Les seves flors tenen aments en forma 
cilíndrica, que creixen a la primavera. L'escorça és de color grisenc. 
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7.- Arbrat a la zona de jocs infantils. Es manté la mateixa tipologia d’arbrat que l’existent al pati de 
l’escola bressol: 
 
Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, 
 

L'arbre adult aconsegueix una altura de 12 a 15 metres,5 fins a 20 metres en condicions 
favorables.6 
 
Les arrels, de desenvolupament oblic, iguals i fasciculades no són invasores, per tant, quan es 
presenta un període d'escassetat d'aigua l'arbre es veu molt malament. 
 
La copa del jacarandà no té una forma uniforme: algunes vegades en forma d'un para-sol, algunes 
vegades de forma piramidal, però mai densa. En general forma una copa ovoide i irregular. 
L'estructura és de ramificació principal estesa. La copa, de forma natural, arriba a un diàmetre de 
10 a 12 m, projectant una ombra de mitjana intensitat. 
 
El tronc principal té una forma una mica torta i té una alçada de 6 a 9 mi un diàmetre de 4 a 7 dm. 
amb l'edat, forma escates rectangulars que es poden desprendre. El jacarand arriba a 8 a 12 m 
d'alçada. És un arbre semidecidu, és a dir que perd parcialment les fulles, de creixement mitjà i 
una longevitat de més de 100 anys. 
 
Les fulles són grans, de 30 a 50 cm de longitud; són completes, oposades, bipinnades, amb fulles 
de 25 a 30 amb parells de folíols petits de forma oval-oblonga, acabats en punta (apiculats), de 
color verd clar i textura de la seva superfície llisa pubescent, és a dir amb pèls. La cara superior de 
la fulla és de color verd fosc, la cara inferior pàl·lida. L'època de foliació es produeix a principis 
d'estiu. 
 
Les flors, de 4 a 5 cm, estan agrupades en panícules terminals erectes, de 20 a 30 cm i són de 
color blau violeta. Té la corol·la amb tub molt recargolat i els 5 pètals soldats. Els lòbuls d'aquesta 
corol·la són una mica desiguals i organitzats en 2 llavis, un de 2 lòbuls a dalt i l'inferior de 3. Tota 
la corol·la és velluda, exterior i -sobretot- interiorment. L'androceu, com és habitual a les 
bignoniàcies, té el més llarg dels 5 estams estèril i 2 dels fèrtils són més llargs que els dos 
restants. El pistil o gineceu és llarg, pubescent i és de color blanquinós. La floració es produeix 
durant la primavera, abans que la foliació, ia vegades té una segona floració més escassa a l'estiu. 
Fruits madurs encara sense obrir. 
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2.2 Arbusts  
 
En l’enjardinament de l’espai dels entorns de la bassa de laminació es proposa una gran varietat 
de plantes arbustives de port baix, que sense una gran despesa de manteniment, assegurin la 
coloració i estacionalitat de les zones enjardinades. 
 
Les espècies a les que pertanyen cada llista són les següents: 
 
Agapanthus sp 

 
 

Carex sp 

 
 

Dietes sp 

 

 

 

 

Libertia sp 

 
 

Lirope sp 
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3. CALENDARI DE PLANTACIONS 
 

Origen climàtic Tipus de 
fullatge

Tipus de 
presentació

G F M A M J J A S O N D

zona 

temperada o

caduc arrel nua

freda pa de terra

contenidor

persistent pa de terra

contenidor

zona càlida caduc o pa de terra

persistent contenidor

zona càlida palmeres pa de terra

Contenidor

Gespes fredes llavor

càlides llavor

Recomanable

Possible

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ

(mesos)

  
 
 
4. CARACTERITZACIÓ DE LES TERRES, GRUIXOS I DRENATGES 
 
La terra subministrada a l’obra ha de ser, en general, de textura franc-sorrenca, amb un 3-5% de 
matèria orgànica, amb una conductivitat elèctrica inferior al 2 mmho/cm i complir la resta de 
característiques esmentades en el plec de condicions tècniques. Ha de drenar bé i no ha de fer 
cap tipus d’olor. 
 
Cal comprovar que el terreny existent drena correctament i en cas contrari realitzar les operacions 
necessàries per tal de millorar-ho. Allà on es realitzi plantació d’arbrat s’hi farà un forat de 1m3 

aproximadament i s’emplenarà d’aigua per tal de comprovar la velocitat de drenatge. Si l’aigua ha 
marxat en menys de 24 hores, s’entendrà com a satisfactori el drenatge. En cas contrari 
s’estudiarà la millor solució en cada situació. 
 
Els forats dels arbres s’obriran amb forma de vas, per facilitar el creixement posterior de les arrels, 
com a mínim d’un m3, el pa de terra es recolzarà preferentment sobre el terreny natural 
 
Es considera també a cada arbre l’excavació i formació d’un llit de drenatge amb graves de 3 a 12 
mm de DN, protegides amb un feltre de geotèxtil de 125 g/m2.. 
 
 
5. COMPLEMENTS A LA PLANTACIÓ 
 
Per evitar el creixement d’herbes no desitjades, es col·locarà una barrera anti arrels flexible 
col.locat dins de la franja de plantació, amb costelles, de 1000 mm d'amplada a i dues parets de 
1000 mm de fondària,  i 1 mm de gruix, de polietilè d'alta densitat de color negre, model reroot 
1000, de greanleaf o similar 
 
 
Es preveu la col·locació de tutors pels arbres amb aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de 
fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat 
al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú 

 
6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
La Direcció Facultativa revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà els 
albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el Passaport 
fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin. 
 
No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni 
tampoc mides inferiors a les requerides en el projecte. 
 
El Contractista haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. Un cop 
acceptat, i quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions 
Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les característiques corresponents. 
 
Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1 m3 per tal de comprovar que el 
drenatge és suficient. En cas que no drenés correctament es realitzarien les actuacions 
corresponents. 
 
 
7. PLA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 
7. 1 Manteniment d’arbrat 
 
Cal regar l’arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la 
plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar els regs 
manualment, amb mànega o cisterna. 
 
En els arbres amb reg manual, cal refer l’olla de reg tantes vegades com calgui per poder garantir 
l’entrada suficient d’aigua i treure les herbes del voltant de l’arbre. 
 
Si és necessari es realitzarà un adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície 
al voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en condicions òptimes. Si és necessari es realitzaran els 
tractaments fitosanitaris adients.  
 
Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. Els arbres disposaran 
d’un any de garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment. La constructora podrà vigilar i 
controlar que el manteniment realitzat per tercers és suficient. 
 
El manteniment dels arbres existents al llarg de l’obra fins la recepció de la mateixa, és a càrrec de 
la constructora. 
 
 
7.2 Manteniment d’arbusts 
 
Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la 
plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar el regs manualment 
amb mànega o cisterna. 
 
Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions. 
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Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbustiva. Si és necessari es realitzarà un adobat amb 
adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en 
condicions òptimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. 
 
És d’obligat compliment el tancament de les superfícies acabades d’implantar fins a la recepció 
d’obra. 
 
Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. 
 
 
7.3  Manteniment de gespes 
 
S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement 
regular. En el cas de regs programats es realitzaren de matinada i en els regs manuals a 1ª hora 
del matí. Si, un cop realitzada la plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament 
caldrà realitzar el regs manualment amb mànega o cisterna. 
 
Les segues es realitzaran amb la freqüència necessària per tal d’assolir una cobertura homogènia. 
 
Durant el període de garantia es ressembraran les zones on la germinació no obtingui la densitat 
idònia segons les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 
 
S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i 
tardor.  
Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari.  
 
S'efectuarà l'escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la seva implantació. 
 
Els tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions del apartat. 
 
És d’obligat compliment el tancament de les superfícies acabades de sembrar fins a la recepció 
d’obra. 
 
La primera sega es considera sempre inclosa, malgrat no sempre s’especifica a la partida. 
 
 
 
8.XARXA DE REG 
 
1.  INTRODUCCIÓ, OBJECTE DEL PROJECTE  
 
El criteri principal per la distribució de la xarxa ha estat l’optimització de l’ús de l’aigua, buscant el 
subministre just i els temps adequats per l’espècie que es vagi a col·locar, així com les previsions 
meteorològiques de la zona. 
 
La xarxa del reg del sector està composat per un capçal de reg connectat a un comptador capaç 
de proporcionar el cabal de fins 6.000 litres/hora (1,67 l/s), amb la seva pròpia escomesa a la 
xarxa d’abastament d’aigua  
 
Aquest capçal disposa d’un centre de control remot SAMCLA SCR100 que gestiona quatre sectors 
de reg:  

1.- el reg per degoteig tech – line de l’arbrat en escocells del carrer Bonaventura Calopa. 
2.- el reg per degoteig tech – line de l’arbrat en escocells de la zona verda. 
3.- El reg de les espècies arbustives i gespes de la zona de la basa de laminació. 
4.- La xarxa de boques de reg de tot el sector. 
 
Tot amb un cabal màxim estimat de 5.020 l/h (1,39 l/s), 
 
El capçal de reg està composat per: escomesa a la xarxa d’aigua, el sistema de control automàtic 
accionat per bateries i/o connectat a la xarxa elèctrica, electrovàlvules amb solenoide i caixa de 
connexions, vàlvules de bola, comporta i antiretorn, filtre d’anelles amb element filtrant de 120 
Mesh, regulador de pressió i manòmetre. 
 
Del centre de control surten les canonades principals, de PE d’alta densitat de 63 – 50 i 32 mm i 
10 at de pressió nominal  
 
El cabal estimat del goteró de cada escocell arbrat seran de 2,3 l/h cada un, el que suposa un 
cabal per arbre o anella de 10 goterons de 2,3*10= 23 l/h.  La demanda del reg dels parterres 
arbustius i gespes també amb el sistema tech – line de goterons de diàmetre exterior 16 mm, 
s’estima en 7,5 litres /hora cada metre lineal de línia de degoters, amb línies per parterre 
separades fins un màxim de 50 cm.  
 
La descripció del capçal de reg que es disposa al projecte és: 
 
El capçal té col·locada la seva arqueta de comandament, amb una vàlvula de comporta i un filtre. 
Aquest capçal controla amb el corresponent programador i electrovàlvules tot l’àmbit objecte del 
projecte. 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. SELECCIÓ DEL SISTEMA DE REG EN FUNCIÓ DEL TIPUS 
DE PLANTACIONS 

 
En el present projecte el subministrament de l’aigua es realitzarà mitjançant una escomesa d’aigua 
potable que ens asseguri 3kg/cm i es distribuirà mitjançant una canonada de PEAD d. 63mm fins 
als capçals de reg.  
 
El reg estarà automatitzat amb programadors de 9v controlats per un sistema de telegestió. 
S’utilitzaran elements de reg homologats de la gamma profesional. Les instal·lacions hidràuliques 
per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè d’ús alimentari i alta densitat aptes per a 10 at 
de pressió nominal. 
 
El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació:  
En el present projecte es preveu la implantació de: 
 

 61 ut arbres  
 560 m2 Hidrosembra a la bassa de laminació 
 450 ut arbusts a la zona de la bassa de laminació. 

 
Tant les arbustives i les entapissants es regaran amb una graella de degoteig, utilitzant canonades 
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amb degoters integrats autocompensants i autonetejables, amb sistema antisucció, per tal 
d’assegurar un cabal uniforme al llarg de la línia i la funcionalitat al llarg del temps, canonada per a 
reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, 
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable. 
 
Els arbres es regaran amb anella per a reg per degoteig amb tub PEBD de 17 mm de diàmetre, 
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, 2,3 l/h de cabal, amb un diàmetre de l'anella 
de 100 cm,  
 
Els arbres i els arbusts/gespes van sempre en sectors diferents, ja que les seves necessitats 
també ho són. El degoteig es distribuirà, des del capçal, amb canonades de PEAD de 63, 50 i 32 
mm de DN.  
 
El sistema de reg utilitzat es complementarà amb una xarxa paral·lela independent de boques de 
reg, que es col·locaran a una distància aproximada entre elles de 50 m, sense considerar el pas 
de la calçada per on circulin els vehicles. 
 

3. ESCOMESES 

Es preveu la construcción d’una escomesa que ens proporcioni 3kg/cmh pel subministrament de 
l’aigua potable, ja que les necessitats de consum, segons càlculs hidràulics, són de 7,5 l/h, 
aconseguits mitjançant la pressió per diferencia de cota. 
 
Atès que la pressió de la xarxa és desconeguda, es col.locarà un regulador de pressió a la 
capçalera per prevenir sobrepressions. 
 
 
4. DISSENY AGRONÒMIC 
 
Les necessitats d’aigua dels conreus agrícoles i gespes ornamentals han estat establerts en 
laboratori i en estudis de camp, mesurant la pèrdua d’aigua per les plantes (Eto) i corregint 
aquesta segons el tipus de conreu (factor espècie o Ks). En les zones ornamentals i jardins 
s’estableixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantació (Kd) i una altra segons el 
microclima esperat (Kmc). 
 
La determinació dels coeficients per calcular les necessitats de reg dels jardins són els següents: 
 
Factor espècie (Ks) En jardins amb barreja d’espècies de diferents necessitats cal considerar el valor de 

les més exigents: 
 
 

Mínim Màxim 

Molt baix 0 0,1 
Baix 0,1 0,3 
Moderat 0,4 0,6 
Elevat 0,7 0,9 

 

En aquest cas, on es proposa la plantació de nou arbrat, massa arbustiva i gespes, es consideren les 

necessitats de les plantes en el moment de la implantació, altes (0,7), malgrat en el futur les mateixes 

baixaran. 

 

Factor densitat (Kd) Depèn de les cobertes de vegetació existents.  

 

Baix: per plantacions d'un tipus: arbres < 60% coberta de vegetació. Arbusts i entapissants < 90%. A estimar 

entre el 0,5 i el 0,9. Les plantacions de varis tipus han de tenir valors més grans que els d'un tipus. 

 

Moderat: Plantacions d'un tipus: arbres amb 60-100% de coberta de vegetació. Arbusts i entapissants de 90 a 

100%. Per les plantacions de varis tipus que en tinguin un clarament dominant amb els valors anteriors. 

 

Elevat: Quan hi ha varis tipus de vegetació i capes. Als valors oscil·len entre 1,1 i 1,3.  

 

Com tindrem diverses capes de vegetació, es consideren necessitats elevades (1,1). 

Factor microclima (Kmo)     

 Mínim Màxim  
Baix 0,5 0,9 Zones en ombra o protegides del vent 
Moderat 1  Condicions de camp obert sense vent 

Elevat 1,1 1,4 
Zones fonts de calor, paviments o 
ventades 

 

Es determina d’altra banda les dosis de reg màximes admeses en funció de la permeabilitat del terreny, la 

pendent i de la fondària de les arrels, que seran incrementades segons l’eficiència del sistema de reg i de la 

necessitat de rentar el perfil del sòl. 

 

Vegetació   Arbrat   

Factor espècie 0,7 Factor elevat. Ja que són arbres acabats de plantar 

Factor densitat 1,1 Factor elevat, diverses capes de vegetació 

Factor microclima 1,1 Factor elevat, camp obert i ventós 

Determinació de les necessitats de reg de l'arbrat  

ARBRAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC MITJ 

Eto (mm) 0,70 1,20 1,70 2,30 3,20 3,90 5,10 4,80 3,10 2,10 1,20 0,80 

Factor espècie 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Factor densitat 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Factor microclima 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Etc (mm/dia):  0,59 1,02 1,44 1,95 2,71 3,30 4,32 4,07 2,63 1,78 1,02 0,68 

Etc (mm/mes) 18,4 30,5 44,6 58,4 84,0 99,1 133,9 126,0 78,8 55,1 30,5 21,0 780 

Dosis de reg  

TEXTURA Aigua útil (%) Rfu (%) 
Arrels 60 

cm 

Perme. 

mm/h 

Dosi 

màx 

Franca-sorrenca 9,0 3,6 21,6 16,0 16,0 

 

Freqüència mensual máxima de reg, variarà a la baixa en funció de les pluges 

ARBRES GEN FEB MAR ABR MAIG JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL 

Freqüència 1 2 3 4 5 6 8 8 5 3 2 1 49 
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Vegetació   Arbusts   

Factor espècie 0,7 Factor elevat. Ja que és arbustiva acabada de plantar 

Factor densitat 1,1 Factor elevat, diverses capes de vegetació 

Factor microclima 1,1 Factor elevat, camp obert i ventós 

Determinació de les necessitats de reg dels arbusts 

ARBUSTS GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC MITJ 

Eto (mm) 0,70 1,20 1,70 2,30 3,20 3,90 5,10 4,80 3,10 2,10 1,20 0,80 

Factor espècie 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Factor densitat 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Factor microclima 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Etc (mm/dia):  0,59 1,02 1,44 1,95 2,71 3,30 4,32 4,07 2,63 1,78 1,02 0,68 

Etc (mm/mes) 18,4 30,5 44,6 58,4 84,0 99,1 133,9 126,0 78,8 55,1 30,5 21,0 780 

Dosis de reg  

TEXTURA Aigua útil (%) Rfu (%) 
Arrels 60 

cm 

Perme. 

mm/h 

Dosi 

màx 

Franca-sorrenca 9,0 3,6 14,4 16,0 14,4 

 

Freqüència mensual máxima de reg, variarà a la baixa en funció de les pluges 

ARBUSTS GEN FEB MAR ABR MAIG JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL 

Freqüència 1 2 3 4 6 7 9 9 5 4 2 1 54 

              

Vegetació   Prat   

Factor espècie  Factor elevat. Variable al llarg de l’any 

Factor densitat 1,1 Factor elevat, diverses caes de vegetació 

Factor microclima 1,1 Factor elevat, camp obert i ventós 

Determinació de les necessitats de reg dels arbusts 

PRAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC MITJ 

Eto (mm) 0,70 1,20 1,70 2,30 3,20 3,90 5,10 4,80 3,10 2,10 1,20 0,80 

Factor espècie 0,61 0,64 0,75 1,04 0,95 0,88 0,94 0,86 0,74 0,75 0,69 0,60 

Factor densitat 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Factor microclima 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Etc (mm/dia):  0,52 0,93 1,54 2,89 3,68 4,15 5,80 4,99 2,78 1,91 1,00 0,58 

Etc (mm/mes) 16,0 27,9 47,8 86,8 114,0 124,6 179,8 154,8 83,3 59,1 30,1 18,0 942 

Dosis de reg  

TEXTURA 
Aigua 

útil (%) 
Rfu (%) 

Arrels 15 

cm 

Perme. 

mm/h 

Dosi 

màx 

Franca-sorrenca 9,0 3,6 5,8 16,0 5,8 

 

Freqüència mensual máxima de reg, variarà a la baixa en funció de les pluges 

PRAT GEN FEB MAR ABR MAIG JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL 

Freqüència 3 5 8 15 20 21 31 27 14 10 5 3 162 

 

 

La pluviometria pels arbres regats amb anella de degoteig de 2,3m amb degoters integrats de 
cabal 3,5l/h cada 30cm, és de 24,5 mm/h. Per raons constructives, el tub de distribució de 
degoteig en espai públic sempre és com a mínim de 40mm. 
 
La pluviometría per la graella de goters integrats de cabal 2,3 l/h cada 50cm amb separació de 
línies cada 50cm és de 9,2 mm/h. 
 
La pressió mínima de funcionament dels degoters s’estableix en 0,5 atm, el desnivell màxim 
admès dins de cada sector de 5 m i la diferència de pressió entre el punt més favorable i el més 
desfavorable en cada sector del 20%. La velocitat màxima admesa és de 1,5 m/s. 
 
Amb aquestes dotacions d’aigua es dissenyen les canonades d’alimentació primàries i 
secundàries, utilitzant la fórmula de CRUCIANI-MARGARITORA per les pèrdues de carrega, 
estimant les pèrdues singulars en un 20% del total.  
 

 
 
 
6. PLANIFICACIÓ DEL REG: TEMPS DE REG I SECTORS 
 
En funció de les necessitats i els sectors de reg es calcula el temps de reg per a cada sector: 
 
Degoteig arbres: 

SISTEMA Dosi Rentat Efic D real m2 l/ut mm/h(*) minuts hores Sector Temps

Goteig 16,00 17,60 90% 19,56 1,50 29,33 24,50 24,50 72,00 Arbrat 1,20

(*) Anella de degoteig de 2m amb goters integrats cada 30cm, 7 goters de 3,5 l/h, tenen una pluviometria de 24,5 mm/h
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Degoteig arbustiva: 

SISTEMA Dosi Rentat Efic D real mm/h(*) minuts hores Sector Temps

Goteig 14,40 15,84 90% 17,60 9,20 115,00 1,91 Arbustiva 1,91

(*) Graella de degoteig cada 50cm amb goters integrats casa 50cm, de 2,3 l/h, tenene una pluviometria de 9,2 mm/h

 
Degoteig gespes: 

SISTEMA Dosi Rentat Efic D real mm/h(*) minuts hores Sector Temps

Goteig 14,40 15,84 90% 17,60 9,20 115,00 1,91 Paviment verd 1,91

(*) Graella de degoteig cada 50cm amb goters integrats casa 50cm, de 2,3 l/h, tenene una pluviometria de 9,2 mm/h

 

Degut al baix cabal dels sectors de degoteig es podrien posar en funcionament tots a l’hora. 
 
 
 
7. CONTROL DE REG 
 
Es projecta un sistema de telegestió del reg tipus SAMCLA, que és el que actualmente en 
funcionament al municipi de Sant Boi. 
 
Es proposen programadors a 9v comandats pel concertador que es situarà dins de l’arqueta de 
comptador. Es col.locarà un repetidor per amplificar la señal. 
 
Seguit de l’escomesa es col.locarà un controlador de volum, juntament amb una electroválvula per 
poder tallar el subministrament en cas d’una fuita. 
 
 
8.  MATERIALS I PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 
Totes les canonades utilitzades per a la xarxa de reg han de ser d’ús alimentari (banda blava o 
certificat, en el seu defecte). Tots els accessoris seran de qualitat alta. 
 
Les canonades de major diàmetre: 63 mm, 50 i 32 mm seran de PE d’alta densitat electrosoldades 
o amb accessoris metàl·lics. Les de menor diàmetre: 25 mm – 17 mm seran de PE de baixa 
densitat. 
 
En els passos de calçada es construiran dos arquetes a banda i banda per localitzar el pas de les 
canonades. Per protegir-les estaran embegudes en un dau de formigó de 40x20cm, amb tubs 
corrugats de d.125mm. 
 
Les connexions de les canonades de baixa densitat seran sempre registrades en pericons o 
escocells. Totes les arquetes de reg estaran drenades correctament. 
 
Després de l'escomesa d'aigua hi haurà una derivació independent  de la xarxa de reg per la/les 
fonts/s, n'hi pot haver una altra per les preses d'aigua, i una altra per al reg 
 

Els pericons de reg han de ser amb marc i tapa metàl·lica de 30 x 30 amb una clau de pas d'esfera 
i una connexió tipus "gardena" 
 
Les peces que hi hagi al llarg de la instal·lació com poden ser: reduccions, derivacions, etc, 
sempre aniran amb peces de PE, en cap cas s'utilitzaran collarins. 
 
Les boques de reg, hauran de ser construïdes en obra d'una mida de 40 cm x 40 cm amb marc 
metàl·lic i tapa igual. Estaran muntades en un tub de PE per exemple de 25 mm i acabaran en una 
connexió tipus "Gardena". 
 
La canonada de reg per degoteig en alineacions d’arbrat viari és com a mínim de 32 mm de PE 
d’alta densitat i la canonada serà continua entre escocells, i la connexió de l’anell a la canonada 
serà accessible des del propi escocell. Els degoters sempre seran autocompensats i antisucció, i 
l’anella estarà protegida per un tub dren. 
 
Els sectors de degoteig sempre porten una vàlvula d’aireació en els punts més alts i una vàlvula de 
racord pla de rentat en els extrems de les canonades, connectada al sistema de desguàs. 
 
Els capçals de reg d’aspersió porten clau de pas i electrovàlvula. Els capçals de degoteig a més, 
porten filtre d’anelles de 120 mesh i regulador de pressió, que pot estar o no integrat amb 
l’electrovàlvula. 
 
Les boques de reg seran les mateixes del model que utilitza l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
Tots els elements de reg seran indicadors i específics per a aigua reutilitzada, en el cas d’utilitzar-
la. 
 
 
 
9. CONTROL DE QUALITAT  
 
Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, així com la documentació 
tècnica i els manuals de manteniment i instal·lació. 
 
Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzarà una prova d’estanqueïtat i una prova de pressió per 
tal de comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el 
Plec de Condicions Tècniques. Aquestes proves es realitzaran segons el Plec de Condicions 
Tècniques, la de pressió com a mínim a 8 Kg i la d’estancament a 6 Kg, i seran certificades per un 
laboratori extern de control de qualitat. 
 
Es verificarà la pressió de tots els elements de la instal·lació de reg per comprovar que la 
diferència entre els elements més desfavorables de un sector no supera el 20%, i que la cobertura 
final de la superfície és del 100% en el cas del reg per tech line. 
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11. Senyalització i semaforització 

 

11.1. NORMATIVA VIGENT 
 
 
La normativa de la senyalització viaària està regulada internacionalment per tres documents: 
 
- Convenció de la senyalització viària (Viena, 8 de novembre del 1968) 
 
- Acord Europeu que completa la Convenció de la Senyalització viària (Ginebra, 1 de maig del 
1971) 
- Protocol de les Marques Vials, addicional a l’Acord Europeu que completa la Convenció de la 
Senyalització Viària (Ginebra, 1 de març del 1973) 
 
El primer d’aquests documents va ser redactat per la Conferència de les Nacions Unides sobre la 
Circulació Viària, i els altres dos, per la Conferència Europea dels Ministres de Transports. 
 
A l’Estat espanyol, la normativa de senyalització viària està regulada per quatre documents més, 
que tenen en compte la normativa internacional, en tant que aquest país és signatari de les 
normatives abans esmentades. 
 
- Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (Reial Decret Legislatiu 339/90 
del 2 de març del 1990) 
 
- Reglament General de Circulació (Reial Decret 13/92 del 17 de gener del 1992) 
 
- Norma de la Intrucció de Carreteres 8.2-IC Marques Vials, Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme del 16 de juliol del 1987 
 
- Característiques, Catàleg i Significat dels Senyals (Ministeri d’Obres Públiques i Transports, març 
i juny del 1992) 
 
 
 

11.2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera o del carrer, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 
A Delimitar carrils de circulació 
A Separar sentits de circulació 
A Indicar les vores de la calçada 
A Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
A Reglamentar la circulació (avançament, parada) 
A Completar o precisar el significat de senyals verticals 
A Repetir o recordar un senyal vertical 
A Permetre els moviments indicats 
A Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència B-
118 de la Norma UNE 48103. 
 
Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les Plantes Generals de Senyalització i els 
detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: 
longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de marques 
vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 
 
Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són els que 
s’indiquen a continuació. 
 
La senyalització horitzontal es plantejarà amb material termoplàstic en calent en les línies de carril i 
en les illetes centrals. 
 
 

11.2.1.- Marques vials longitudinals 
 
Tant sols es disposen dos tipus de marques vials longitudinals: 
 
A Línies longitudinals discontinues. 
A Línies longitudinals continues. 
 
La tipologia de marques longitudinals contemplades en el present projecte constructiu són: 
i) Marques longitudinals discontinues 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals discontinues: 
 
A LÍNIA DISCONTINUA GENÈRICA ( D-1). La seva funció és la separació de sentits a calçades 
de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament. Es tracta de trams de 
10cm d’ample i 2m de llarg separats 5,5 metres. 
 
A LÍNIA DISCONTÍNUA ABANS D’UNA LÍNIA DE DETENCIÓ (D-2). La seva funció és la 
separació de sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat 
d’avançament. Es tracta de trams de 10cm d’ample i 2m de llarg separats 2 metres. Es col·loca a 
una distància de fins a 30 metres de la línia de detenció. 
 
A SORTIDA DE GUAL AMB O SENSE ESTACIONAMENT (E-16a/E-16b). Línia paral·lela a la línia 
de vorada i separada 20cm d’aquesta. Es tracta d’una línia discontínua de 15cm de gruix i de 0,5-
1,0m de llargada separades amb una interdistància de 0,5-1,0m. 
 
ii) Marques longitudinals continues 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
 
A LÍNIA CONTINUA EN CARRILS NORMALS (D-4). Delimita i separen els carrils amb sentits de 
circulació contraris. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. 
L’amplada de la línia serà de 10 cm. 
 
A LÍNIA CONTINUA PER A VORA DE CALÇADA AMB VORAL <1,50m (D-33). Delimita el marge 
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de la calçada. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una 
línia de 10 cm d’amplada. 
 
A LÍNIA COTINUA CARRIL BUS (D-41). Delimita la zona de parada d’autobús. L’amplada de la 
marca vial és de 30cm. 
 
A LÍNIA EXTERIOR ZONA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (D-72). Delimita la zona 
de 
recàrrega de vehicles elèctrics. L’amplada de la marca vial és de 40cm. 
A LÍNIA DE PROHIBICIÓ DE PARADA (E-12). Línia paral·lela a la línia de vorada i separada 
20cm d’aquesta. Es tracta d’una línia continua de 15cm de gruix. 
 
 
11.2.2.- Marques vials transversals 
 
Poden ser continues o discontinues. 
i) Marques transversals continues 
 
Una línia continua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils del mateix sentit de circulació indica 
que cap vehicle, deu franquejar-la, en compliment de l’obligació imposada per: un senyal de 
detenció obligatòria, una marca vial d’STOP, un senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un 
pas per vianants, indicat per la marca E-1 o per un senyal vertical, un senyal de pas a nivell, un 
semàfor o un senyal de detenció efectuada per un agent de la circulació. 
 
A LÍNIA DE DETENCIÓ (E-1). Es tracta d’una línia continua de 40 cm d’ample i longitud la 
corresponent a l’amplada dels carrils on s’hi trobi. 
 
ii) Marques transversals discontinues 
 
Una línia discontinua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils indica, que excepte en 
circumstancies anormals que redueixin la visibilitat, que cap vehicle o animal ni la seva carrega, 
deuen franquejar-la, quan tinguin que cedir el pas en compliment de l’obligació imposada per: un 
senyal o marca de “cedia el pas”, una fletxa verda de gir en un semàfor , o quan no hagi cap 
senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
 
A LÍNIA DE CEDIU EL PAS (E-2). Es tracta d’una línia discontinua formada per trams de 40 cm 
d’ample i 80 cm de longitud separats 0,40 m. La longitud d’aquesta línia discontinua es correspon 
amb l’amplada dels carrils on s’hi trobi. 
 
 
11.2.3.- Altres marques 
 

i) Fletxes 
Es consideren els següents tipus de fletxes: 
 
A Fletxes de direcció de carrils de circulació (E-41, E-42, E-43 E-44). 
Les fletxes pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que tot conductor 
ha de seguir amb el seu vehicle el sentit indicat o un dels sentits indicats en el carril pel qual es 
troba circulant. Aquestes fletxes indiquen el moviment o moviments permesos u obligats als 
conductors que circulin per aquest carril en el pròxim nus. 
Les fletxes abans descrites seran de color blanc. La seva ubicació i detalls consten en els plànols 
corresponents (Document núm. 2). 
 

ii) Inscripcions 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació complementària, 
recordant l’obligació de complir lo manat per un senyal vertical o en certs casos imposen per si 
mateixes una determinada prescripció. 
 
Les classes d’inscripcions són: 
 
A INSCRIPCIÓ BUS (E-71). Aquesta marca indica que un carril o zona de la via estan reservats, 
temporalment o permanentment, per a la circulació, l’estacionament o la parada d’autobús. 
 
A STOP (E-73a). Aquesta marca indica al conductor l'obligació de detenir el seu vehicle en la 
pròxima línia de detenció. La marca es situa abans de la línia de detenció (marca E-1), a una 
distància entre 2,5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres o, si aquesta línia no existex 
haurà de detenir el vehicle abans de la calçada a la que s’aproxima i cedir el pas als vehicles que 
circulen per aquesta calçada. 
 
 A CEDIU EL PAS (E-74a). Aquesta marca indica al conductor l'obligació que té de cedir el pas als 
vehicles que circulin per la calçada a la que s'aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la 
línia de “CEDIU EL PAS”. És situa, aquesta marca en forma de triangle, abans de la línia de 
“CEDIU EL PAS”, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2.5 i 25 metres, 
recomanant-ne entre 5 i 10 metres. 
 
A LIMITACIÓ DE VELOCITAT (E-75). Aquesta marca indica al conductor la màxima velocitat a la 
que es permesa circular pel vial. 
 
A IDENTIFICACIÓ DE PUNT DE RECÀRREGA TURISME ELÈCTRIC (E-80a). 
 
iii) Passos de vianants 
Les marques viàries per passos de vianants tenen com a objectiu avisar al conductor de possibles 
creuaments de vianants i l’obligació que tenen aquests en aturar-se abans d ela línia de detenció. 
Hi ha diferents tipologies de places de vianants: 
 
A PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFOR (E-3a, E-3b). L’amplada del pas de vianants serà de com 
a mínim 4 metres. Aquesta amplada es veurà limitada per línies discontínues formades per trams 
de 50cm d’ample i 50cm de llargada separats entre ells 50cm. Els quatre quadrats més propers a 
la vora de la calçada o de la vorada han d’estar entre 0 i 0,50 metres d’aquesta línia. La llargada 
del pas de vianants serà el mateix que l’amplada de la calçada. 
 
A PAS DE VIANANTS SENSE SEMÀFOR (E-4a, E-4b, E-4c). L’amplada del pas de vianants serà 
de com a mínim 4 metres. Aquest pas estarà format per bandes de 50cm d’amplada i 4,0 metres 
de llargada separades entre elles 50cm. Les dues bandes més properes a la vora de la calçada o 
de la vorada han d’estar entre 0 i 0,50 metres d’aquesta línia. La llargada del pas de vianants serà 
el mateix que l’amplada de la calçada. iv) Zones i places d’aparcament 
Les marques viàries d’aparcament tenen com a objectiu delimitar les zones destinades a 
aparcament de vehicles, tant de cotxes com de motocicletes. 
 
A ZONES I PLACES D’APARCAMENT EN ZIGA-ZAGA PER LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES (E-13). Marca viària que delimita la zona d’aparcament de vehicles de càrrega i 
descàrrega. L’amplada mínima serà d’1,80 metres i la recomenada és de 2,50 metres. La marca 
viària té un espessor de 15cm. 
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A ZONES I PLACES D’APARCAMENT EN CORDÓ SENSE DELIMITACIÓ DE PLACES (E-21). 
Marca viària que delimita la zona d’aparcament de cotxes. En els seus extrems es col·locarà una 
línia de 10cm de gruix i 2,0m d’amplada. El límit del carril d’aparcament es separarà del carril de 
circulació mitjançant una línia discontinua d’1,0 metres de llargada i 10cm de gruix separades 
entre elles 1,0 metres. 
 
A ZONES I PLACES D’APARCAMENT EN SEMIBATERIA AMB DELIMITACIÓ DE PLACES (E-
27). Marca viària que delimita la zona d’aparcament de cotxes en semibateria a 45º. En els límits 
de cada plaça d’aparcament es col·locarà una línia de 10cm de gruix inclinades 45º respecta la 
línia de vorada. L’amplada total del carril d’aparcament serà de 5,0 metres. El límit del carril 
d’aparcament es separarà del carril de circulació mitjançant una línia d’1,0 metres de llargada i 
10cm de gruix. 
 
ZONES I PLACES D’APARCAMENT DE MOTOS EN SEMIBATERIA 45º (E-29b). Marca viària que 
delimita la zona d’aparcament de MOTOS en semibateria a 45º. En els límits de cada plaça 
d’aparcament es col·locarà una línia de 10cm de gruix inclinades 45º respecta la línia de vorada. 
L’amplada total del carril d’aparcament serà de 2,0 metres. El límit del carril d’aparcament es 
separarà del carril de circulació mitjançant una línia de 50cm metres de llargada i 10cm de gruix. 
 
A ZONES I PLACES D’APARCAMENT DE VEHICLES AMB PUNT DE RECÀRREGA DE 
VEHICLE ELÈCTRIC (E-33). Marca viària que delimita la zona d’aparcament de vehicles amb punt 
de recàrrega elèctric. 
 
v) Zebrats 
Es consideren els següents tipus de zebrats 
 
A Marca M-7.2 per VM < 60 Km/h. Indica que cap vehicle pot penetrar en aquesta zona. Són 
franges obliqües essent de 0,4 m d’ample separades 1 m i situades aproximadament 
perpendiculars a la direcció del moviment prohibit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3. SENYALITZACIÓ VERTICAL. 
  
La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Tot i així, la 
Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals així ho 
aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels 
senyals així com la seva denominació. Els cartells, per ésser específics del Projecte, s’han definit 
als plànols de detalls. En aquests plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, 
textos i restants característiques dels senyals verticals. 
 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 
 
A Les senyals circulars, com per exemple aquelles que limiten la velocitat de circulació a 30 km/h 
(R-301) o les de direcció prohibida (R-101) tindran un diàmetre de 600mm. 
 
A Les senyals quadrades, com ara les d’aparcament (S-17), les senyals d’aparcament de 
minusvàlids, les que avisende final de carrer (S-15a) o les que avisen d’un pas de vianants (S-13) 
tindran unes mides de 600x600 mm. 
 
A Les senyals triangulars, com per exemple les de cediu el pas (R-1) tindran una dimensió de 
700mm de costat. 
 
A Les senyals rectangulars, com ara les que avisaen de zona residencial (S-28), tindràn unes 
mides de 900x600 mm . 
 
A Finalment les senyals d’STOP (R-2) seran octogonals. 
 
Les senyals verticals seran d’alumini, d’acord a les especificacions del plec de condicions 
municipal i els pals circulars d’acer de 60cm de diàmetre. 
 
L’ubicació de les senyals verticals seran replantejades in situ amb els serveis tècnics i Policia Local 
de manera que l’alçada lliure de les plaques respecte la cota de l’acabat del paviment sigui de 2,20 
metres. 
 
 
11.3.1. Materials 
 
La senyalització vertical serà d’alumini en els següents tipus de plafó: 
 

Tipus Sèrie del catàleg de senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres S-400 
Localització S-500 
Confirmació S-600 
Ús específic en població S-700 
Panellets  
 
També seran d’alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
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Plafons 
 
Els plafons estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i els perfils d’alumini dels tipus 6061. 
 
La composició dels plafons serà amb un o diversos mòduls d’alumini extrusionat; diferenciant els 
plafons de plaques i els de lamel·les. 
 
Seran amb lamel·les els plafons d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. 
 
El nombre de mòduls dels plafons de plaques serà el mínim possible. Per alçades menors de 1200 
mm els plafons seran d’un únic mòdul. 
 
Els plafons seran d’un dels cinc tipus següents: 
 

a) Plaques reforçades perimètricament mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble 
plec a tot l’entorn i seran reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d’alumini 
extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimètrics i reforçades, segons les mides, per guies 
també d’alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

c) Plaques tipus b) amb dors tancat amb una planxa d’alumini fixada al perfil perimètric. 
d) Perfils tancats rectangulars d’alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els plafons de lamel·les tindran un perfil lateral 

que unirà aquestes. Aquests plafons es rigiditzaran amb perfils intermedis en funció de les 
seves dimensions. 

 
Els perfils perimètrics o posteriors de reforç i/o rigidització seran de secció suficient per garantir 
l’estabilitat estructural del conjunt del rètol, havent-los de dissenyar de forma que els punt singulars 
de final de rigiditzadors o unions de diferents perfils no coincideixin en un mateix pla, essent la 
separació mínima de 75 mm. 
 
La unió dels perfils perimètrics entre ells i els rigiditzadors i reforços posteriors dels plafons 
s’hauran de dissenyar tant en materials com en dimensions per garantir la seva resistència. En 
aquests aspectes serà preceptiu que les peces d’unió dels perfils perimètrics siguin d’acer 
inoxidable o galvanitzat; i els rigiditzadors i reforços hauran d’arribar com a mínim a 50 mm de 
l’extrem del rètol. 
 
Les cares superior, inferior i laterals del perfil perimètric estaran lacades en el color de la vora del 
cartell. Si aquesta és blanca s’admetrà el color propi de l’alumini anoditzat. 
 
Els tipus a i b es defineixen com a plafons oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. 
Els tipus c i d es defineixen com a plafons tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment en la interurbana. Els plafons S-500 i S-510 s’han de considerar com urbans. 
 
En tots els casos el gruix aparent de les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior 
del plec o perfil, exclòs les guies, estarà comprés entre 20 i 30 mm. 
 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent comprés entre 35 i 50 mm. 
 
Els plafons de plaques tindran els vèrtex arrodonits amb els radis definits al Manual de 
senyalització interurbana d’orientació. 
 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 
mínim de 15 micres o lacat amb un mínim de 40 micres color gris RAL 9006. La part posterior serà 

de color gris RAL 9006. Aquests acabats és realitzaran posteriorment al tall i/o doblegat dels 
perfils. Aquests acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidària al plafó on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. Es col·locaran a una distància màxima de 30 cm l’una de l’altra. Han d’abarcar tota 
l’amplada del plafó. Això és especialment important en les guies que coincideixen amb la dimensió 
horitzontal màxima de plafons fletxa. L’extrem del conjunt cargol-femella que es col·loqui dintre de 
la guia serà una peça d’acer inoxidable d’una longitud mínima de 5 cm. 
 
El procediment d’unió entre guia i plafó estarà garantit, aportant les característiques del material 
utilitzat i el protocol de col·locació (sistemàtica, gruix, uniformitat. Superfície eficaç, etc.). 
 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
 
Darrera les plaques s’hi grafiarà en color negre les dades de l’Administració, les del fabricant i la 
data de fabricació.  
 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm, i en tot cas no presentarà cap tipus de 
defecte als plegaments. 
 
Pels plafons rectangulars i plafons fletxa, les dimensions possibles són: 
 
Amplada (mm):  700 950 1200 1450 1700 1950 2200 3000 3500 
    4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000   
 
Alçada (mm):   250 300 350 400 500 550 600 650 700 
    750 900 1050 1225 1400 1575 1759 1925 2100  
    2275 2450 2800 2975 3150 3325 3500 
 
 
Suports 
 
Els aliatges admesos d’alumini seran aquells que garanteixin tant la resistència com l’extrusió dels 
perfils, basats en la sèrie 6000. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa 
al respecte. 
 
Els pals utilitzats per suports dels plafons seran tubs d’alumini extrusionat de secció constant o 
telescòpica. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suports 
es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport, i amb un disseny que 
garanteixi la seva fixació. L’acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 micres 
o lacat amb un mínim de 50 micres color gris RAL 9006. 
 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons el següent quadre: 
 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
Moment admissible (kNxm) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 
Les dimensions dels pals s’ajustaran a les de la taula que s’adjunta a continuació, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
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DIÀMETRE CATEGORIA RESISTENT 
90 mm MC 
114 mm MD ME 
140 mm ME MF MG 
168 mm MH 

 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
 
El Director de l’obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d’aquesta taula 
per les condicions definitives d’implantació. 
 
Els plafons fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en plafons inferiors a 6 m2 quan els esforços no puguin ser absorbits per 
un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es 
col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran l’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE 
EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pels perfils i 5086 per les xapes.  
 
 
Sistemes de fixació.  Suports tipus tubulars prismàtics. 
 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del 
PG-2, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini o 
de ferro, i disposarà dels perns d’ancoratge roscats que no tindran en qualsevol cas un diàmetre 
inferior a 16 mm o seran d’acer galvanitzat i qualitat mínima 5.6. 
 
Seran un mínim de 4 perns d’acer zincat de 16 mm, calculat segons norma EA-95, i amb un factor 
de seguretat addicional de 1,20. En el muntatge s’utilitzarà clau dinamomètrica o pneumàtica. 
 
Les dimensions mínimes dels perns i les seves separacions s’ajustaran a la següent taula: 
 
Suport tipus MC MD ME MF MG MH 

diàmetre 16 16 20 20 24 30 
d (m) 0,154 0,20 0,23 0,23 0,27 0,27 
L (m) 0,3 0,40 0,45 0,70 0,70 0,80 
P (m) 0,1 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 

 
Els canvis en el diàmetre o separació dels perns, haurà de ser aprovada per la D.F. 
 
 
 
 
 

 
 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d’ancoratge tindran la llargada d’ancoratge assenyalada a la taula anterior, 
basada amb la EHE-98. L’alçada de la base ha de ser almenys 1,5 vegades el diàmetre del pal, 
per evitar reptacions entre suport i la base. 
 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d’alumini o perfils tipus 
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat 
del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils 
extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. Es 
col·locaran cargols d’acer inoxidable o guia longitudinal per a fixació davant rotació respecte al pal. 
 
La base ha de poder resistir un moment de torsió igual o superior al nominal del pal. Els fabricants 
hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge 
i d’abraçadores. 
 
La base es disposarà separada 5 cm de la cara superior del fonament de formigó. Es disposarà 
femella i arandel.la tipus LL en cada pern a la part inferior i superior de la base. Cal tapar el 
conjunt amb terra almenys 10 cm per sobre del formigó. 
 
Tot el conjunt plafó-guia-abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels plafons 
oberts, entre la cara retolada del plafó i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels 
plafons tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 i 65 mm. 
 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes 
d’alumini i disposarà dels perns d’ancoratge roscats. 
 
 
Fonament 
 
Els fonaments seran de formigó HM-20 i complirà la normativa EHE-98. 
Les dimensions mínimes dels fonaments en funció dels suports seran les reflectides a la següent 
taula: 
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SUPORT TIPUS FONAMENT (m) 
Suport Moment 

admissible 
Moment de 

servei 
Llarg Ample Alçada 

MA 1,0 0,7 0,60 0,60 0,50 
MB 2,5 1,7 0,90 0,60 0,60 
MC 5,0 3,3 1,10 0,70 0,70 
MD 10,0 6,7 1,30 0,90 0,80 
ME 15,0 10,0 1,50 0,90 0,90 
MF 25,0 16,7 1,70 1,10 1,00 
MG 35,0 23,3 1,90 1,10 1,10 
MH 50,0 33,3 2,10 1,30 1,20 

Per pòrtics i banderoles, el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de 
formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
 
Materials retroreflectants 
 
Compliran el que s’estableix a la Norma “8.1.IC. Señalización vertical”, a l’apartat 701 del PG3. 
 
 
11.3.2. Execució dels treballs 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d’alumini inclou els treballs següents: 
 
- Les operacions de senyalització d’obra i de seguretat viària per l’execució dels treballs d’acord 

amb el que s’estableix a la Norma “8.3-IC. Señalización de Obras”. 
 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 

verificació de gàlibs. 
 
- El replanteig dels senyals. 
 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
 
- L’excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l’entibació i l’esgotament si s’escau. 
 
- La càrrega i transport dels productes sobrant de les demolicions i excavacions a l’abocador 

autoritzat, inclòs el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció. Ancoratges, pals, abraçadores, plafons i 

qualsevol altre material necessari per l’acabament del senyal. 
 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
 
- La col·locació d’ancoratges. 
 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, plafons, 

etc,. 
 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
 
- La retirada de la senyalització d’obres. 

 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 
 
L’execució de l’excavació serà manual o mecànica. Una vegada executada l’excavació, la Direcció 
d’obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 
pel fonament. 
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrat encara que les 
irregularitats de l’excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
 
 
Mitjans Tècnics i Equips de Treball 
 
Abans de l’inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, per la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l’industrial que realitzarà la senyalització. 
 
L’industrial disposarà d’instal·lació de producció de senyals informatius d’alumini i dels equips 
materials i humans necessaris.  
 
El contractista adjudicatari haurà d’adoptar les dades tècniques i les mesures de control de qualitat 
indicats en el present Projecte. 
 
La Direcció d’obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d’aptitud pel 
bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l’industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista. 
 
 
Replanteig. 
 
Els criteris d’implantació dels senyals seran els del Manual de senyalització interurbana d’orientació. 
 
El replanteig dels senyals es realitzarà amb l’ajut d’un GPS o amb PK calculat amb odòmetre, 
d’acord amb la posició indicada al projecte i amb un marge de +- 7 m. En primera fase es 
materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la 
visibilitat i l’adequació a la normativa. En cas que la direcció d’obra aprovi la implantació, es procedirà 
a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques formigonades o 
sistemes equivalents. En cas que la direcció d’obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es 
realitzarà una altre proposta que haurà de ser aprovada per l’Organisme competent. Posteriorment, 
es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s’ha assenyalat abans. 
 
 
Càlculs resistents 
 
El contractista presentarà per la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d’alumini, inclòs el fonament. 
 
Pel desenvolupament dels càlculs s’aplicaran les normes: 
 
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 
- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de aluminio. 
 
S’adoptarà el valor de 150 N/m2 en pòrtics i banderoles i de 1000 N/m2 en plafons laterals per 
l’efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La deformació de les plaques per l’acció 
del vent no superarà la centèsima de la llum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra 
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Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar 
un valor de 2000 N/m2 en pòrtics i banderoles i de 1350 N/m2 en plafons laterals, pels càlculs 
estàtics i resistents. 
 
El fonament es calcularà com un pou rígid. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2. La 
direcció d’obra podrà modificar aquests límits una vegada examinat el terreny. 
 
Pel càlcul de l’estabilitat del conjunt s’estableix un coeficient de seguretat a la bolcada d’1,50. Per la 
verificació estructural dels fonaments de formigó, s’aplicaran les instruccions vigents. 
  
 
Disposició dels plafons i suports. 
 
La distància mínima dels plafons al límit del voral o vorera seran: 
 

 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm +25 cm 

VERTICAL 220 cm +15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris del 
projecte o direcció d’obra. 
 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest es situarà a un terç de l’extrem de 
la part rectangular del plafó. La part del terç del plafó restarà, en general, a la banda de la calçada. El 
suport sobresortirà del plafons 10 cm, amb una tolerància de +5 cm. 
 
En el cas de plafons amb dos suports, aquests serà d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart de 
l’extrem del plafó. Els suports no sortiran per la part superior dels plafons. 
 
En les composicions amb subplafons independents, la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plafó i panellet la distància serà de Hb/4. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.4. CARRIL BICI. 
 
11.4.1. Introducció.  
 
 El disseny i la senyalització dels diferents carrils bici del present projecte s’han realitzat d’acord a 
lo 
establert en el “Manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016”. 
 
Aquest manual és un document que es va crear amb la intenció d’unificar criteris i simplificar el 
procés constructiu i de disseny de les noves vies ciclables de la ciutat de Barcelona ja que la 
bicicleta és i serà una eina bàsica en el model de mobilitat de la ciutat. Si es promou el 
desenvolupament d’una xarxa principal de bicicletes i es combina amb un model de proximitat, es 
garantirà un índex d’accessibilitat global en bicicleta òptim per a la ciutat. 
 
El document, està estructurat en un format de fitxes molt visuals que determinen les diferents 
configuracions de carrils bici, les seves connexions, entroncaments i solucions constructives. En 
tots els casos la documentació és extractable i referenciable. Cadascuna de les fitxes inclou 
indicacions, detalls constructius i esquemes per tal d’agilitzar i simplificar tant el disseny com la 
construcció dels nous carrils bici. 
 
Els principis de concepció d’aquest manual han estat els que es detallen a continuació: 
 
- Seguretat: És el principi al que més importància se li ha donat en aquest manual. La construcció 
de qualsevol infraestructura comporta assumir el risc que suposa que hi hagi usuaris que la 
utilitzin. La resta de principis, excepte ecologia i economia, genera indirectament un augment de la 
seguretat. 
 
Llegibilitat: Una infraestructura no pot generar confusió. Un usuari no ha de prestar més atenció a 
la infraestructura per tal d'entendre-la que al trànsit. 
 
- Linealitat i continuïtat: Segueixen un patró similar al paràgraf anterior. Si l'usuari ha de prestar 
atenció a com ha de continuar el seu camí pot perdre capacitat d’atendre altres elements i usuaris 
del trànsit, i això pot posar en risc la seguretat de qualsevol d'ells. 
 
- Accessibilitat: És d’obligatori compliment segons la llei d’accessibilitat. Tots els usuaris del viari 
han de poder accedir a qualsevol infraestructura que existeixi. A més, cal que els usuaris amb 
limitacions de percepció acústica, visual o d’altres, tinguin les mesures necessàries per percebre 
els canvis en la secció transversal. 
 
- Convivència: És fonamental per una correcta redistribució de l'espai. L’objectiu d’aquest principi 
és reduir els punts de conflicte, que es generen quan les trajectòries d'uns usuaris es creuen amb 
les d'altres que són vulnerables. Es consideren les necessitats tant de ciclistes com de la resta 
d'usuaris de la via. 
 
- Qualitat: És el principi que permet als usuaris valorar positivament la nova obra construïda i que 
proporciona una percepció de més seguretat i confort. 
 
- Durabilitat: Es tradueix en l’eficiència en l’amortització de qualsevol infraestructura. L'obra 
construïda ha de mantenir-se en òptimes condicions el màxim temps possible. 
 
- Ecologia i Economia: Són principis que s’incorporen en totes les noves infraestructures que es 
realitzin. Aquest manual té com objectiu facilitar l’estandardització de conceptes i criteris, per 
optimitzar temps i obtenir indirectament un estalvi econòmic. 
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- Estètica: Permet integrar els carrils bici i vies ciclables en l’entorn existent, minimitzant l’impacte 
visual. 
 
 
11.4.2.- Normativa pel disseny del carril bici 
 
En el present capítol es mostra el llistat de lleis i normatives vigents que s'apliquen en la 
construcció de carrils bicis a espai públic: 
 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic d'Espanya  
 
- Llei 37/2017 de 29 de setembre, de Carreteres. 
 
- Reial Decret 1812/1994 de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Carreteres 
d'Espanya 
 
- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya i text refós per decret legislatiu 
2/2009. 
 
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, per qual s'aprova el Reglament general de carreteres de 
Catalunya. 
 

- Instrucció de Carreteres I.C. (instrucció d'obligat compliment en àmbit interurbà, però 
recomanable ús per àmbit urbà) i reste d’instrucciones tècnicas de la Generalitat. 
 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 (instrucció 
d'obligat compliment en àmbit interurbà, però recomanable ús per àmbit urbà) 
 
- Ordre Circular 31/2012 del Ministerio de Fomento sobre proposta i fixació de fórmules 
polinòmiques de revisió de preus en els projectes d'obres de la direcció general de carreteres 
 
- Reial Decret 1359/2011 pel qual s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus 
generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de 
fabricació d'armament i equipament de les Administracions públiques 
 
- Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, d'Espanya 
 
- Reial Decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, d'Espanya 
 
- Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, del Parlament de Catalunya 
 
- Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona: Estratègia de la bicicleta per Barcelona 
 
 
11.4.3.- Senyalització horitzontal 
 

i) Marques longitudinals: 
 

o Línia continua (H-1a): línia que impedeix l’avançament entre bicicletes de 10cm de gruix. 
o Línia discontinua (H-1b): línia que permet l’avançament entre bicicletes d’1,0m de 

llargada i 10cm de gruix separades a una interdistància de 2,0m. 
 
o Carril bicicleta a la calçada de sentit únic contigu a un carril de circulació (D-51a) 
Doble marca longitudinal de 10cm d’amplada separades entre elles 30cm i col·locades al llarg del 
tram de carril bici per tal de crear una separació entre aquest i la calçada de vehicles. Entremig de 
les dos línies continues es col·locaran peces de protecció de carril bici tipus “ZEBRA 13” a una 
interdistància de 2,0 metres. 
 
o Carril bicicleta a la calçada de doble sentit contigu a un carril de circulació (D- 52a). Doble marca 
longitudinal de 10cm d’amplada separades entre elles 30cm i col·locades al llarg del tram de carril 
bici per tal de crear una separació entre aquest i la calçada de vehicles. Entremig de les dos línies 
continues es col·locaran peces de protecció de carril bici tipus “ZEBRA 13” a una interdistància de 
2,0 metres. L’amplada del carril bici de doble sentit de circulació serà com a mínim de 2,0 metres. 
 

o  Inscripció de bicicleta en carrils bici (H-1c): per a la ubicació dels inscripcions de bicicletes es 
realitzaran els següents passos. En primer lloc s'ubicarà una inscripció a l'inici de cada carrer 
excepte en els guals, on es col·loca al final. Es mesura la distància entre ja sigui, la inscripció 
d'inici del carril, o bé el punt mig del gual consecutius (valor X). En el cas en què aquesta distància 
sigui major de 50 metres, es col·locarà un grup d'inscripcions a la meitat. 
 

 
 
o Inscripció de bicicleta en passos ciclistes (H-1d): per a la ubicació dels inscripcions de bicicletes 
es realitzaran els següents passos. En primer lloc s'ubicarà una inscripció a l'inici de cada. A 
continuació, es busca l'eix del primer carril del carrer que creua per cada sentit de circulació del 
pas de ciclista i es dibuixa un logotip en el mateix, sempre que la distància entre les inscripcions 
inicials (distància X) sigui menor de 25 metres. 
 

 
 
ii) Marques transversals: 
o Línia de detenció continua (H-2a): marca el punt de parada on els vehicles s'han d'aturar, segons 
la senyalització que l'acompanyi: Stop o semàfor en vermell. El gruix de la banda és de 0,4 metres 
i l'amplada amb la llum dels carrils als quals s'apliqui. 
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o Línia de detenció discontinua (H-2b): marca el punt de parada on els vehicles s'han d'aturar, 
segons la senyalització que l'acompanyi: marca de cediu el pas o semàfor que només tingui fase 
ambre intermitent. El gruix de la línia és de 0,4 metres i l'amplada serà: 2/8 L blanc +1/8 L buit + 
2/8 L blanc + 1/8 L buit + 2/8 L blanc, on L és el ample del carril. 
 

o Marca de cediu el pas (H-2c): la marca viària de cediu el pas permet als ciclistes identificar una 
zona on altres usuaris tenen prioritat. Sempre es col·loquen abans d'un escaquer, abans d'un pas 
de vianants sense semàfor o al final d'un carril bici on els ciclistes s'incorporen al trànsit. 
 
o Marques en cruïlla per bicicletes (H-2j): l'amplada del pas es mesura entre els costats interiors 
dels quadrats i aquest ha de ser igual que la llum del carril bici. L’interior del costat dels quadrats 
serà continuació de la vora de la vorera, sempre que la rigola sigui part del carril bici. La catifa 
vermella és una marca vial que dóna informació a tots els usuaris de la calçada. Ressalta la zona 
en la trajectòria de vehicles automòbils on hi existeix possibilitat de conflicte amb les bicicletes en 
trajectòries paral·leles. 
 
o Cruïlla sense desviament de trajectòria de carril bici per possible conflicte cotxebici (H-3a): quan 
hi ha possibilitat de conflicte amb les bicicletes i els vehicles motoritzats en trajectòries paral·leles, 
cal que es senyalitzi mitjançant una catifa vermella. Com a criteri general, no s’efectuarà 
desviament de trajectòria dels carrils bici. 
 

 
 
 
 

11.4.4.- Senyalització vertical 
 
Els senyals verticals tindran les dimensions següents: 
 
- Senyal circular: 400mm de diàmetre 

- Senyal quadrada: 400mm de costat 

- Senyal rectangular: 600x400mm 
- Senyal octogonal: 400mm entre paral·leles 
- Senyal triangular: 600mm de costat 
 

i) Senyals d’advertència: 
 

o Avís de presència de ciclistes (V-1a, P-22): Perill per la proximitat d'un pas per a ciclistes o d'un 
lloc on sovint els ciclistes surten a la via o la creuen. S'ha de posar en les interseccions amb 
passos ciclistes que no estiguin regulades per semàfors. 
 
ii) Senyals de prioritat: 
o Cediu el pas (V-2a, R-1): Obligació per a tot conductor de cedir el pas en la pròxima intersecció 
als vehicles que circulin per la via a la qual s'aproximi. El senyal vertical V-2a / R-1 s'ha 
d'acompanyar obligatòriament de la marca vial horitzontal H-2c / E-74c. 
 
iii) Senyals de prohibició o regulació: 
o Entrada prohibida (V-3d, R-101): Prohibició d'accés a tota classe de vehicles. En el cas que hi 
hagués un carril bici de dos sentits, haurà d'anar acompanyada d'un senyal C-5wo equivalent. El 
senyal es situa en el costat oposat des del qual accedeixen els vehicles en el cas al carrer que 
interseca. 
 
o Prohibició del gir a la dreta (V-3e, R-302): Gir a la dreta prohibit. Prohibició de canviar de direcció 
a la dreta. En cas que es pugui realitzar girs de ciclistes, ha d'anar indicat amb el senyal C-5w El 
senyal sempre s'ubicarà al costat dret de la calçada. 
 
o Prohibició del gir a l’esquerra (V-3f, R-303): Gir a l'esquerra prohibit. Prohibició de canviar de 
direcció a l'esquerra. En cas que es pugui realitzar girs de ciclistes, ha d'anar indicat amb el senyal 
C-5w. El senyal sempre s'ubicarà al costat esquerra de la calçada. 
 
o Via ciclista (R-407): obligació per als conductors de cicles de circular per la via a la qual estigui 
situat i prohibició als altres usuaris de la via d'utilitzar. En el cas que sigui zona de convivència 
entre vianants i ciclistes, es farà servir el senyal B-56. o Final de via ciclista (R-505): senyal que 
adverteix del fi de la infraestructura reservada a ciclistes. 
 
iv) Senyals d’indicació, orientació o complementari: 
 
o Senyal d’indicació de carril bici (V-4c): indica als usuaris del carril bici quina és la direcció que 
han de prendre per continuar per una infraestructura indicada per als ciclistes. Pot ser exclusiva o 
no. 
o Excepte bicicletes (V-4g): senyal que acompanya qualsevol altre senyal que eximeix el seu 
compliment a ciclistes. En cas que sigui necessari un text per eximírselo a diversos usuaris, 
s'acompanyarà segons s'indica en les figures. És important que aparegui el logo de les bicicletes 
perquè no s'aturin a comprovar que estan inclosos en el cartell. 
 
v) Senyals d’orientació: 
La senyalització d’orientació per a bicicletes és un sistema de comunicació que té com a objectiu 
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orientar els ciclistes en aquells itineraris bici on hi hagi un carril senyalitzat i sigui un itinerari d’unió 
entre carrils bici existents. 
 
Els criteris per a la implantació d’aquest tipus de senyalització són els mateixos que per a 
qualsevol 
senyalització d’orientació: 
 
- Claredat i senzillesa 
- Homogeneïtat: els missatges han de mantenir uniformitat en la forma i en el contingut 
- Continuïtat: en un itinerari ciclista no es pot desorientar ni confondre per omissió d’informació 
(marca de senyals). És a dir, cal senyalitzar tots els punts de decisió (cruïlles on hi hagi canvi de 
trajectòria) fins arribar a la destinació. 
 

 
 

11.4.5.- Abalisament 
 
Els elements de separació respecte la xarxa viària es resoldran mitjançant peces del sistema 
ZIPPER de la casa comercial ZICLA o equivalent col·locades a unainterdistància d’1,30 metres. 
 
El sistema zipper permet transformar ràpidament l’espai urbà gràcies a la construcció de carrils bici 
segregats i rotondes, protegeix els ciclistes i evita que altres vehicles que circulen per la calçada 
envaeixin el carril bici. 
 
És un sistema modular i els seus mòduls es poden instal·lar de manera contínua o discontínua, 
cosa que permet construir diverses configuracions: 
 
• S’adapta a qualsevol tipus de calçada. 
• És molt visible gràcies al fet que gairebé el 50 % de la superfície dels mòduls és retroreflectora. 
• Els mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat, de manera que l’impacte ambiental és mínim; és 
un producte ecodissenyat. 
• És competitiu perquè permet plasmar un projecte amb una intervenció mínima a la via pública. 
• Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie i poden anar ancorats al 
paviment de la calçada. 
 

 

 
Existeixen molts altres models equialents que es poden adoptar també perfectament. 
 
El pas del carrils per rotondes estaran protegits per pilones de cautxú del model A-FLEX DT de la 
casa comercial ADO o equivalent amb doble fresat reflectant col·locades entre les peces ZIPPER 
de ZICLA.  
 
Aquestes pilones també es col·locaran en tots els passos de vianants, col·locant dues pilones a 
l’inici i al final, així com dues pilones entre les bateries de contenidors i les bateries d’aparcament 
de vehicles. En aquest cas, igualment existeixen molts altres models equivalents. 
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11.5. SEMAFORITZACIÓ. 
 
Es compliran els “Criteris bàsics d'eficiència energètica i manteniment per al disseny i licitació de 
projectes d'obres que incloguin l'execució de noves instal·lacions d'enllumenat públic o la 
modificació d'instal·lacions existents” de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
En concret: 
 
Totes les noves instal·lacions d'enllumenat públic o exterior, semàfors així com la modificació de 
les instal·lacions actualment existents, han d'incorporar els següents criteris en la fase de redacció 
de projecte o adjudicació i execució d'obres: 
 
SEMÀFORS: 
 
o Grup òptic LED 
o Quadre elèctric general i protecció: Ídem EP. 
o S’haurà d’acreditar un servei de post-venta no superior a 24h (inclou reparació i recanvis). 
o Regulador amb font d’alimentació modular que inclogui teclat i visualizador-display dels 
paràmetres de regulació (Temps de fase, percentatge de cicle,…) així com de les alarmes i 
incidències detectades. 
o Regulador amb capacitat de programació local mitjançant PC i amb la possibilitat de poder-ho 
fer amb el teclat propi. 
o Suports: Ídem EP (A les columnes de menys de 3m no serà necessari l’anell de reforç ni les 
cartel·les). 
o Armaris: Ídem EP 
o Mòdul invidents Tipus Ciberpas, o compatibles amb els ja instal·lats al municipi, a tots els 
passos de vianants. 
o Cable: Ídem EP. 
o Tots els mòduls sempre han de tenir repetidor (sempre mínim en grups de 2) 
 
 
OBRA CIVIL: 
 
o Pas de carrer amb sobreample i mínim de 2 tubs. 
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12. Senyalització provisonal durant les obres 

Al tractar-se d’unes obres que afecten a la calçada dels carrers existents, el carrer Bonaventura 
Calopa, caldrà afectar el trànsit dels mateixos.  
 
Es realitzaran les obres mantenint sempre el transit rodat, i donant trànsit alternatiu si resultés 
necessari. 
 
Es tindrà l’obra protegida amb tanques, habilitant sempre un camí de terres o un recorregut per sobre 
de les voreres existents pels vianants.  
 
Donat Que el carrer disposa de dos calçades separades per una mitjana i que només s’actua dins de 
l’àmbit del sector, corresponent a la calçada est del carrer, es podrá habilitar l’altre calçada (oest) els 
dos sentits de ciorculació que actualmente disposa el carrer, tallant a la circulació el tram a urbanitzar 
del sector. 
 

 
 
Calçada oest del carrer Bonaventura Calopa, on no s’actua i que permet disposar de dos sentits 
de circulació amb les mateixes amplades i característiques del tram del carrer Bonaventura Calopa 
al nord. 
 
Per altre banda, la parada de BUS existent i que queda dins del Sector a urbanitzar es pot 
treslladar provisionalment  al carrer Mossèn Pere Tarrés i accedir a la mateixa des de la rotonda. 
 
La parada de BUS situada a l’altre calçada no s’ha d’afectar per les obres. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Parada de BUS actual a desplaçar provisionalment per a l’execució de les obres. 
 
 
 

 
 
Possible situació de la parada de BUS provisional. 
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La senyalització provisional de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb la Instrucció de 
Carreteres 8.3-I.C. del MOPU, els manuals d’exemples del Ministeri de Foment i les disposicions 
vigents. 
 
El contractista adquirirà i instal·larà tots els senyals, abalissaments i sistemes de contenció de 
vehicles necessaris per a indicar l’accés a l’obra i ordenar la circulació en la zona que ocupin els 
treballs i en els punts de possible perill degut a la marxa d’aquests, tant en la pròpia zona d’obres 
com en els seus extrems i immediacions. Els dispositius es modificaran i adequaran d’acord amb 
la marxa de l’obra i es desmuntaran quan no siguin necessaris. 
 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del facultatiu director de les obres el disseny dels 
desviaments amb totes les mesures de senyalització, abalissament i sistemes de contenció de 
vehicles. El director  de les obres podrà modificar i especificar, en cada cas, el desviament 
proposat pel contractista. 
 
A continuació s’adjunten còpies dels Manuals exemples del Ministeri de Foment que s’aplicaran en 
aquesta obra. 
 
A les zones on s’afecta només les vorades, rigoles, voreres i embornals, es realitzarà la senyalització 
d’obres indicades com a obres en voral, deixant lliures els dos carrils de circulació amb els dos sentits 
de trànsit, i senyalitzant la zona d’obra.  
 
A les obres d’asfaltat de la mescla bituminosa en calent i paviment de voreres de la reposició del 
paviment de les canalitzacions del clavegueram es realitzarà el tall d’un carril, deixant l’altre carril per 
la circulació de vehicles de manera alternativa regulada per senyalistes, i senyalitzant la zona d’obra 
mentre s’executin els treballs sobre la calçada.  
 
 
Referent a les condicions de les obres a les voreres es complirà l’article 39 “Condicions generals de 
les obres i intervencions a la via pública” de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, que  que deroga la Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
Artículo 39. Condiciones generales de las obras e intervenciones. 
 
1. Las obras e intervenciones que se realicen en los espacios públicos urbanizados deberán garantizar las 
condiciones generales de accesibilidad en los itinerarios peatonales. Cuando las obras no permitan mantener 
las condiciones del itinerario peatonal accesible habitual se dispondrá de un itinerario peatonal accesible 
alternativo, condiciones establecidas en el artículo 5. 
 
2. Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio o estructura provisional 
dispondrá de elementos de protección y señalización específicos. Todos los montantes verticales u 
horizontales que delimiten el itinerario estarán recubiertos por materiales protectores frente a golpes y su 
visibilidad estará garantizada mediante colores de alto contraste. 

 
3.Cuando el itinerario peatonal accesible alternativo discurra por el exterior de un andamio o estructura 
provisional, éste dispondrá de pasamanos continuo, instalado a 90 cm de altura, y una guía o elemento 
inferior, o se colocará una franja-guía de pavimento táctil indicador, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en los artículos 45 y 46, que puedan ser detectados por las personas con discapacidad visual. 
 
 
 
 

4. Las zonas de obras situadas en zonas de uso peatonal quedarán rigurosamente delimitadas con vallas o 
elementos estables, rígidos, sin aristas vivas y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización 
luminosa o de advertencia al inicio y al final del vallado y cada 50 m o fracción. Las vallas tendrán una altura 
mínima de 90 cm y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su 
color deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación. 
 
5. Las puertas y portones destinados a entrada y salida de personas, materiales y vehículos, así como otros 
elementos de acceso y cierre de la obra, no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se evitarán elementos 
que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se protegerán con materiales seguros y de 
color contrastado, desde el suelo hasta una altura de 2,20 m 
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de nous serveis 
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13. Serveis existents, afectats i implantació de 

nous serveis. 

Existeix el servei d’abastament d’aigua potable, realitzat per AIGÜES DE BARCELONA, elèctric de 
FECSA-ENDESA, telecomunicacions per part de TELEFONICA i ONO; de gas per part de Naturgy 
(Gas Natural); clavegueram, enllumenat i semàfors propietat de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, quedant dins de l’àmbit del projecte.  
 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

La topografía del Sector és força planera, ambo cotes entre la 13,45 m als entorns de la crïlla amb 

el carrer Mossèn Pere Tarrés; i 12,40 m als entorns de l’escola Bressol La Susa. 

 

Existeix una xarxa de clavegueram separativa, de fecals i pluvials, amb pous de registre, situats a 

la calçada oest del carrer Bonaventura Calopa, amb diàmetres de 1000 i 800 mm, fora de l’àmbit 

del Projecte, i un funcionament per gravetat cap el nord. 

 

Existeix també una xarxa de pluvials al límit de l’àmbit vorejant les instal.lacions esportives de 

l’Escola la Parellada, amb tub de 800 mm de DN d’oest a est. Per sobre de l’escola Infantil La 

Susa, existeix un col.lector de pluvials de DN 2000 mm des del carrer Bonaventura Calopa cap a la 

carretera C.-245. 

 

Els punts de connexió a la xarxa general de clavegueram són els col.lectors existents, separatius, 

de la xarxa municipal de Sant Boi de Llobregat. Al present projecte es defineixen nous col.lectors 

per completar la xarxa, que permeten desaiguar les aigües pluvials de la nova calçada i vorera del 

carrer Bonaventura Calopa, i de la nova zona verda.  

 

Proposta 
 
Referent a la xarxa de pluvials, es defineix un nou col.lector de pluvials per la calçada que queda a 

l’interior de l’àmbit del projecte (calçada est), mentre que es mantenen sense afectar els col.lectors 

de pluvials i fecals de la calçada oest (fora de l’àmbit). Aquest nou col.lector de PEAD de 500 mm 

de DN recollirà una xarxa d’embornals situats al límit de la nova vorera i calçada del carrer 

Bonaventura Calopa i es connectarà a la xarxa existent al pou situat per sobre de l’escola que 

connecta amb el tub de DN 2000 mm CAP A LA c-245. A la zona verda per la seva part, es 

defineix un col.lector PEAD 500 mm DN i una xarxa d’embornals que recollen les aigüies pluvials 

sobre els paviments durs, la zona de sorra dels jocs infantils, i la zona de la bassa de laminació; i 

es connecten al col.lector de pluvials previst al carrer Bonaventura Calopa. 

 

Referent a la xarxa d’aigües fecals, es preveuen dues connexions dels futurs edificis plurifamiliars 

amb tub de PVC DN 400 mm en un pou de registre al interior de la parcel.la, connectats al 

col.lector de fecals existent al carrer Bonaventura Calopa de DN 800 mm. 

 

 
XARXA ELÈCTRICA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ. 

 

Dins del Sector Bonaventura Calopa existeix un centre transformador, G5438, propietat de la 

companyia subministradora ENDESA, amb façana a la vorera del carrer. Dins de l’àmbit del 

projecte existeixen diferents línies soterrades de mitja tensió, 25 Kv, que discorren per la calçada 

del carrer des de l’escola fins al CT; i per la vorera de l’àmbit des del CT fins al carrer Mossèn Pere 

Tarrés. 

 

Dins de l’àmbit de la vorera del carrer Bonaventura Calopa també existeixen diferents línies 

soterrades de baixa tensió, amb les escomeses a l’antic hospital i a la nova escola Bressol La 

Susa.  

 

Proposta 
 

Es preveu desplaçar el transformador existent a dins del nou edifici previst al planejament, 

mantenint la façana al carrer i quedant en una situació molt propera a l’actual, integrat en el nou 

volum edificatori. També es preveuen els subministrament en baixa als 2 blocs, amb dues CGP’s i 

centralització dels comptadors.  

 

A la Companyia ENDESA s’ha efectuat la sol.licitud de subministrament amb les següents 

previsions de potències: 

 
                CGP-1.-                 Vivendes            56 x 9,2 x 0,4 (coeficient de simultanietat)         =             206,08 kW 
                                               Serveis comuns: 
                                                                               Ascensor             18,5 Kw                            =               18,50 kW 
                                                                               Escala/portal     300m2x15w/m2                  =                 4,50 kW 
                                                                              Garatge               700m2x15W/m2                =               10,50 kW 
                                               TOTAL PREVISIÓ DE CARREGA MÀXIMA CGP-1                     =             239,58 kW (CGP 630A) 
 
                CGP-2.-                 Vivendes            28 x 9,2 x 0,4 (coeficient de simultanietat)           =             103,04 kW 
                                               Serveis comuns: 
                                                                               Ascensor             18,5 Kw                               =               18,50 kW 
                                                                               Escala/portal     300m2x15w/m2                     =                 4,50 kW 
                                                                               Garatge               700m2x15W/m2                   =               10,50 kW 
                                               Local Comercial                1110x0,1                                                 =             111,10 kW 
                                               TOTAL PREVISIÓ DE CARREGA MÀXIMA CGP-2                         =             247,64 kW (CGP 630A) 

 

D’aquesta manera es considera, amb la millora i ampliació del transformador existent, assolir la 

electrificació complerta del Sector. 
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El traçat de les noves línies de mitja tensió es considera per la calçada del carrer Bonaventura 

Calopa, amb l’objectiu de disposar de més espai i no interferir amb els serveis elèctrics i la resta 

de serveixs existents per la vorera. 

 

 

XARXA DE GAS. 

 

La xarxa existent de la companyia subministradora, NATURGY (GAS NATURAL) existeix al carrer 

Bonaventura Calopa, a les dues voreres del carrer, amb tubs de PE63 i PE90, segons la 

informació proporcionada per la Companyia, amb una antiga escomesa PE32 a l’hospital i una 

altre PE32 a la nova escola Infantil La Susa. 

 

Proposta 

 

La xarxa existent de gas es mantindrà i protegirà, sense que calgui realitzar una ampliació de la 

mateixa, i podrà donar subministrament als nous edificis que es desenvolupin dins del Sector. 

 

S’ha comunicat a la companyuia de gas (SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com) les 

característiques del projecte i les previsions d’actuació. 

 

En el cas que a causa de les obres resulti afectada, amb la supervisió dels tècnics de la 

Companyuia Naturgy es procedirà a la seva substitució/desviació. 

 

 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Existeix una xarxa soterrada de les companyies de serveis de telecomunicacions TELEFONICA i 
ONO, segons la documentació facilitada per les mateixes. 
 
TELEFONICA disposa d’una xarxa troncal soterrada de 8 conductes de PVC per l’altre vorera del 
carrer Bonaventura Calopa. Als extrems del Sector del Projecte, disposa d’una arqueta HF 
(número 899 (ID 2588559). A l’altre extrem, a la cantonada del carrer Mossèn Pere Tarrés, existeix 
un pericó D 1215 (IF 19505889). 
 
ONO disposa de xarxa soterrada pel carrer Mossèn Pere Tarrés que creua a l’altre vorera del 
carrer Bonaventura Calopa i es pot unir a la nova xarxa projectada. 
 
Proposta 
 
L’Ajuntament de Sant Boi ha sol.licitat a LOCALRET, ens en el que es troba adscrit l’ 
assessorament tècnic en matèria de desenvolupament d’infraestructures de telecomunicacions.  
 

En base a la xarxa actual existent i els punts de connexió possibles, el projecte preveu realitzar 
una nova xarxa soterrada de subministrament de telecomunicacions i fibra óptica al Sector, unint 
aquestes dues arquetes situades als extrems, mitjançant un prisma de 4 conductes de PEAD de 
doble capa, exterior corrugada i llis interior, de DN 125 mm i dos tritubs amb tub de PEAD de 40 
mm de DN recoberts amb un dau de formigó de mides 40x50 cm.  
 
Aquesta canalització disposarà de dos pericons de mides 140x70 cm amb tapes normalitzades de 
telecomunicacions als extrems de l ‘ambit d’ urbanització del carrer Bonaventura Calopa, amb 
pericons adossats de mides 70x70 cm per realitar les connexions amb les arquetes de les xarxes 
existents de TELEFONICA i ONO respectivament. A la zona del extrem nord es realitzarà 
l’encreuament de la calçada del carrer i es deixarà la canalització a la mitjana  A més, es 
disposaran de dos pericons de 140x70 cm intermitjos on es realitzaran les escomes amb 2 tubs de 
PEAD de DN 75 mm als futurs edificis. 
 
La situació d’aquesta canalització serà per la futura zona d’estacionament del carrer Bonaventura 
Calopa i la zona més propera als arbres, per evitar interferències amb els serveis existents (aigua i 
gas) per la vorera del carrer dins de l’àmbit del projecte. 
 
 
 
XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
El subministrament en baixa de la xarxa d’aigua potable municipal de Sant Boi de Llobregat la 
realitza l’empresa Aigües de Barcelona, i és la responsable del subministrament d’aigua potable al 
Sector Bonaventura Calopa. 
 
Segons la informació facilitada per la Companyia, existeix xarxa soterrada a les dues voreres del 
carrer Bonaventura Calopa, amb diàmetre de 150 mm a la vorera oest; i de 100 i 150 mm a la 
vorera del Sector, incloent un hidrant, i les escomeses de l’escola La Susa i de l’antic hospital. 
 
 
Proposta 
 
Es mantindran i protegiran les canalitzacions existents i es seguiran les indicacions de la 
Companyia subministradora del servei, Aigües de Barcelona, i es connectarà les noves escomeses 
dels edificis i de la xarxa de reg a executar per la urbanització del nou Sector a la xarxa existent. 
 
S’ha comunitat als tècnics de la companyia aquestes previsions per incorporar les seves 
indicacions al projecte constructiu. La seva resposta ha estat la següent. 
 
 
Tal i com hem comentat per telèfon, tenint en compte la vostra previsió per 2023, i sent les nostres 
canonades de PEA i trobar-se a una fondària de 0,8 m, el possible recreixement de màxim. 30 cm 
que m’has comentat, no considerem necessari la renovació de les mateixes. 
  
Sí que cal per això, que considereu un possible cost de serveis afectats en el cas que durant 
l’execució de l’obra, es puguin veure afectades les nostres canonades ja sigui per alguna 
modificació del projecte o alguna averia produïda durant l’execució de les obres. 
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Com bé sabeu, és motiu de màxima preocupació per nosaltres que es garanteixi que les 
condicions actuals d'accessibilitat a les canonades de l'àmbit de l'obra no seran variades per poder 
garantir així els futurs manteniments i reparacions i les futures connexions a aquesta xarxa.  
  
És per això doncs, que les canonades: 
  
1.            No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 
2.            Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (containers, papereres, senyals de 
trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, marquesines, pilones, 
parquímetres, kioscos, casetes, …) sobre d'elles. 
3.            Tampoc es permet la construcció d'elements, estructurals o no, a sobre de la xarxa 
existent, com escales, escales mecàniques, rampes, murs, murs de contenció, baranes, …. 
4.            Caldrà respectar les ordenances municipals en quan a distàncies de seguretat en els 
paral·lelismes i creuaments amb d’altres serveis i col·locar les proteccions adients en cas 
necessari. 
5.            No es podran modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera i/o 
calçada sense prèvia comunicació a Aigües de Barcelona. 
6.            Certs elements de la xarxa estan conduïts als embornals per tal de poder buidar-la 
correctament en cas d'avaria, amb el que en cas de modificar-se els embornals, caldrà avisar la 
companyia per tal de reconduir els elements existents als nous embornals. 
7.            En cap cas es podrà manipular la xarxa d'aigua potable existent, i en cas de detectar-se 
una fuita, caldrà avisar al servei d'avaries (telèfon gratuït 900700720) 
8.            Si es desitja disposar d'aigua a l'obra s'haurà de fer a través dels serveis comercials de la 
companyia, i no es permetrà la manipulació de cap element de la xarxa existent, ni fer un ús 
fraudulent de la mateixa. 
9.            Caldrà garantir que els elements de maniobra de la xarxa d'aigua potable hauran de ser 
accessibles i maniobrables en qualsevol moment. 
10.          Sobretot caldrà garantir que tots i cadascun dels element de la xarxa d'aigua potable 
existent es manté en vial públic i no es deixa dins de cap recinte. 
11.          Amb la finalitat d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum 
humà, aquesta sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions 
(gas, electricitat, comunicacions, aigua no potable, …) i la conducció d'aigua potable estarà per 
sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i preservar la 
integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar sobre la conducció 
existent,  tal i com especifica el Reglament General del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari 
d'Aigua a l'Àmbit Metropolità 
 
 
En base a aquestes indicacions, el projecte preveu la realització de diferents cales per detectar els 
diferents tubs de la xarxa d´aigua potable, i una partida pressupostària per a la substitució dels 
possibles trams afectats i l´actuació de la companyia propietària de la xarxa AGBAR per possibles 
trencaments o avaries. 
 
 
 
 
 

XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Existeix al límit de l’àmbit del Sector un enllumenat amb columnes d’acer galvanitzat amb doble 
braç de llumenera, de 10 m d’alçada, situades a la mitjana del carrer Bonaventura Calopa, amb 
llumeneres de v.s.a.p. tipus QSA5 de CARANDINI, de 150 w de potència cada llumenera, que 
il.luminen les dues calçades. A la vorera oest, fora del sector, existeix un enllumenat específic de 
vorera, amb columna d’acer galvanitzat de 4 m d’alçada amb fluorescents de la marca ROURA. 
 
A la vorera del interior de l’àmbit només existeix un punt de llum al costat del pas de vianants de 
les mateixes característiques que el de l’altre vorera.  
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat properament substituirà tot aquest enllumenat per 
làmpades de led, pel que el present projecte no ha d’incloure cap actuació en aquest àmbit. 
 
Sí que inclourà l’enllumenat a executar a la nova vorera que es defineix al present projecte i el nou 
de la zona verda..  
 
 
Proposta 
 
Els models de lluminàries nous hauran de ser similar als existents, per aconseguir una uniformitat 
de nivells i estils a tota la zona, i s’adopta el tipus LEDME de leds (ROURA), per continuar amb 
l'estètica del carrer Mossèn Pere Pere Tarrés i d’altres, amb columnes tipus PLUS de 4,5 m 
d'alçada, separades uns 14 m., Aquests punts de llum també il.luminaran els passatges amb 
paviment dur definits a la zona verda. 
 
Per altre banda, la zona de jocs infantils amb sorra i la zona verda sense pavimentar es preveu la 
seva il.luminació amb dos columnes tipus PRIM de 9 m d'alçada i 3/4 projectors tipus LUNA de 
leds (ROURA) 
 
Els nivells lumínics de la LEDME serien Me 4b, 11,25 lux; Emin 6 lux.  
Els de la zona verda LUNA seria S3, 7,5 lux Emin 4 lux. 
 
S’adjunta al projecte l’estudi lumínic projectat. 
 
Referent als quadres de comandament de les línies d’enllumenat, existeixen tres als entorns: 
 
- Quadre nº 113, situat al carrer Bonaventura Calopa cantonada carrer Mossèn Pere Tarrés 
- Quadre nº 54, situat al carrer Mossèn Pere Tarrés, davant del poliesportiu Parellada. 
- Quadre nº 100, situat al carrer Bonaventura Calopa cantonada amb el carrer Llevant.  
 
El quadre de connexió del nou enllumenat es considera, segons les indicacions municipals, el 
QC113, que és el que té més potència i per tant, un cop passat a LED també tindrà més marge, 
alhora que és el que queda situat més a prop de l’àmbit de l’actuació.  
 
En tot cas es dissenya una línia nova amb ampliació d’una sortida des del quadre, i es preveu la 
legalització posterior de la modificació. 
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XARXA DE REG 
 
Existeix per la calçada del carrer Bonaventura Calopa una xarxa de reg de propietat de la 
Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, que una part queda a la calçada 
oest del carrer Bonaventura Calopa, fora de l ‘ àmbit del projecte; i una altre part a la zona de la 
mitjana i calçada del costat est, dins de la zona del projecte, però que no s’ afectarà al realitzar 
únicament en aquest espai un reforç del paviment asfàltic existent. 
 
Les afectacions previstes son: 
 
 Paviments actuals dels carrers limitrofs i propis del sector: carrer Bonaventura Calopa i Mossèn 

Pere Tarrés.  Estan formats per una capa de mescla bituminosa sobre una base granular. Es 
realitzarà el seu reforç, seguint les indicacions tècniques de l’Ajuntament de Sant Boi del 
Llobregat. 

 
 Paviments de voreres: existeixen diferents tipologies: voreres en terres, zona de l’aparcament i 

zona verda, pavimentades amb formigó als entorns de l’escola La Susa, panot a la resta del carrer 
Bonaventura Calopa. 

 
 Tancament de parcel.les: Existència de diferents tancaments de les parcel.les: murs d’obra, 

formigó, tanques metàl.liques. Possibles afectacions per les noves rasants, i s’hauran d’adaptar 
als nous vials. 

 
 Arbrat: arbres i vegetació arbustiva existents dins de l’àmbit del Projecte, als entorns dels carrers, 

dins de les parcel.les i de la zona verda. 
 
 Serveis existents: xarxa de regs soterrats i en superfície, línies elèctriques i telefòniques, 

submininistraments d’aigua potable. 
 
 
El resum dels serveis afectats són: 

 
 Servei de telefonia : Xarxa soterrada als voltants de l’àmbit del Projecte, segons la informació 

facilitada per les empreses subministradores del servei, TELEFONICA i  ONO, que s’haurà de 
completar. 

 
 Servei d’electricitat : Xarxa soterrada de mitja i baixa tensió, amb un centre transformador 

existent, dins de l’àmbit del Projecte i els entorns, segons la informació facilitada per l’empresa 
subministradora del Servei, FECSA-ENDESA, que s’haurà de completar per realitzar 
l’electrificació complerta amb els nous subministraments als futurs edificis d’habitatges.  
 

 Servei d’aigua potable: Xarxa soterrada als entorns i dins de l’àmbit del Projecte, segons la 
informació facilitada per l’empressa subministradora del servei, AIGÜES DE BARCELONA, que 
s’haurà mantenir i protegir.   

 
 Servei de gas: Xarxa soterrada de baixa pressió, als voltants i dins de l’àmbit del Projecte, 

segons la informació facilitada per l’empressa subministradora del servei, NATURGY (GAS 
NATURAL), a mantenir i protegir. 

 
 Enllumenat públic : Xarxa existent amb punts de llum amb columnes sobre les voreres i 

mitjanes, a mantenir i protegir, ampliant a un nou enllumenat a la futura vorera i zones verdes. 
 

 Xarxa de clavegueram: Xarxa existent separativa (pluvials i fecals), amb diferents tubs de 
diàmetres 800 i 1000 mm a completar la xarxa amb el desenvolupament del projecte. 

 
 Xarxa de reg: xarxa existent propietat de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu 

Llobregat, a mantenir sense afectar. 
 
Prèviament a l’inici de les obres, l’empresa adjudicatària de la construcció haurà de tornar a sol.lcitar 
els serveis existents a les diferents companyies de serveis, ampliant a la resta d’operadors de 
telefonia i verificant que no existeixen noves instal.lacions, especialment les soterrades.  
 
 
Les afectacions previstes son: 
 
 Paviments actuals dels carrers limitrofs i propis del sector: carrer Bonaventura Calopa i Mossèn 

Pere Tarrés.  Estan formats per una capa de mescla bituminosa sobre una base granular. Es 
realitzarà el seu reforç, seguint les indicacions tècniques de l’Ajuntament de Sant Boi del 
Llobregat. 

 
 Paviments de voreres: existeixen diferents tipologies: voreres en terres, zona de l’aparcament i 

zona verda, pavimentades amb formigó als entorns de l’escola La Susa, panot a la resta del carrer 
Bonaventura Calopa. 

 
 Tancament de parcel.les: Existència de diferents tancaments de les parcel.les: murs d’obra, 

formigó, tanques metàl.liques. Possibles afectacions per les noves rasants, i s’hauran d’adaptar 
als nous vials. 

 
 Arbrat: arbres i vegetació arbustiva existents dins de l’àmbit del Projecte, als entorns dels carrers, 

dins de les parcel.les i de la zona verda. 
 
 Serveis existents: xarxa de regs soterrats i en superfície, línies elèctriques i telefòniques, 

submininistraments d’aigua potable. 
 
 
El resum dels serveis afectats són: 

 
 Servei de telefonia : Xarxa soterrada als voltants de l’àmbit del Projecte, segons la informació 

facilitada per les empreses subministradores del servei, TELEFONICA i  ONO, que s’haurà de 
completar. 

 
 Servei d’electricitat : Xarxa soterrada de mitja i baixa tensió, amb un centre transformador 

existent, dins de l’àmbit del Projecte i els entorns, segons la informació facilitada per l’empresa 
subministradora del Servei, FECSA-ENDESA, que s’haurà de completar per realitzar 
l’electrificació complerta amb els nous subministraments als futurs edificis d’habitatges.  
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 Servei d’aigua potable: Xarxa soterrada als entorns i dins de l’àmbit del Projecte, segons la 
informació facilitada per l’empressa subministradora del servei, AIGÜES DE BARCELONA, que 
s’haurà mantenir i protegir.   

 
 Servei de gas: Xarxa soterrada de baixa pressió, als voltants i dins de l’àmbit del Projecte, 

segons la informació facilitada per l’empressa subministradora del servei, NATURGY (GAS 
NATURAL), a mantenir i protegir. 

 
 Enllumenat públic : Xarxa existent amb punts de llum amb columnes sobre les voreres i 

mitjanes, a mantenir i protegir, ampliant a un nou enllumenat a la futura vorera i zones verdes. 
 

 Xarxa de clavegueram: Xarxa existent separativa (pluvials i fecals), amb diferents tubs de 
diàmetres 800 i 1000 mm a completar la xarxa amb el desenvolupament del projecte. 

 
 
Prèviament a l’inici de les obres, l’empresa adjudicatària de la construcció haurà de tornar a sol.lcitar 
els serveis existents a les diferents companyies de serveis, ampliant a la resta d’operadors de 
telefonia i verificant que no existeixen noves instal.lacions, especialment les soterrades.  
 
Les comunicacions amb les companyies afectades : TELEFONICA, ONO, FECSA, GAS NATURAL, 
AIGÜES DE BARCELONA i Ajuntament de Sant Boi del Llobregat  (clavegueram i enllumenat públic) 
s’adjunten a continuació. 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 
 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 605336 Punto:5558756 Descripción:PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR BONAVENTURA CALOPAFecha Entrega: 26 de enero de 2022

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420214.981 Y: 4577237.003
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S/Referencia:

N/Referencia: 605336-15817201

Fecha: 26/01/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(420214.981/4577237.003)
Projecte: 605336
Coordenades: 420214.981,4577237.003

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
605336-15817200

Barcelona, a 26/01/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 605336 Punt: 5558756PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR BONAVENTURA CALOPA

Data de lliurament:
26 de enero de 2022

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420214.981 Y: 4577237.003
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Ref: 605336

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 26/01/2022, Ref: 605336, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 605336 - 15817198 - AT-MT, 605336 - 15817203 - BT



 

 

 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 

 

1 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

 

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 

 

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 

 

3 

 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:420214.98; Y:4577237.0Fecha: 26/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Señores/as, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y gestionadas por Aguas 
de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen carácter 
informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en los archivos de Aguas de 
Barcelona hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 
grafiadas. 

 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales 
se produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización al Área 
Metropolitana de Barcelona, Calle 62, núm. 16-18. Edificio A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procedimiento administrativo para obtener la correspondiente 
autorización está descrito en la web http://www.amb.cat. Para cualquier duda o 
información, puede dirigirse al mail autoritatambiental@amb.cat o al teléfono 93 223 
51 51. 

 

 

 

Área Metropolitana de Barcelona 
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AIGUA POTABLE 



En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2

Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 
Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2

Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 
Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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Annex 14. Valoració de mides acústiques a emprendre 
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14. Valoració de mides acústiques a emprendre 

L'objecte d'aquest annex és establir una sèrie de mides acústiques a empendre per garantir la 
correcció de la contaminació per soroll i vibracions i assegurar la deguda protecció a la població i 
al medi urbà, evitant els efectes nocius als espais comunitaris, d’acord amb l’ORDENANÇA  
MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA de l’Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat. 
  
A l’efecte d’aquesta ordenança, s’entén per: 

1. Definicions 

a. Activitat: Qualsevol activitat industrial, comercial, serveis, recreativa o espectacle que sigui 
de titularitat pública o privada, i les derivades de les relacions de veïnat. 

b. Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, instal·lació, vehicle, maquinària, activitat o 
comportament que generi soroll i/o vibracions. 

c. Immissió a l’ambient exterior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor. 

d. Immissió a l’ambient interior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al 
receptor. 

e. Índex de soroll: Magnitud física que descriu el soroll ambiental 

f. Mapa de capacitat acústica: Instrument que assigna els nivells d’immissió fixats com a 
objectius de qualitat en un territori determinat. 

g. Nova construcció: Edificació que, a l’entrada en vigor del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, no disposa de la llicència municipal preceptiva. 

h. Període d’avaluació: Període temporal al qual s’ha de referir l’avaluació acústica, d’acord 
amb els annexos de l’Ordenança i la normativa de rang superior. 

i. Soroll ambiental: El so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats humanes, 
inclòs el soroll emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari, marítim i aeri, i 
pels emplaçaments de les activitats. 

j. Valor límit d’immissió: Nivell d’immissió màxim permès dins un període determinat. 

k. Zona de sensibilitat acústica: Part del territori que presenta una mateixa percepció 
acústica. La delimitació d’aquestes zones la fixa l’Ajuntament mitjançant el Mapa de 
capacitat acústica. 

2. Índexs acústics 

a. LAeq,T: Nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, mesurat durant el període 
T. 

b. LAFmax: Nivell màxim de pressió acústica ponderat A i integrat en fast. 

c. LAr: Nivell d’avaluació de la pressió acústica avaluat per a un període de temps especificat, 
que s’obté mitjançant mètodes de càlcul o de mesurament i, si escau, les correccions que 
especifiquen els annexos. 

d. Ld: Índex de soroll diürn, indicador de soroll associat a la molèstia diürna. 

e. Lden: Índex de soroll dia-vespre-nit, indicador de soroll associat a la molèstia global. 

f. Le: Índex de soroll del vespre, indicador de soroll associat a la molèstia del vespre. 

g. Ln: Índex de soroll nocturn, indicador de soroll associat a la molèstia nocturna. 

h. Kf: Correcció per raó de components de baixes freqüències. 

i. Kt: Correcció per raó de components tonals. 

j. Ki: Correcció per raó de components impulsius. 

k. DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors. 

l. D2m,nT,ATr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes i en cobertes, per 
a soroll. 

 

En el desenvolupament de les diferents tasques de planejament urbà i d'organització de tot tipus 
d'activitats i serveis, l'Ajuntament ha de tenir en compte el soroll, juntament amb els altres factors 
implicats, per tal de garantir que les actuacions municipals comportin, sempre que sigui possible, 
la disminució dels nivells sonors ambientals. 
 
 Els criteris a què es refereix el paràgraf anterior s'han d'aplicar, entre d'altres, en els àmbits 
següents: 
 
a. L'organització del trànsit en general. 
b. Els transports col·lectius urbans. 
c. La recollida d'escombraries. 
d. La neteja de les vies i espais públics. 
e. La ubicació de centres docents, sanitaris, llocs de residència col·lectiva i altres establiments 
anàlegs, que l'Ajuntament consideri d'especial protecció acústica, en la mesura que les activitats 
que s'hi realitzen requereixen un ambient especialment silenciós. 
f. Consideració de l'impacte acústic en la concessió de llicències d'obres i d'activitats. 
g. La planificació i projecte de vies de circulació amb els seus elements d'aïllament i esmorteïment 
acústic. 
h. Els plans de pavimentació de la xarxa viària. 
i. La regulació i el control periòdic de qualsevol activitat privada, comercial o lúdica en vies 
públiques i espais de concurrència pública. 
j. El planejament urbanístic en general. 
 
L'Ajuntament també podrà prendre les mesures complementàries que estimi escaients per tal de 
corregir i millorar els nivells acústics existents, apropant-los al màxim als nivells guia previstos per 
a cada zona, per mitjà d'actuacions com: 
 
. Apantallament acústic. 
 

a. Pavimentació de vies urbanes amb materials absorbents. 
b. Equipaments urbans de baixa emissió sonora. 
c. Revestiment de paraments veticals amb materials absorbents. 
d. Cobriment de vies. 
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A l’article 7 de l’Ordenança Municipal, Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica, s’indica: 

1. El Mapa de capacitat acústica, duu a terme la zonificació acústica de les zones urbanes, els 
nuclis de població i, les zones del medi natural, d’acord amb l’establert a l’annex 1. 

2. El mapa ha estat elaborat segons les determinacions de la Disposició final primera del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, de 8 de novembre, de modificació del Decret 245/2005, de 8 
de novembre, pel qual es fixen els criteris per a la elaboració dels mapes de capacitat 
acústica.  

3. Es consideren zones de sensibilitat acústica les parts diferenciades del territori municipal  que 
presenten característiques d’usos del sòl, d’urbanització, d’activitat i de recepció del nivell 
sonor semblants. La delimitació d’aquestes zones resten fixades per la present ordenança 
mitjançant el mapa de capacitat acústica i estan indicades a l’annex 1. 

4. A cada zona de sensibilitat acústica se li atribueixen uns valors límit d’immissió d’acord amb 
els annexos del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els 
annexos. 

5. El mapa de capacitat acústica es modificarà d’acord amb el procediment adient quan es 
produeixin canvis en l’ordenació urbanística i el planejament viari. 

6. Les zones de sensibilitat acústica s’ajustaran a les disposicions que, sobre la matèria, disposi 
la legislació específica, d’acord amb la qual han estat delimitades. 

A la zona del carrer Bonaventura Calopa, el mapa indica el següent: 
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Els Valors límit seran els aplicables per l’Ordenança. Tota instal·lació, maquinària, activitat, 
incloses les derivades de les relacions de veïnat, o comportament sotmès a l’Ordenança ha de 
respectar els valors límit d’immissió acústica establerts  al Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i se n’adapten els annexos. 

 
El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit 
d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica: 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics  - - - 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a 
habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).  

 

En el nostre cas, es considera una zona A4 del carrer Bonaventura Calopa, amb un Predomini del 
sòl d’ús residencial amb els corresponents valors límit. 

 
Referent al procés d’execució de les obres es tindrà en compte: 
 
Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic:  
 
- Disminuir les molèsties per vibracions i soroll:  
 
1.- Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts 
en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, 
el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.  
 
2.- En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una 
lectura dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll 

superior al fixat en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es 
demanarà el permís corresponent.  
 
3 Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: 
certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim 
de potència acústica. 

 
4 Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de 
com a màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà 
de substituir per una escomesa elèctrica.  
 
5 Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb 
formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte 
acústic de l’obra.  
 
6 Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que:  
 
o superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període 
diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell 
guia de la zona a una distància de dos metres de les obres,  
o per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant 
l’horari establert o entre setmana,  
o tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent 
per aquests: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i residències de gent 
gran.  
 

 

- Horari de l’obra:  
 
1 L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres 
de construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els 
treballs que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu 
horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores.  
 
2 Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà 
d’estar disponible a peu d’obra:  
 
o Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per 
als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els serveis 
relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi 
restablir el servei avariat;  
 
 

Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. 
Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de 
treball a l’obra.  
 
3 Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i 
horari específic.  
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- Formació específica dels operaris:  
 
1 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació. 
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Annex 15. Memòria mediambiental 
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15. Memòria mediambiental 

 
1.- CONTINGUT I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El contingut de la present Memòria Ambiental serà d’aplicació a totes les actuacions que hauran de 
portar-se a terme per l’execució del Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística 
Bonaventura Calopa del T.M. de Sant Boi del Llobregat 
 
En concret, l’àmbit del Projecte és la correcta definició i justificació, a nivell executiu, de les 
actuacions a desenvolupar per urbanitzar l’espai públic corresponent als nous vials i zona verda 
del Polígon d’Actuació Urbanística Bonaventura Calopa del T.M. de Sant Boi del Llobregat 
 
L’objectiu d’aquesta Memòria Ambiental es establir propostes concretes i adients a les 
característiques de l’obra projectada, per tal de minimitzar el seu impacte ambiental, al mateix 
temps que s'estableixen les bases sobre les quals el Contractista haurà de instrumentalitzar les 
seves propostes concretes mediambientals.  
 
En definitiva els propòsits que es persegueixen són bàsicament els següents, 
 

- El control dels impactes mediambientals inherents a l’activitat 
 
- L’assoliment d’uns nivells òptims de qualitat ambiental a l’obra 
 
- La preservació dels recursos naturals i la promoció de l’ús dels renovables 
 
- La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i del reciclatge 
 
- La potenciació de l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible 

 
El contingut de la Memòria mediambiental és el següent: 
 
- La identificació dels vectors ambientals que es veuen afectats per l’obra en concret. S’han de 
contemplar, com a mínim els següents vectors ambientals d’impacte:  
 
A.- Població  
B.- Residus  
C.- Materials  
D.- Atmosfera  
E.- Sòl i subsòl  
F.- Hidrologia  
G.- Energia  
H.- Flora i fauna  
I.- Paisatge 
Alhora s’haurà de justificar per què l’obra en qüestió no causarà impacte sobre els vectors 
ambientals que es citen anteriorment i que no es contemplin en el desenvolupament de la 
memòria.  
 
- Les mesures correctores que el projectista proposa que es desenvolupin per tal de minorar els 
impactes sobre els vectors identificats.  

 
Els punts principals a tractar pel que fa a les mesures correctores de cada vector són:  
 
A.- Població:  
- Utilitat per a la població:  
 
En aquest punt caldrà avaluar els beneficis creats: Avaluació de la població beneficiada a través 
del resultat de l’obra a executar (infraestructura, implantació de serveis), definició, en els casos 
que correspongui, de les possibilitats de creació de zones verdes (número d’arbrat nou, m2 zones 
verdes, m2 parcs.)  
 
- Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses Alguns dels 
aspectes bàsics a concretar serien:  
 
Informació complementaria de l’obra:  
Inventari  
o Numeració dels carrers afectats i districte on es preveu la realització de l’obra.  
o Descriure si hi ha comerç afectat per les obres i tipus de comerç (bars, restaurants, alimentació, 
sabateries).  
 
Avaluació de barreres arquitectòniques:  
 
S’ha d’avaluar l’accessibilitat inicial (abans d’executar el projecte) i final (un cop executat) (ample 
de voreres, guals adaptats, paviments lliscants, existència de desnivells, pendents de carrers.)  
A més, s’han de concretar les mesures bàsiques per a minimitzar l’alteració a la població ( veïns, 
vianantsi activitat econòmica i empresarial ) com a conseqüència de l’execució de l’obra, 
concretant aspectes com: 
 

La senyalització del recinte d’obres i de les zones destinades a l’abassegament de materials, de 
residus, quan no puguin estar dins de l’àmbit d’obra  
o La informació a veïns i als locals d’activitat empresarial fent especial esment a la restitució dels 
serveis.  
o La vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació de l’obra.  
Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles.  
En aquelles obres que suposin talls de carrers o afectacions rellevants en la circulació, cal avaluar 
el trànsit, accessibilitat de vianants, comerços i vehicles inicial/final (estudi de mobilitat inicial/final, 
parades de bus, creació recorreguts per a vianants i clients dels comerços afectats.)  
A més, s’han de concretar les mesures bàsiques per a minimitzar l’afectació del trànsit i 
l’accessibilitat de vianants, comerços i de vehicles com a conseqüència de l’execució de l’obra, 
tenint en compte aspectes com:  
o La programació de l’obra, que tingui en compte les interferències al trànsit de pas i al trànsit local 
(zones d’estacionament, aparcament privat i zones de càrrega i descarrega comercial ) i la seva 
interacció amb els itineraris de vianants.  
o Com es duran a terme les operacions especials que puguin alterar la circulació, com les de 
càrrega i descàrrega, de l’obra.  
o L’emplaçament d’elements com casetes d’obra, sanitaris, espais d’emmagatzematge de petita 
maquinària, quan aquests no es puguin ubicar dins l’àmbit d’obra.  
o En general, l’estudi de totes les afeccions d’accés que pot ocasionar l’execució de l’obra i definir 
com resoldre-les, tenint especial cura amb l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i a no 
provocar barreres arquitectòniques. (Col·locació de passeres amb paviment adequat per evitar la 
relliscada de persones, itineraris alternatius.)  
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o Establir passos adequats pels clients dels establiments afectats per l’obra.  
 
Planificació de l’execució de l’obra: Cal establir una planificació del projecte que generi el mínim 
impacte possible per la població i a la seva accessibilitat i mobilitat, tenint en compte la vida de la 
zona (ús habitual dels espais públics, esdeveniments especials, activitat econòmica i d’empreses.) 
 
Control de plagues. En el cas que hi hagi possibilitats d’aparició de plagues, es proposaran les 
mesures oportunes per tal d’evitar que aquestes puguin afectar a la població.  
Formació específica dels operaris. El projectista ha de requerir el fet que es realitzi una formació 
específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l’execució 
de l’obra i recollits en aquest punt.  
 
- Existència de Patrimoni Cultural a la zona (Arquitectònic, restes arqueològiques i 
paleontològiques). 
 
 
B.- Residus:  
 
- Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció:  
Cal que el projectista incorpori a la memòria ambiental un estudi de gestió de residus de la 
construcció i demolició que contingui, entre d’altres aspectes que puguin ser d’aplicació a l’obra en 
qüestió:  
o Una estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que es preveu generar a 
l’obra.  
o Les mesures per a la prevenció i minimització dels residus en l’obra.  
o Com es segregaran els residus generats en obra i en la demolició amb els plànols de les 
instal·lacions previstes per a la segregació d’aquests residus.  
o Un pla d’enderroc orientat a la màxima segregació dels residus generats i a la proposta de 
reutilització de materials o residus procedents de l’enderroc.  
o Les operacions de reutilització (en la mateixa obra o altres), valorització o eliminació a que es 
destinaran els residus (suggerir abocadors).  
S’inclourà un inventari dels materials que puguin esdevenir contaminants i que requereixin de ser 
emmagatzemats temporalment mentre durin les obres (residus perillosos o materials que en poden 
esdevenir). Es detallarà com es preveu la seva recollida selectiva i posterior gestió.  
S’ha d’especificar el tracte que rebran les aigües residuals sanitàries procedents de serveis d’obra, 
especialment quan no puguin habilitar-se connexions a la xarxa de clavegueram.  
El projectista, a més, haurà de requerir el fet que es realitzi una formació específica dels operaris 
per tal de donar compliment a tots els aspectes recollits en aquest punt, en especial tot el referent 
a la interpretació de la simbologia de perillositat de la identificació dels residus.  
 
 
C.- Materials:  
 
- Consum de materials: Alguns dels aspectes que el projectista ha de tenir en compte en relació a 
aquest aspecte son:  
 
La compra correcta i emmagatzematge adequat: Caldrà que a la memòria ambiental es mencioni 
la planificació de la compra de materials i el seu emmagatzematge per tal de minorar-ne els 
escreixos i garantir-ne les seves propietats.  
Alhora, amb la mateixa finalitat, el projectista haurà de mencionar aspectes referents a la 
manipulació i transport d’aquests materials, per tal d’evitar-ne la pèrdua o deteriorament.  

L’optimització de l’ús de materials: Caldrà tenir en compte, per una banda, la modulació de les 
peces per evitar retalls innecessaris (que el tècnic les especifiqui, i si s’escau faci referència a la 
numeració del plànol d’especejament que formarà part de la documentació gràfica del projecte); i 
per altra, la justificació de l’adopció de solucions constructives més durables.  
La incorporació de materials que disposin d’acreditació de qualitat o similar. Tot i haver 
certificacions ambientals específiques pels materials (contemplades algunes d’elles a l’apartat de 
sostenibilitat dels materials), es considera que les certificacions de qualitat tenen un paper 
rellevant respecte al consum de recursos necessaris per construir, atenent, que un major control 
sobre la producció del materials incideix sobre lesprestacions de producte i, a més, també 
repercuteix de forma directa sobre la quantitat de recursos necessaris per fabricar-lo. El projectista 
haurà de relacionar els materials que s’empraran en el projecte que cal que disposin d’acreditació 
de qualitat o similar.  
Incloure plans de manteniment de les instal·lacions i dels seus components. El projecte haurà 
d’incloure plans de manteniment de les instal·lacions i dels seus components (especificar la 
localització dels documents), que permetin, planificar aquelles operacions de prevenció, correcció 
o substitució que podrien comportar la despesa de nous materials en cas de no tenir-les previstes. 
Per altra banda, en el projecte també es justificà l’ús de materials que redueixen o faciliten el 
manteniment.  
Segons l’element d’estudi, utilitzar nivells de control de qualitat interns d’acord amb la normativa 
estructural: Un major control de qualitat durant l’execució de l’estructura permet emprar en la fase 
de càlcul coeficients de seguretat menors i, per tant, emprar menys quantitat de material.  
 
- Sostenibilitat dels materials: En funció de l’element o ús dels materials de projecte, s’haurà de 
procurar:  
Ús de fusta que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. La certificació FSC és una acreditació 
concedida pel Consell d’Administració Forestal (Forest Stewardship Council), que té com a 
objectiu, la gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament 
viable. En aquest sentit és responsabilitat del projectista promoure l’ús de fusta certificada amb 
aquest tipus de segell o similar.  
Ús de pintures que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. L’etiqueta ecològica de tipus I és un 
distintiu que ja disposen moltes de les pintures existents en el mercat.  
Ús de formigó prefabricat que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. Existeix una categoria de 
productes específica per als productes de formigó prefabricat que defineix els criteris per a obtenir 
el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la Generalitat 
de Catalunya.  
Ús de productes que incorporen àrids reciclats que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. Existeix 
una categoria de productes específica per als productes que incorporen àrids reciclats que defineix 
els criteris per a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) 
que atorga la Generalitat de Catalunya.  
Ús de productes de plàstic reciclat que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. Existeix una categoria 
de productes específica per als productes, les matèries primeres i als productes de plàstic reciclat 
que defineix els criteris per a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta 
ecològica tipus I) que atorga la Generalitat de Catalunya.  
Ús de mobiliari urbà que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. El mobiliari urbà pot estar fabricat a 
base de materials (fusta, plàstic, metall, formigó, vidre.) pels quals ja estan definits els criteris per a 
obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la 
Generalitat de Catalunya.  
Ús de mobiliari urbà que incorpori material reciclat. Els elements de mobiliari urbà són susceptibles 
de contenir materials reciclats, fet que contribueix a minimitzar l’impacte associat a l’extracció dels 
seus materials. El projecte inclourà elements de mobiliari urbà d’aquestes característiques per a 
promoure una compra de productes ambientalment correcta. 
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Reposar els paviments amb mescles bituminoses que incorporin material reciclat. La reposició de 
paviments es realitza amb mescles bituminoses que incorporen material reciclat procedent del 
fresat d’altres paviments (caldrà que el tècnic en deixi constància a la memòria i a la descripció de 
les partides emprades en el pressupost). També caldrà assenyalar el percentatge de reciclat que 
incorporen.  
 
Ús de betums de fabricació a baixa temperatura. L’ús de betums de baixa temperatura 
representen una avantatge ambiental derivat del menor consum energètic associat a la seva 
producció i, per tant, es contribueix a reduir les emissions de CO2.  
 
Ús d’elements de formigó prefabricat que incorporin àrid reciclat. Es recomana utilitzar elements 
de formigó prefabricat que incorporin granulat reciclat. Amb aquesta actuació es contribueix a 
minimitzar l’impacte ambiental generat per l’abocament de residus petris d’enderroc i a reduir el 
consum de recursos naturals.  
 
Ús de formigó en massa que incorpori àrid reciclat. Els projectes han de promoure l’ús de formigó 
en massa per a usos no estructurals amb contingut d’àrids reciclats. En quant al formigó 
estructural, d’acord amb l’annex ambiental de la EHE, el formigó estructural incorpora un màxim 
d’un 20% d’àrid reciclat sense que això afecti a les seves propietats i prestacions.  
 
Emprar materials plàstics que incorporin plàstic reciclat. Es recomana utilitzar elements que 
incorporin plàstic reciclat. Amb aquesta actuació es contribueix a tancar el cicle dels materials al 
transformar-los en nous recursos i a reduir el consum de petroli.  
 
Ús d’àrids reciclats. L’ús d’àrid reciclat contribueix a minimitzar l’impacte ambiental generat per 
l’abocament de residus petris d’enderroc i a reduir el consum de recursos naturals.  
 
Emprar materials reciclables. A la memòria del projecte es faran constar les partides de materials 
per a l’obra que siguin reciclables (p.ex. materials auxiliars per al transport i emmagatzematge de 
materials.) La memòria, alhora, haurà de contenir el fet que es gestionin com a reutilitzables o 
reciclables.  
 
A les instal·lacions elèctriques utilitzar conductors que no continguin halògens en la seva 
composició. A les instal·lacions elèctriques es recomana utilitzar conductors que no continguin 
halògens en la seva composició per reduir problemes d’emissió de gasos nocius en cas d’incendi. 
 
 
D.- Atmosfera:  
 
- Emissió de gasos i pols.  
 
El projectista realitzarà una avaluació de les emissions de CO2 que es preveu que s’ocasionin 
durant la construcció i, en cas que sigui necessari, plantejarà les mesures necessàries per tal de 
prevenir les possibles emissions.  
Alhora caldrà que a la memòria ambiental es proposin les mesures que es considerin adients per 
al control de les emissions de substàncies tòxiques (CFC, COV,) que es puguin produir com a 
conseqüència de projeccions de poliuretà, emulsions o betums.  
Tenint en compte les característiques de l’obra a efectuar (operacions, emplaçament.), es 
realitzarà una avaluació de les emissions de partícules que es preveu que s’ocasionin durant la 
construcció i, en cas que sigui necessari, plantejar les mesures concretes que s’hagin 
d’implementar per a la minimització dels núvols de pols.  
 

El projectista, a més, requerirà el fet que es realitzi una formació específica dels operaris per tal de 
donar compliment a tots els aspectes que es recullin en aquest punt, en especial tot el referent a la 
interpretació de la simbologia de perillositat de la identificació dels residus.  
 
- Emissió d’olors.  
 
En el cas que es prevegi una afectació per olors considerable durant l’execució de l’obra el 
projectista determinarà les mesures adients per a prevenir i/o tractar les emissions i així minimitzar 
les conseqüents molèsties sobre l’entorn.  
Es plantejarà la formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes 
que es recullin en aquest punt.  
 
- Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic.  
 
En aquest apartat el projectista haurà de plantejar-se la prevenció i el tractament de les emissions 
de soroll i vibracions:  
 
o Ha de descriure les possibles fonts de soroll i vibracions, identificant els receptors afectats per 
avaluar l’impacte acústic inicial/final del projecte i proposar les mesures que siguin  
necessàries per tal de minimitzar-lo: (ubicació d’elements sorollosos, pantalles acústiques, 
paviment sonoreductor.)  
 
o Així mateix, descriurà les possibles fonts de soroll i vibracions durant l’execució de l’obra i, en 
cas que sigui necessari, les mesures requerides per prevenir les emissions previstes o minimitzar 
les emissions: planificació de les operacions més sorolloses, apantallaments acústics, 
insonorització de maquinària, mètodes de treball, manteniment de maquinària.  
 
Caldrà tenir en compte les característiques requerides per als vehicles i maquinària que 
s’empraran en l’execució de l’obra i les seves necessitats de manteniment.  
 
Caldrà que el projectista faci especial esment a la forma de subministrament elèctric de l’obra i, en 
cas que es compleixin els supòsits estipulats, la necessitat d’aportar un estudi d’impacte acústic,”.  
 
Es concretarà l’horari de treball de l’obra tenint en compte les seves necessitats concretes i les 
implicacions acústiques corresponents.  
Es plantejarà la formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes 
que es recullin en aquest punt.  
 
- Qualitat de l’aire interior i exterior.  
 
En aquells casos que pertoqui, (obres d’aparcaments, túnels, dipòsits) el projectista explicarà els 
sistemes existents que assegurin la qualitat de l’aire en la instal·lació durant l’execució i el seu ús.  
 
- Impacte lumínic.  
 
En aquest apartat el projectista presentarà els càlculs de luxes de les diferents lluminàries 
utilitzades, contaminació lumínica abans i després de l’actuació i proposarà les mesures que es 
prendran per tal de disminuir l’impacte lumínic (tipus de lluminària, pantalles, orientació de fanals). 
 
E.- Sòl i subsòl: 

  
- Ocupació del terreny:  
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Alguns dels aspectes a considerar per part del projectista són:  
Minimització de l’ocupació del terreny. El projectista avaluarà l’ocupació del terreny durant la 
construcció per tal que aquesta sigui mínima: el control i minimització de zones d’acopi, protecció 
del sòl ocupat per evitar infiltracions, contaminacions.  
El projectista concretarà les obligacions del contractista pel que fa a la garantia de la netedat de 
l’obra i el seu entorn, desenvolupant les mesures concretes que s’hagin d’implementar a l’obra per 
tal de garantir-ho. Igualment, es determinaran les seves obligacions relacionades amb la 
restauració i condicionament del terreny ocupat, fent especial esment al terreny i als elements 
afectats per l’obra en qüestió.  
A la memòria ambiental s’haurà de concretar el sistema de delimitació de l’obra i la seva ubicació, 
així com la de la resta d’elements de l’obra com casetes, contenidors. Així mateix es farà 
referència a les operacions que requeriran d’un desplaçament temporal dels límits de l’obra.  
Es plantejarà la formació específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes 
que es recullin en aquest punt.  
 
- Existència de capa de terra vegetal:  
El projectista haurà de determinar, en cas que l’obra requereixi extracció de terra i a l’emplaçament 
de la mateixa, hi hagi substrat de terra vegetal aprofitable, les mesures d’aplec de la terra vegetal 
que s’han d’aplicar i el tractament que se li haurà de donar per tal de poder ser aprofitada en 
revegetacions posteriors.  
 
- Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs:  
 
Alguns dels aspectes a considerar per part del projectista són:  
Destins de les terres sobrants i punts d’obtenció de préstec. Pel que fa a les terres i runes 
procedents de la mateixa obra, s’haurà de concretar el destí que se li haurà de donar, tant 
d’aprofitament intern per a la mateixa obra, com en una altra obra propera que l’Ajuntament estigui 
duent a terme, com en una planta de transvasament o en un abocador (el màxim proper possible). 
 
Valoració del pes/volum de generació de terres i runes. En l’obra que impliqui producció de runes i 
terres, s’haurà d’incorporar en la documentació tècnica una valoració del pes/volum previsible de 
generació de terres i runes. Aquesta previsió es farà en base als paràmetres de les taules 
establertes a la guia d’aplicació del Decret 161/2001 modificador del Decret 201/1994, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció, i al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el 
que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.  
- Afectació a les propietats físiques del sòl.  
 
Pel que fa a les propietats físiques del sòl cal que el projectista:  
Realitzi un estudi de la qualitat i composició del terreny afectat per l’obra.  
Proposi, en cas que sigui necessari, les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió 
(tenint en compte l’acumulació de residus i materials, les operacions de manteniment de 
maquinària, les operacions amb formigó, les vies d’accés de maquinària.)  
Definir les solucions a prendre per a evitar la possible contaminació del sòl.  
Plantejar, en cas que es consideri adient, la formació específica dels operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes que es recullin en aquest punt.  
 
F.- Hidrologia:  
 
- Afectació dels sistemes de drenatge superficials.  
 
En relació a l'afectació dels sistemes de drenatge superficials, el projectista haurà d'evitar canvis 
que impliquin una disminució en la capacitat de drenatge i proposar les mesures necessàries per a 
garantir el drenatge de l'aigua per evitar riscos d'inundació.  

 
- Afectació als sistemes hídrics subterranis.  
 
Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin als sistemes hídrics subterranis 
pel qual inclouran un estudi de les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a 
no afectar-lo.  
de les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis municipals, per 
aquesta raó els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament 
dels recursos hídrics alternatius a l’àmbit de l’obra. En qualsevol cas caldrà un informe previ 
favorable del Departament d’Abastament sobre l’afectació als aqüífers i de les mesures 
correctores adoptades.  
- Consums d’aigua:  
 
A la vista de la durada i l’emplaçament de l’obra, el projectista haurà d’estudiar la possibilitat 
d’utilització d’aigua subterrània. Així mateix, concretarà les mesures d’estalvi d’aigua que 
siguin implementables i requerirà un seguiment dels consums de l’obra. En cas que es detallin 
mesures d’estalvi, es plantejarà la formació específica dels operaris per tal de donar-los 
compliment.  
 
 
G.- Energia:  
 
- Consum energètic. Pel que fa al consum energètic, caldrà que el projectista avaluï el cost 
energètic del procés constructiu, proposant les mesures que es consideri oportú aplicar per tal de 
minimitzar-lo, promoure l’ús d’energies renovables i potenciar l’ús d’equips de baix consum 
energètic (classificació A, B o C), sistemes d’alt rendiment, elements d’enllumenat eficients.  
 
Així mateix, caldrà que requereixi formar els operaris per tal donar compliment a les mesures que 
es plantegin.  
 
 
H.- Flora i fauna:  
 
- Existència de comunitats vegetals o animals.  
 
El projectista, en el cas que l’obra es dugui a terme en un entorn en el que es pugui afectar 
comunitats vegetals o animals, entre d’altres aspectes haurà de realitzar un inventari i enumeració 
de les comunitats vegetals i animals protegides i no protegides que puguin afectar-se. En aquest 
sentit, caldrà que el projectista consulti l’inventari d’arbrat a la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 
Haurà d’incorporar un projecte de revegetació de les comunitats vegetals afectades i de 
minimització de l’impacte sobre la fauna (època de cria, nius). 
 
 
I.- Paisatge:  
 
- Impacte visual:  
 
El projectista aportarà a la memòria ambiental una anàlisi de l’impacte visual del projecte i, en cas 
que ho consideri oportú, caldrà concretar els aspectes necessaris que facin que l’impacte visual de 
la construcció sigui el mínim possible. 
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2 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
Constitueix la finalitat del Projecte tant els treballs de demolicions i moviments de terres, com la 
construcció del nou vial i zona verda. 
 
Els moviments de terra s’iniciaran amb les excavacions per a la formació dells perfils del vial, 
incloent el seu acabat, saneig i allisateliminant de la superfície qualsevol material tou, inadequat o 
inestable, que no es pugui compactar degudament o no serveixi a les fins previstes. 
 
Seguidament es faran les excavacions en rasa per a la construcció del sanejament, la xarxa 
d’enllumenat i la xarxa de reg. 
 
A continuació es pavimentarà la calçada i es delimitarian els vials amb les vorades. 
 
Respecte la jardineria, es plantaran espècies autòctones tant de fulla caduca com perenne. 
 
Un cop finalitzada la pavimentaciós’implantarà el mobiliari urbà . 
 
Finalment, es disposaran les senyalitzacions per tal de garantir el bon funcionament del vial. 
 
 
3 VECTORS D’IMPACTE 
 
Cada obra té unes dimensions i unes característiques particulars, que fan que les mesures 
mediambientals a considerar hagin d’adaptar-se a les seves condicions concretes. En el nostre 
cas, tractant-se d’una actuació totalment urbana, desenvolupada en un àmbit molt consolidat, els 
principals vectors ambientals d’impacte que es podran presentar serien els següents 
 

- Població, en els aspectes relatius a l’alteració de l’activitat preexistent i a les condicions de 
mobilitat i accessibilitat de vianants i vehicles als edificis pròxims, especialment l’escola 
Bressol La Susa, i els equipaments esportius . 
 
- Residus, comprenen la producció, segregació i gestió dels residus que generarà l’obra i 
l’embrutiment que pot ocasionar la seva execució. 
 
- Materials, quant al seguiment dels consums i la seva procedència i sostenibilitat. 
 
- Atmosfera, en relació a emissions de fums, gasos, pols, sorolls i vibracions, a la qualitat de 
l’aire i a l’impacte lumínic. 
 
-  Sòl i subsòl, quant a l’ocupació de terrenys i a la gestió dels moviments de terra plantejats. 
 
- Hidrologia, en els aspectes d’afectació al drenatge superficial i a les aigües subterrànies. 
 
- Energia, amb relació al control dels consums energètics. 
 
- Flora i fauna, quant l’existència de comunitats vegetals o animals. 
 
- Paisatge, sobre l’impacte visual de l’obra. 
 

A continuació s’analitza l’efecte que pot tenir cadascun dels vectors indicats per al cas concret de 
l’obra que ens ocupa, proposant les mesures correctores a desenvolupar en fase d’execució per 
tal de reduir i controlar el seu impacte mediambiental. 

En el detall que es presenta es diferencia, segons el codi numèric, la procedència de la mesura 
que es proposa. Així doncs es presenten:  
 
- 1, Mesures Preceptives.  
- 2, Mesures que actualment no són de caire normatiu i que es considera convenient d’aplicació.  
- 3, Informació del vector d’impacte.  
 
 
3.1 POBLACIÓ 
 
L’afectació de l’obra a la Població, en els aspectes relatius a l’alteració de l’activitat preexistent i a 
les condicions de mobilitat i accessibilitat de vianants i vehicles als edificis i construccions del 
voltant, seran pràcticament inexistent ja que la superfície sobre la que s’actua és un solar sense ús 
específic. 
 
De totes maneres,s’hauran d’establir mesures concretes per a mantenir la mobilitat i les condicions 
d'accessibilitat en la zona. En vers l’afecció al patrimoni cultural de la ciutat, no es produiran 
impactes a considerar. 
 
Propostes d’actuació 
 
Com propostes d’actuació encaminades a minimitzar l'impacte mediambiental sobre la Població 
per la construcció de les obres projectades, a desenvolupar pel Contractista prèviament al seu inici 
s'inclouen, sense que la relació sigui limitativa, les següents, 

 
Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses :  
 
- Avaluació de barreres arquitectòniques:  
 
1 Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de 
residus i a la zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció 
d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la 
gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. Les mesures a 
prendre hauran d’especificar-se en projecte.  
1 La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, 
associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes 
dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser 
restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi 
instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les 
que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques.  
1 El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el 
responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix 
a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.  
1 Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de 
sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. 
Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra 
s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi 
d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
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maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
2 Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en 
conseqüència, les afeccions en fase d'execució.  
 
- Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:  
 
1 Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la 
sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas 
dels passos de vianants adaptats.  
 
1 Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a 
l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.  
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les mesures següents:  
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí 
per tots dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de 
càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.  
• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.  
 
1 Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, 
accessos.  
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar 
qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa 
la lliure circulació de vianants o vehicles.  
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en 
els passos afectats per l’obra.  
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. 
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el 
carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la 
senyalització que correspongui i contactar prèviament amb Guàrdia Urbana. 
 
1 Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats 
(senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat)  
2 La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la 
població. En cas de ser necessari es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la 
mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.  
2 La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions 
establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
- Formació específica dels operaris: 
  
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació. 

3.2 RESIDUS 
 
Dins la política de minimització de l’impacte mediambiental de l’obra es fonamental establir el 
control i la gestió sostenible dels residus que es deriven de l’activitat de construcció projectada. 
 
En el nostre cas concret, l’estimació del pes i el volum dels residus que es generaran durant 
l’execució de l’obra, a fi d'ajustar les mesures a preveure per a la seva minimització i tractament, 
es la que s’incorpora com annex, el qual inclou l’”Estudi de Gestió de Residus” complet de l’obra a 
desenvolupar pel Contractista en la fase d’execució. 
 
 
Propostes d’actuació 
 
- Segregació i gestió de residus:  
 
1 La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial 
Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les 
normatives i ordenances d’àmbit local (ciutat de Barcelona).  
 
1 La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels 
olis usats, a més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya. 
 
1 La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de 
runes i altres residus de la construcció.  
 
1 El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees 
habilitades per aquesta finalitat.  
 
1 Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les 
excavacions) s’hauran de dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per 
l’Administració competent.  
 
1 Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es 
prioritzarà la seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a 
cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament 
senyalitzats i identificats.  
 
1 Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. 
El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els 
fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
 
- Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:  
 
1 Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de 
sotmetre a depuració, quan pel seu enclavament sigui impossible connectar-les a la xarxa de 
clavegueram.  
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1 S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra.  
 
1 El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la 
contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del 
contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució.  
 
1 S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments 
líquids a la xarxa en funció de les seves característiques físico-químiques i la correcta execució de 
les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.  
 
2 Impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en aquests casos, serà necessari 
instal·lar sanitaris mòbils.  
 
3 L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra 
(menjador, vestuaris, serveis).  
 
 
- Residus especials:  
 
1 Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de 
l’abast de les zones inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la 
resta de substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser 
emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives.  
 
1 Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en 
menor proporció bateries, piles i restes de pintures.  
 
1 Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets 
estancs i a ser possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies 
impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, 
bidons, contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita 
accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar 
adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar 
els sis mesos d’estada en obra.  
 
1 Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies 
contaminants en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram 
i en els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.  
 
1 Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El 
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls 
de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental i garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc. 
S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb 
unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 

3.3 MATERIALS 
 
Dins la política de minimització de l’impacte mediambiental de l’obra ha d'incloure's el control i la 
gestió sostenible dels materials que quedaran incorporats en la construcció. 
 
En el nostre cas concret, els materials fonamentals que es precisen són els que es relacionen en 
document adjunt al present annex, en el qual s'indiquen no solament les seves característiques, 
sinó també les quantitats que es preveuen consumir. 
 
Propostes d’actuació 
 
Consum de materials:  
 
- Compra correcta i emmagatzematge adequat:  
 
2 Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es 
malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials.  
 
2 El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i 
s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves 
propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar correctament 
les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els 
recursos es transformin en residus.  
 
- Manipulació i transport adequat:  
 
2 El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines 
adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal 
que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials 
no es malmetin.  
 
3 Una part dels residus generats a les obres són conseqüència d’una incorrecta manipulació i fruit 
d’un transport inadequat.  
 
Sostenibilitat dels materials:  
 
3 En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte:  
 

- Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers)  
 
3 El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està 
regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris 
ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals (compliment de 
la legislació ambiental).  
 
3 Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren 
habitualment a les obres són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb material 
reciclat; productes d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat.  
 
3 Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre 
d’altres productes, pintures i vernissos per a interiors.  
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- Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. 
Són autodeclaracions que fan els propis fabricants).  
 
- Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és 
la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan 
verificades per tercers).  

 
 
3.4 ATMOSFERA 
 
L’afectació de l’obra a l’Atmosfera, en els aspectes relatius a la contaminació per l’emissió de 
fums, gasos, pols, sorolls i vibracions, és un dels vectors que més influència mediambiental pot 
tenir l'execució d'una obra, per això les mesures encaminades a reduir el seu impacte que es 
prescriuen a continuació, hauran d'aplicar-se i respectar-se escrupolosament. 
 
En principi, la possible generació de gasos no serà significativa, atenent a que les emissions de 
CO2 seran controlades amb la utilització d’equips que disposin marcatge CE i les de substàncies 
tòxiques (CFC, COV) no seranimportants al serla previsió de consum d’emulsions o betums 
reduïda. El mateix es pot dir respecte del risc d’emissió d’olors a l’atmosfera, que serà inexistent. 
 
Respecte de la generació de pols i de l’impacte acústic per vibracions i sorolls, les principals fonts 
d’emissió 
correspondran a les activitats de rebaix i de talls dels paviments, per a les quals es tindran en 
compte les propostes que s’indiquen seguidament. 
 
En l’obra es tindrà especial cura a les condicions de manteniment i ús dels vehicles i maquinària 
per tal de reduir emissions de fums i gasos; es controlaran les operacions de manipulació de tot 
tipus de runes i materials pulverulents que són clau en la generació de pols. Per últim, el respecte 
als horaris de treball pot contribuir positivament a la reducció de les molèsties per sorolls i 
vibracions. 
 
Propostes d’actuació 
 
Emissió de gasos i pols:  
 
- Avaluar les emissions de CO2:  
 
2 Un possible exemple de com tractar aquest apartat seria: Per tal de minvar l’afectació de 
l’emissió de gasos provocats per construcció. (càlcul emissió de tones de CO2), s’ha realitzat una 
avaluació del CO2 que produeix la nostra obra, hem seleccionat els següents materials que 
rebaixen en un xx% l’emissió de CO2 respecte als utilitzats tradicionalment.  
 
- Controlar les emissions de substàncies tòxiques:  
 
1 S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui 
homologat per tal que no es produeixin les emissions.  
 
3 Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran projeccions de poliuretà, emulsions o 
betums, que poden emetre substàncies tòxiques 
 
 
(CFC, COV,) que poden tenir un perjudici per les persones i per l’entorn proper de l’obra.  

 
- Disminuir la pols generada per l’obra:  
 
1 Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. 
L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el 
paviment o la rasa.  
Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones 
en tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs 
provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans volums de 
pols.  
 
1 S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols.  
 
1 Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui possible.  
2 Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres.  
 
El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, 
amb maquinària prevista de via humida.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
els operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació.  
 
2 Disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats.  
 
2 Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes transportadores) mitjançant 
carenats o ruixar el material transportat. 
 
Emissió d’olors:  
 
- Disminuir les molèsties per olors:  
 
2 Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una 
elevada contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte.  
 
3 En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les 
indicacions establertes per la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.  
 

- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació.  
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Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic:  
 
- Disminuir les molèsties per vibracions i soroll:  
 
1 Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts 
en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, 
el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.  
 
1 En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una 
lectura dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll 
superior al fixat en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es 
demanarà el permís corresponent.  
 
3 Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: 
certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim 
de potència acústica. 

 
3 Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de 
com a màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà 
de substituir per una escomesa elèctrica.  
 
3 Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb 
formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte 
acústic de l’obra.  
 
3 Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que:  
 
o superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període 
diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell 
guia de la zona a una distància de dos metres de les obres,  
o per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant 
l’horari establert o entre setmana,  
o tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent 
per aquests: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i residències de gent 
gran.  
 

- Horari de l’obra:  
 
3 L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres 
de construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els 
treballs que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu 
horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores.  
 
3 Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà 
d’estar disponible a peu d’obra:  
 
o Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per 
als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els serveis 
relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi 
restablir el servei avariat;  
 
 

Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. 
Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de 
treball a l’obra.  
 
3 Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i 
horari específic.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació. 
 
 
3.5 SÒL I SUBSÒL 
 
L’afectació de l’obra al Subsòl, en els aspectes relatius a l’ocupació de terrenys i a la gestió de 
moviments de terra, es considera que serà en molt reduïda. 
 
Propostes d’actuació 
 
Ocupació del terreny:  
 
- Netedat de l’obra:  
 
1 Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà 
que les rodes dels vehicles que entren i surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, 
l’entorn de l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions 
de neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior.  
 
2 En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, 
s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de 
tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es 
trobava.  
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls 
innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats. 
 
Restauració i condicionament del terreny ocupat:  
 
1 Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais 
ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.  
L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes 
ocasionats per les obres.  
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el 
termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de 
qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.  
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La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes 
indicades a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.  
 
1 La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres 
hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres.  
 
1 Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i 
condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de 
reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials.  
 
2 La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Servei d’Inversions 
i Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient.  
 
- Delimitació de l’obra:  
 
1 Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de 
seguretat les àrees previstes per a aquest fi.  
 
1 L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, 
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el 
perímetre de l’àmbit de l’obra. 
 
1 Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i 
descàrrega de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i 
exclusivament en l’ interval de temps en què es realitzin 
.  
1 Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de 
l’obra. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les 
tanques i del tancament. 
  
2 El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de 
recollida d’escombraries.  
 
2 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.  
 
2 Les tanques estaran alineades i unides entre si.  
 
2 Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran 
envoltades per tanques i degudament senyalitzades.  
 
3 El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a 
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació. 
 
Existència de capa de terra vegetal:  
 
- Reutilització de la terra vegetal:  
 
2 Durant l’execució de l’obra es buscarà un lloc d’acopi temporal d’aquesta terra, per la seva 
utilització posterior. D'aquesta manera s’aconsegueix poder comptar amb una terra excel·lent per 
la reposició en zones de futur enjardinament. Per tal que així sigui, l’apilament es realitzarà amb la 
terra esponjada: no s’ha de compactar ni passar-hi maquinària per sobre i l’alçària màxima de les 
piles serà de 2m.  
 
3 El substrat de terra vegetal, s’extreu del propi emplaçament d’obra. En el moment de l'excavació 
es separa la capa orgànica de la resta de terra de capes inferiors.  
 
Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs:  
 
- Gestió correcta dels sobrants de terra:  
 
1 En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres 
justifiqui el destí final dels sobrants mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de 
l’empresa que les ha rebut.  
 
- Amuntegament de terres:  
 
1 No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres que puntualment surtin de 
l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats  
 
1 i un cop plens, es retiraran a l’abocador. Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, 
hauran de ser retirats el mateix dia.  
 
2 sense que sobresurtin més de 0,30m  
 
- Reutilització dels materials sobrants:  
 
1 En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit, el 
volum i el lloc on aniran a parar aquestes terres. 
 
Afectació a les propietats físiques del sòl:  
 
- Evitar canvis en la qualitat del sòl durant la construcció:  
 
1 En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o 
altres deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del 
sòl per l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les 
operacions amb formigó.  
Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la 
transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de 
manteniment (canvis d’oli, aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre 
aquestes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent 
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suficient com per a transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de 
recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus.  
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus líquids 
tòxics procedents del parc de maquinària, fora de dita superfície impermeabilitzada.  
 
1 L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes, com a tal, es farà 
a la planta. A l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels 
camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua resultant del 
rentat de canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del formigó.  
Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un 
lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient 
estigui ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat.  
 
1 En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per 
escrit de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central 
o en un centre específic mitjançant cubes de decantació).  
 
1 S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes 
de manteniment de maquinària, additius.  
 
1 Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà 
d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament 
subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular. 
En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme 
aquests canvis s’han realitzar en una zona condicionada.  
 
1 Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un 
seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra.  
Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els 
pertoquin.  
 
3 Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra 
analitzant la seva aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant 
l’execució com definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat 
potencial. Caldrà estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva 
possible contaminació i, cas de ser necessari, preveure les mesures per a la seva 
descontaminació.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació. 
 
 
 
 
 
 

3.6 HIDROLOGIA 
 
L’afectació de l’obra a la Hidrologia, en els aspectes relatius a modificacions del drenatge 
superficial o de les aigües subterrànies, es considera que serà reduïda, donada la singularitat de 
l'obra projectada en l’àmbit d’un recinte consolidat i de que el propi Projecte ja incorpora les obres 
d’adaptació dels sistemes de drenatge preexistents, si bé haurà de controlar-se molt especialment 
el possible abocament de materials i deixalles a l’exterior. 
 
Propostes d’actuació 
 
Afectació als sistemes de drenatge superficials:  
- Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció:  
 
1 Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors 
establerts per les legislacions vigents  
 
1 En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra 
d’algun element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última 
instància, si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant 
camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà 
d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües residuals 
que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes.  
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les 
condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.  
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit 
realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona, 
essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees 
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues.  
 
2 En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de 
l’erosió canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials.  
 
3 Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos 
constructius, solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat 
les masses d’aigua. En aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de 
l’obra pot provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent 
i si s’aboquen sobre els medis receptors, afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn.  
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de 
formigoneres.) generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen 
correctament.  
Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia 
d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.  
Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, apareixen talussos i/o noves 
superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges 
intenses. Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en 
la xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte.  
 
- Garantir el drenatge de l’aigua per evitar el risc d’inundació:  
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1 Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta probabilitat d’episodis plujosos torrencials, 
caldrà avaluar la necessitat de construir baipassos de seguretat o corredors alternatius per a 
prevenir possibles desajustos, desbordaments o, també, errades en el sanejament. 
 
Afectació als sistemes hídrics subterranis:  
 
- Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció:  
1 D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit 
realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, 
essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees 
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues.  
3 Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis 
pel qual inclouran un estudi de les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a 
no afectar-lo.  
de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua bombejada.  
Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos 
hídrics alternatius a l’àmbit de l’obra.  
Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, 
solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses 
d’aigua.  
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de 
formigoneres) generen residus que s’infiltren al terreny i que poden resultar força contaminants si 
no es gestionen correctament.  
Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia 
d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.  
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en els cursos 
d’aigua propers si no s’estableixen mesures preventives al respecte.  
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les 
condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 
 
Garantir el drenatge de l’aigua per evitar l’assecament de pous i aqüífers, o també per evitar el risc 
d’inundació. Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic:  
 
3 En el cas de que per a l’execució de les obres, temporalment sigui necessari extraure aigua del 
subsòl caldrà justificar que s’han adoptat les mesures constructives més adients per a minimitzar 
les extraccions i, en qualsevol cas caldrà justificar que no es produeixen fenòmens de subsidència 
a l’entorn de l’obra ni impactes negatius en els aprofitaments existents.  
 
Consums d’aigua de les diferents unitats d’obra:  
 

- Estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució de 
l’obra:  
 
2 S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra, pel que caldrà 
definir les possibilitats d’ús d’aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa 
municipal de distribució d’aigua no potable, per tal d’aprofitar-la en les diferents activitats d’obra 
que necessitin aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions.  
 
- Reducció del consum d’aigua:  
 

2 En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real, 
procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua per 
les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Cal 
utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar 
desviacions no justificades. S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua.  
 
3 Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, 
regs periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ).  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació. 
 
 
3.7 ENERGIA 
 
Tota obra de construcció implica un consum energètic i d’aigua. El seu control i disminució serà un 
objectiu prioritari a complir, atenent a la seva importància des del punt de vista ambiental, 
econòmic i de rendibilitat d’obra. 
 
Per a l’execució de l’obra es preveu una escomesa elèctrica de 20 KVA, suficient per als equips de 
soldadura, cort i fratassat i per a la il·luminació de l’àmbit d’actuació i una escomesa d’aigua de 2 
m3/h per a la caseta de serveis higiènics i per als treballs de neteja de vehicles. 
 
Propostes d’actuació 
 
Consums d’energia:  
 
- Ús de maquinària eficient i registre de consums:  
 
2 El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de 
prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips 
elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors 
d’alta eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden ser 
requerides al contractista.  
 
- Col·locar elements d’il·luminació eficients:  
 
1 Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor.  
2 Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior  
3 Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, 
requeriran senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà 
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als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha 
rebut aquesta formació. 
 
 
3.8 FLORA I FAUNA 
 
Afectació a les comunitats vegetals i/o animals:  
 
- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats vegetals:  
 
1 En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, cal 
coordinar prèviament l’operació junt amb els Serveis Tècnics Municipals. 
 
1 Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà per què els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit 
d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua 
i sense ressalts. Els troncs dels arbres estaran protegits, si s’escau, per taulons de fusta. 
  
1 És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per 
l’execució de les obres. En qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada.  
 
1 Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període indicat per cada una de 
les espècies a trasplantar: 
 

o Caducifolis de clima fred: hivern  
o Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de 
tardor)  
o Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final d’estiu (abans de la 
brotada primaveral i de tardor)  
o Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu (preferentment 
palmeres i similars)  
 
- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats animals:  
 
2 Cal tenir amb compte l’estació reproductora de la fauna. Per aquest motiu és important planificar 
un calendari d’obres que eviti coincidir amb aquest període reproductor. En general, i sempre que 
sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora del període comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost. 
Ara bé, en funció de la tipologia de l’àmbit geogràfic. 
 
 
3.9 PAISATGE 
 
L’afectació de l’obra al Paisatge, en quant a l’impacte visual de la construcció, es considera que 
serà molt favorable, ja que es tracta de la creació i ordenació d'un nou espai verd. 
 
L’únic impacte visual durant l’execució serà el derivat de la visibilitat de les tanques d’obra, els 
aplecs de materials i la pròpia utilització de la maquinaria. El tancament dels serveis d’obra es 

resoldrà amb elements tipus Rivisa de 2,00 m d’alçada fixats de forma permanent al terra i dotats 
de lones d’ordenació visual de 1,60 m, els aplecs de materials es faran de forma ordenada en llocs 
prèviament determinats i els moviments de la maquinaria s’ajustaran a un pla preconcebut. 
 
Propostes d’actuació 
 
Impacte visual de l’obra:  
 
1 Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per 
l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.  
 
2 Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte 
visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.  
 
2 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
 
4 FORMACIÓ DEL PERSONAL 
 
Resulta fonamental que els treballadors, que en definitiva són els responsables finals de l'execució 
de l'obra, coneguin, entenguin i participin activament en la consecució de la sostenibilitat del 
Projecte. Per això, el Contractista preveurà la formació dels operaris en els procediments de treball 
i en el coneixement dels residus per a reduir-los i minimitzar-los en origen, directament en el propi 
tall. 
 
En concret es promourà i fomentarà la implantació d’un protocol de bones pràctiques 
mediambientals, incloent els aspectes d’ordre i neteja dels àrees de treball, d’estalvi energètic, de 
formació per conscienciar i evitar al màxim l’ús indegut dels materials i equips i de correcta gestió 
dels magatzems i acopis, determinant també les actuacions prohibides, abocament d’olis usats, 
dissolvents, restes d’enderrocs, escombraries, etc. 
 
És important que els treballadors i els responsables de l’obra tinguin els coneixements adequats 
sobre la gestió dels residus, incidint en la importància que adquireix la segregació en origen com a 
base per complir els objectius de gestió i, al mateix temps, per aconseguir una rendibilitat 
adequada. 
 
En definitiva es contempla la realització d’una instrucció específica dels treballadors per reduir 
l’afectació ambiental i garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpreten els conceptes 
de risc. 
 
S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar al personal de quina manera s’ha de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. Aquestes 
reunions es faran per cada subcontracta que entri a l’obra i portant un seguiment amb llistes on 
signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
A l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, es preveuen ja les reunions i xerrades mínimes que es 
considera necessari realitzar per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb 
l’execució de l’obra i recollits en aquest annex. 
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5 SEGUIMENT AMBIENTAL 
 
Per tal que les mesures proposades es duguin a terme de manera convenient, s’establirà un 
Programa de Vigilància Ambiental. Aquest programa tindrà per objectiu realitzar un control directe 
de les accions del Projecte, que en fase d’obra puguin malmetre algun factor ambiental, així com 
millorar les mesures a preveure respecte dels diferents vectors d’impacte. 
 
De la mateixa forma es desenvoluparà un Pla d’Emergències Mediambientals, amb la missió 
d’assegurar una ràpida resposta davant d’una situació sobrevinguda durant l’execució, incendi, 
explosió, inundació, abocaments accidentals, etc. 
 
Es faran Auditories Ambientals per a comprovar el correcte funcionament i compliment del sistema 
de gestió 
mediambiental, verificar el seu grau d’implantació, controlar els estàndards de qualitat dels 
materials i medis utilitzats, detectar impactes no identificats, establir accions correctives i en 
definitiva, facilitar les labors de vigilància ambiental. 
 
Aquesta auditories es fonamentaran en assajos específics de seguiment i control, sonometries, 
emissions de pols i partícules, nivells de vibració, sols contaminats, anàlisis d’aigües d’abocament, 
vessaments Accidentals, bombeig de detritus i la seva retirada en camió cisterna, eliminació de 
residus, seguiment dels centres gestors autoritzats, etc. 
 
Quan una inspecció resulti no acceptable, es registrarà una no conformitat, que pot ser poc 
important (de correcció immediata) o greu; en aquest últim cas, apareixerà una acció correctora 
per deixar constància escrita de la solució proposada per al problema concret. 
 
 
 
6 LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA 
 
Com a supletòries i complementaries de les disposicions específiques en aquesta matèria 
contingudes al document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques del Projecte, es tindrà en compte 
la següent legislació de referència. 
 
General 
 

- Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 “Promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques” (DOGC 25/11/91), aprovat per 
Decret 135/95 de 24 de març de 1995. 
 
- Real Decreto 505/07 de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
 
- Normativa específica inclosa a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 
 

Residus 
- Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats i de 6 de 
setembre de 1988, sobre el tractament i eliminació dels olis usats. 
 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
- Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE, de la Comissió, 
de 3 de maig, modificada per les Decisions de la Comissió, Decisió 2001-118, de 16 de 
gener, Decisió 2001-119, de 22 de gener i per la Decisió del Consell Decisió 573-2001, de 23 
de juliol. 
 
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització 
i eliminació de residus i la Llista Europea de Residus. 
 
- Llei 15/2003, de 13 de juny, modificant la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
 

Atmosfera 
- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
 
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera. 
 
- Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 
de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades 
màquines d’ús a l’aire lliure. 

 
 
Materials 
 

- Instrucció del formigó estructural (EHE). 
 
 

Sòl i Subsòl 
 

- Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 
 

Hidrologia 
- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 
residuals. 
 
- Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües. 
 
- Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 
 

Flora i Fauna 
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- Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 
7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 
 
- Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 

Paisatge 
 

- Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
- Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

 
 
 
7 CONCLUSIÓ 
 
Amb les propostes d’actuació comentades relatives a la minimització de l’impacte ambiental dels 
principals vectors identificats en el Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística 
Bonaventura Calopa del T.M. de Sant Boi del Llobregat, es considera haver establert suficientment 
les bases necessàries sobre les quals el Contractista haurà de instrumentalitzar les seves 
propostes concretes mediambientals. 
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16. Gestió de residus de la construcció i demolició 

 
1.-MEMÒRIA 
 
1.1.- OBJECTE 
 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i 
de demolició. L’objecte del present annex es determinar la correcta gestió dels residus generats 
durant les obres d’execució del present Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística 
Bonaventura Calopa del T.M. de Sant Boi del Llobregat 
 
La Normativa existent de residus a Catalunya és la següent: 
 
Lleis  

Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. 
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
1.MODIFICA el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
3. MODIFICA la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. 
Correcció d'errades a la LLei 3/2015 (DOGC núm.6872, de 15.5.2015) 

Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 
1. MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol. 
2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
3. MODIFICA la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
4. MODIFICA la Llei 9/2011 , de promoció de l'activitat econòmica. 
Correcció d'errades a la Llei 2/2014(DOGC núm. 6551, de 30.1.2014) 
Correcció d'errades a la Llei 2/2014 (DOGC núm. 6565, de 19.2.2014) 
 
Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
1.MODIFICA la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
2.MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009,del 21 de juliol.3. 
MODIFICADA per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 
 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
1. MODIFICA laLlei 8/2008, del 10 de juliol, de finaçament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
1. DEROGA la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
2. DEROGA la Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 3/1998 d'IIAA. 
3. MODIFICAT per la  Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 
Correcció d'errades DOGC 5771, de 9 de desembre de 2010. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 
3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
5. MODIFICAT per la Llei 9/2011 
6. MODIFICAT per la Llei 2/2014 

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus. 
1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon 
sobre la deposició de residus. 
2. MODIFICADA per la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi 
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. Correcció d'errades 
publicada al DOGC n.5484 de 15 d'octubre de 2009. 
 
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental que estableix la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
 
Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residus. 
 
Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 
 
Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 3/1998 d'IIAA. 
1.DEROGADA per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (entrada en 
vigor: 11 d'agost de 2010). 
 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
1. DEROGADA per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (entrada en 
vigor: 11 d'agost de 2010). 

Decrets  

Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de 
persones productores i gestores de residus de Catalunya 
1. DEROGA l'annex, article 17, 18 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
2. DEROGA articles , 11, 12, 14, 10, 9, 13 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 
3. DEROGA Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 

Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.  

Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 
1.DEROGA Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 
Residus a Catalunya 

Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient 
1.DEROGA Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels 
residus, excepte l'annex 7 sobre mostreig de residus. 
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Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 
1. MODIFICA Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables 
en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de dejeccions ramaderes. 
 
Decret 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries,referides a les matèries de 
competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
1. DEROGA el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

1.DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i 
es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 
 
Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus municipals. 
 
Acord Gov/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per a l'any 2010. 

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus 
municipals. Accés als documents del Pla 
 
Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes animals no destinats al consum 
humà. 
 
Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb 
la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de dejeccions ramaderes. 
1. L'article 39. b): aplica en matèria sancionadora el Títol III del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus i el Títol III capt. III. de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'administració Ambiental. 
2. DEROGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
3. DEROGA el Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes, DOGC 3447, 7.08.2001. 
4. DEROGA la disposició addicional primera del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 
de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 
del Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
5. DEROGA l'apartat b) de l'article 8.2 del Decret 413/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'estableixen les Normes generals 
de producció integrada a Catalunya. 
6. MODIFICAT pel Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 
 
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits 
controlats. 
 
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 
 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
 
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística 
per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 
 
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de 
les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions 
ramaderes. 

 
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries. Correcció d'errades publicada al DOGC n.5505 de 15 de novembre de 2009. 
1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se 
n'adapten els annexos. 
 
Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 
 
Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. 
1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
2. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la part 
dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs 
contenciós núm. 484/1999. 
3. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de presentació 
telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 
 
Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el reglament provisional regulador de les entitats de control. 
 
Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 
 
Decret 136/1999,de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental i s'adapten els seus annexos. 
 
Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 
1. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició 
addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
2. MODIFICAT pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya. 
1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. 
2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de 
les característiques dels residus. 
 
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 
 
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el 
dipòsit en abocador. 
 
Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret Legislatiu 
2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. 
 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
1. MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació 
del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
 
Decret 158/1994, de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, procediments 
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reglamentaris que afecten les matèries a les quals intervé el Departament de Medi Ambient. 
1. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 361/1994, de 15 de desembre, pel qual es modifica la composició de la Comissió 
Central d'Indústries i Activitats Classificades 
2. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 97/1996, de 19 de març, pel qual es modifica la composició de la Comissió Central 
d'Indústries i Activitats Classificades 
3. En el seu article 17 queda derogat pel Decret 93/1999. 
 
Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves 
emissions a l'atmosfera. 
 
Decret 327/1993, de 9 de desembre, d'organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió dels residus 
industrials de Catalunya. 
 
Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 
 
Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i control en l'àmbit de la protecció del 
medi ambient. 
 
Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 
 
Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. 
1.DEROGADA per Decret 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries,referides a 
les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les deixalles i residus. 

  

Ordres  

Ordre INT/175/2011, de 25 de juliol, de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el comerç del coure i 
altres residus metàl·lics per part dels establiments gestors d'aquests residus i del comerç a l'engròs de ferralla i altres 
productes de desferra, i de registre d'aquesta activitat. 
 
Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d'intervenció administrativa 
d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats. 
 
Ordre MAH/134/2010, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona l'Agència de Residus 
de Catalunya. 
 
Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s'apro-va el procediment de la presentació telemàtica dels informes 
preliminars de situació i dels infor-mes de situació d'acord amb l'establert al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que 
s'estableix la relació de les activitats potencialment con-taminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de 
sòls contaminats. 
 
Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 
Catalunya 

1. DEROGADA per Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 
 
Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s'aprova i es dóna publicitat al model d'autoliquidació del cànon 
sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de l'Ordre MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118. 
 
Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s'aprova el procediment de presentació telemàtica de la 
Declaració anual de residus industrials 
1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona de l'Ordre d'1 de juny 
de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 

 
Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la 
formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de productors 
de residus industrials de Catalunya. 
 
Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per 
a la determinació de les característiques dels residus. 
1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona de l'Ordre d'1 de juny 
de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 
 
Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d'escòries. 
 
Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 
1. Apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i disposicions transitòries primera i segona MODIFICADES per l'Ordre de 26 de 
setembre de 2000per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la 
determinació de les característiques dels residus. 

2. DEROGADA per Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, excepte l'annex 7 
sobre mostreig de residus 
 
Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestió intracentre de residus sanitaris. 
 
Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 
1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 
 
Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores del Departament de Medi 
Ambient. 
 
Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 
1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 
 
Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils. 

 

Acords  

ACORD GOV/164/2015, DE 20 d'octubre, de pròrroga de la moratòria establerta per l'Acord GOV/158/2013, de 12 de 
novembre, en l'admissió a tràmit de les sol·licituds que tinguin per objecte la nova ubicació d'infraestructures de gestió de 
residus relatives a dipòsits controlats de classe II n el marc del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de 
residus municipals. 

ACORD GOV/80/2015, de 2 de juny, pel qual s'aprova l'Estratègia catalana d'ecodisseny per a una economia circular i 
ecoinnovadora (ecodiscat). 

ACORD GOV/13/2015, de 3 de febrer, pel qual es revisen i s'amplien les zones vulnerables a la contaminació per nitrats 
procedents de fonts agràries. 

ACORD GOV/158/2013, de 12 de novembre, d'establiment d'una moratòria en l'admissió a tràmit de les sol·licituds 
corresponents a les infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II en el marc del Pla 
territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. 

 
La Normativa Europea és la següent: 
 
Directives  

Directiva 2016/774 de la Comissió de 18 de maig de 2016 que modifica l'annex II de la Directiva 2000/53/CE del 
Parlament Europeu i del Consell , relativa als vehicles al final de la seva vida útil 
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Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica l'annex II de la Directiva 2008/98 / 
CE del Parlament Europeu i del Consell , sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives. 
1.MODIFICA Directiva 2008/98/CEdel Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i 
per la que es derogen determinades Directives. 
2. Correcció d'errors de la Directiva 2015/1127de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica l'annex II 
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento i del Consell, sobre els residus i per la que es derogan determinades 
Directives   

Directiva 2015/720/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015 per la que es modifica la Directiva 
94/62/CE que es refereix a la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres. 
1. MODIFICA la Directiva 94/62/CE que es refereix a la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres. 

Directiva 2013/56/UE  del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la 
Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i 
acumuladors, pel que fa a la posada al mercat de piles i acumuladors portàtils que continguin cadmi, destinats a utilitzar-
se en eines elèctriques sense fils, i de piles botó amb un baix contingut de mercuri, i es deroga la Decisió 2009/603 / CE 
de la Comissió. 

Directiva 2013/28/UE de la Comissió de 17 de maig de 2013 que modifica l'annex II de la Directiva 2000/53/CE del  
Parlament Europeu i del Consell, relativa els vehícles al final de la seva vida útil. 

Directiva 2012/19/UE del Parlament europeo i del Consell de 4 de juliol de 2012 sobre residus d'aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE). 

Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell de 13 de desembre de 2011 relativa a l'avaluació de les 
repercusions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

Directiva 2011/97/UE del Consell, de 5 de desembre de 2011, que modifica la Directiva 1999/31/CE pel que fa els 
criteris específics per a l'emmagatzematge de mercuri metàl·lic considerat residu. 

Directiva 2011/37/UE de la Comissió de 30 de març de 2011 que modifica l'annex II de la Directiva Directiva 
2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, relativa als vehicles al final de la seva vida 
útil.  

Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials 
(prevenció i control integrats de la contaminació). 
1. DEROGA les Directives 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE i 2000/76/CE, amb efectes a partir del 7 
de gener de 2014, en els termes de l’article 81. 
2. Correcció d'errors de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre 
les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) 
Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre la protecció dels 
treballadors els riscos relacionats amb l'exposició l'amiant durant el treball. 
 
Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia 
derivada de fonts renovables i per la que es modifiquen i es deroguen las Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE. Correcció 
d'errors DOUE L-140, de 5.06.2009 i DOUE L-165, 26.06.2009. 
 
Directiva 2009/1/CE de la Comissió, de 7de gener de 2009, per la que es modifica, per la seva adaptació al progrés 
tècnic, la Directiva 2005/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la homologació de tipus dels vehicles de 
motor pel que fa a la seva aptitud per la reutilització, el reciclat i la valorització. 
 
Directiva 2008/103/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 per la qual es modifica la 
Directiva 2006/66/CE, relativa a les piles i acumuladors i els residus de piles i acumuladors. 
 
Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, relatiu a la protecció del medi 
ambient mitjançant el Dret penal. 
 

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i per la que es 
derogen determinades Directives. 

1. MODIFICA el Reglament (UE) no 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix 
l'annex III de la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen 
determinades Directives 

2. MODIFICADA per Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica l'annex II de 
la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell , sobre els residus i per la qual es deroguen determinades 
Directives. 

Directiva 2008/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2002/95/CE 
sobre restriccions a la utilizació de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics, pel que es 
refereix a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió. 
 
Directiva 2008/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, per la qual es modifica la Directiva 
2002/96/CE sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), pel que es refereix a les competències d'execució 
atribuïdes a la Comissió. 
 
Directiva 2008/33/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2000/53/CE 
relativa als vehicles fora d'ús, pel que es refereix a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió. 
 
Directiva 2008/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2006/66/CE 
relativa a las piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, pel que es refereix a les competències d'ejecució 
atribuïdes a la Comissió. 
 
Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control 
integrats de la contaminació (Versió codificada). 
 
Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 2006, relativa a les piles i acumuladors i 
els residus de piles i acumuladors i per la que es deroga la Directiva 91/157/CEE 
1. MODIFICADA per la Directiva 2008/103/CE 
 
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006, relativa als residus. 
1. DEROGADA per la Directiva 2008/98/CE a partir del 12 de desembre de 2010, en els termes de l'article 41 d'aquesta 
norma. 
 
Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la gestió dels residus 
d'indústries extractives i per la que es modifica la Directiva 2004/35/CE. 
 
Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2005, per la que es modifica la Directiva 
94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. 
 
Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, de Responsabilitat mediambiental, 
amb relació a la prevenció i reparació de danys mediambientals. 
 
Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, per la que es modifica la Directiva 
94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. 
 
Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de desembre de 2003, per la qual es modifica la 
Directiva 2002/96/CE relativa als residus d'aparells elèctrics i electrònics. 
 
Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus d'aparells elèctrics i 
electrònics. (RAEE). 
1. MODIFICADA per la Directiva 2003/108/CE. 
2. MODIFICADA per la Directiva 2008/34/CE. 
 
Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus. 
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1. MODIFICADA per la Directiva 2013/30/ UE de 12 de juny de 2013. 
2. MODIFICADA per la Directiva 2009/31/UE de 23 d'abril de 2009. 
 
Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, relativa als vehicles al final de la 
seva vida útil. 
1. MODIFICADA per la Decisió de la Comissió 2002/525/CE de 27 de juny de 2002. 
2. MODIFICADA per la Decisió de la Comissió 2005/63/CE de 24 de gener de 2005. 
3. MODIFICADA per la Decisió de la Comissió 2005/438/C de 10 de juny de 2005. 
4. MODIFICADA per la Decisió del Consell 2005/673/CE de 20 de setembre de 2005. 
5. MODIFICADA per la Decisió de la Comissió 2008/689/CE d'1 d'agost de 2008. 
6. MODIFICADA per la Decisió de la Comissió 2010/115/UE de 23 de febrer de 2010. 
7. MODIFICADA en el seu annex II per la Directiva 2011/37/UE de la Comissió de 30 de març de 2011. 
8. MODIFICADA en el seu annex II per Directiva 2013/28/UEde la Comissió de 17 de maig de 2013. 
9. MODIFICADA en el seu annex II per la Directiva 2016/774  

Directiva 96/59/CE del Consell, de 16 de setembre, relativa a l'eliminació dels bifenils policlorats i els terfenils 
policlorats (PCB/PCT). 
 
Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa al l'abocament dels residus. 

1. MODIFICADA per la Directiva 2011/97/UE del Consell, de 5 de desembre de 2011 pel que fa els criteris específics 
per a l'emmagatzematge de mercuri metàl·lic considerat residu. 
 
Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 1994, relativa als envasos i residus 
d'envasos 
1. MODIFICADA per la Directiva 2004/12/CE 
2. MODIFICADA per la Directiva 2005/20/CE 
3. MODIFICADA per la Directiva 2015/720/UE 
 
Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. 
 
Directiva 82/883/CEE de 3 de desembre de 1982, relativa a les modalitats de supervisió i de control dels mitjans afectats 
pels residus procedents de la indústria del diòxid de titani. 
1. MODIFICADA pel Reglament (CE) nº 807/2003 del Consell de 14 d'abril de 2003. 
2. MODIFICADA per l'Acta d'adhesió d'Espanya i Portugal. 
3. MODIFICADA per l'Acta d'adhesió d'Àustria, de Finlàndia i de Suècia (adaptada per la Decisió 95/1/CE). 
4. DEROGADA per la Directiva 2010/75/UE, amb efectes a partir del 7 de gener de 2014, i en els termes de l’article 81. 
Directiva 75/439/CEE de 16 de juny de 1975, relativa a la gestió d'olis usats. 
1. MODIFICADA per la Directiva 87/101/CEE. 
2. MODIFICADA per la Directiva 91/692/CEE. 
3. MODIFICADA per la Directiva 2000/76/CE. 
4. DEROGADA per la Directiva 2008/98/CE a partir del 12 de desembre de 2010, en els termes de l'article 41 d'aquesta 
norma. 

Reglaments  

Reglament ( UE )2002/2015 de la Comissió, de 10 de novembre de 2015, pel qual es modifiquen els annexos IC i V del 
Reglament ( CE ) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu als trasllats de residus. 

Reglament (UE) no 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l'annex III de la 
Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades 
Directives (1) 

Reglament (UE) no 1234/2014 de la Comissió, de 18 de novembre de 2014, PEL Que es modifiquen els annexos III B , 
V i VIII del Reglament ( CE ) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell , Relatiu als Trasllat de Residus ( 1) 

Reglament (UE) no 715/2013 de la Comissió, de 25 de juliol de 2013, pel qual s'estableixen criteris per determinar quan 
la ferralla de coure deixa de ser residu d'acord amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

Reglament (UE) nº 1179/2012 de la Comissió de 10 de desembre de 2012 pel qual s'estableixen criteris per determinar 
quan el vidre recuperat deixa de 
ser residu conformement a la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

 Reglament (UE) no 493/2012 de la Comissió de 11 de juny de 2012 pel qual s'estableixen, de conformitat amb la 
Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, normes detallades pel càlcul dels nivells d'eficiència dels 
processos de reciclat dels residus de piles i acumuladors. 

Reglament (UE) no 333/2011 del Consell, de 31 de març de 2011, pel qual s'estableixen criteris per determinar quan 
determinats tipus de ferralla deixen de ser residus conforme a la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del 
Consell. 

Reglament (UE) n. 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació 
del Reglament (CE) n. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i la Directiva 97/78/CE del 
Consell en quant a determinades mostres i unitats exemptes dels controls veterinaris en la frontera en virtut d’aquesta (1). 
1. DEROGA el Reglament CEE 1192/2006 de la Comissió, de 4 d'agost de 2006, pel qual s'aplica el Reglament (CE) no 
1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell en el que es refereix a les llistes de plantes autoritzades en els Estats 
membres. 
 
Reglament (UE) no 849/2010 de la Comissió de 27 de setembre de 2010 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 
2150/2002 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les estadístiques sobre els residus. 
 
Reglament (UE) no 413/2010 de la Comissió, de 12 de maig de 2010, pel qual es modifiquen els annexos III, IV i V del 
Reglament (CE) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus per a tenir en compte 
els canvis adoptats en virtut de la Decisió C(2008) 156 del Consell de l’OCDE (1). 
 
Reglament (CE) nº 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’octubre de 2009 pel qual s’estableixen les 
normes sanitàries aplicables als subproductes animals y els productes derivats no destinats al consum humà i que deroga 
el Reglament (CE) no 1774/2002. 
1. DEROGA el Reglament 1774/2002. 2. Correció d'errades del Reglament 1069/2009. 

Reglament CE 967/2009 de la Comissió, de 15 d'octubre de 2009 pel qual es modifica el reglament CE 1418/2007, 
relatiu a l'exportació, amb finalitat de valorització, dde determinats residus a determinats paisos no membres de l'OCDE. 
 
Reglament CE 596/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, per qual s'adapten a la Decisió 
1999/468/CE del Consell determinats actes subjectes al procediment establert a l'article 251 del Tractat que es refereix al 
procediment de reglamentació amb control - Adaptació al procediment de reglamentació amb control - Quarta part. 
 
Reglament CE 1102/2008 del Parlamet Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, relatiu a la prohibició de 
l'exportació de mercuri metàl·lic i certs compostos i barreges de mercuri i a l'emmagatzematge segur de mercuri 
metal·lic. 
 
Reglament CE 740/2008 de la Comissió, de 29 de juliol de 2008, relatiu als procediments que s'han de seguir per a 
l'exportació de residus a determinats països. 
 
Reglament CE 669/2008 de la Comissió, de 15 de juliol de 2008, que completa l'annex IC del Reglament 1013/2006 
relatiu als trasllats de residus. 
 
Reglament CE 282/2008 de la Comissió, de 27 de març de 2008, sobre els materials i objectes de plàstic reciclat 
destinats a entrar en contacte amb aliments i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2023/2006. 
 
Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) no 2195/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò 
referent a la revisió del CPV (1). 
 
Reglament CE 1418/2007 de la Comissió, de 29 de novembre de 2007, relatiu a la exportació, amb finalitats de 
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valorització, de determinats residus numerats en els annexos III o IIIA del Reglament (CE) nº 1013/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell, a determinats països a que no és aplicable la Decisió de l'OCDE sobre el control dels moviments 
transfronterers de residus. 
1. MODIFICAT pel Reglament CE 967/2009. 
 
Reglament CE 1379/2007 de la Comissió, de 26 de novembre de 2007, que modifica els annexos IA, IB, VII y VIII del 
Reglament (CE) nº 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als trasllats de residus, per adaptar-los al 
progrés tècnic i als canvis acordats en el marc del Conveni de Basilea. 
 
Reglament CEE 1367/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 2006, relatiu a l'aplicació, a les 
institucions i als òrgans comunitàris, de les disposicions del Conveni d'Aarhus sobre l'accés a la informació, la 
participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 
 
Reglament CEE 1192/2006 de la Comissió, de 4 d'agost de 2006, pel qual s'aplica el Reglament (CE) no 1774/2002 del ' 
Europeu i del Consell en el que es refereix a les listes de plantes autoritzades en els Estats membres. 
 
Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006 relatiu als trasllats de residus. 
1. Correcció d' errors del Reglament 1013/2006 
2. Correcció d'errors del Reglament 101372006, anexo V 

2. MODIFICAT per Reglament CE 1379/2007 de la Comissió, de 26 de novembre de 2007, que modifica els annexos 
IA, IB, VII y VIII del Reglament (CE) nº 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als trasllats de residus, 
per adaptar-los al progrés tècnic i als canvis acordats en el marc del Conveni de Basilea. 

3.MODIFICAT per Reglament 1418/2007 de la Comissió, de 29 de novembre de 2007, relatiu a la exportació, amb 
finalitats de valorització, de determinats residus numerats en els annexos III o IIIA del Reglament (CE) nº 1013/2006 del 
Parlament Europeu i del Consell, a determinats països a que no és aplicable la Decisió de l'OCDE sobre el control dels 
moviments transfronterers de residus. 

4. MODIFICAT per Reglament CE 669/2008 de la Comissió, de 15 de juliol de 2008, que completa l'annex IC del 
Reglament 1013/2006 relatiu als trasllats de residus. 

5. MODIFICAT per Reglament (UE) no 413/2010 de la Comissió, de 12 de maig de 2010, pel qual es modifiquen els 
annexos III, IV i V del Reglament (CE) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus 
per a tenir en compte els canvis adoptats en virtut de la Decisió C(2008) 156 del Consell de l’OCDE 

6. MODIFICAT per Reglament (UE) no 1234/2014 de la Comissió, de 18 de novembre de 2014, PEL Que es 
modifiquen els annexos III B , V i VIII del Reglament ( CE ) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell , Relatiu 
als Trasllat de Residus ( 1) 

7. MODIFICAT per Reglament ( UE )2002/2015 de la Comissió, de 10 de novembre de 2015, pel qual es modifiquen els 
annexos IC i V del Reglament ( CE ) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu als trasllats de residus. 

Reglament 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'octubre de 2002, pel qual s'estableixen les normes 
sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà. 
1. DEROGAT pel Reglament (CE) nº 1069/2009.  
 
Reglament CE 1547/1999 de la Comissió, de 12 de juliol de 1999, pel qual es determina, d'acord amb el Reglament CEE 
259/93 del Consell, els procediments de control que hauran d'aplicar-se als trasllats d'alguns residus a determinats països 
als quals no és aplicable la Decisió C(92)39 final de l'OCDE. 
 
Reglament CE 1420/1999 del Consell, de 29 d'abril de 1999, pel qual s'estableixen normes i procediments comuns 
aplicables als trasllats de certs tipus de residus a determinats països no membres de l'OCDE. 
 
Reglament CEE 259/93 del Consell, d'1 de febrer de 1993, relatiu a la vigilància i al control dels trasllats de residus a 
l'interior i a l'entrada i la sortida de la Comunitat Europea. 
Reglament CE 1418/2007 de la Comissió, de 29 de novembre de 2007, relatiu a la exportació, amb finalitats de 

valorització, de determinats residus numerats en els annexos III o IIIA del Reglament (CE) nº 1013/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell, a determinats països a que no és aplicable la Decisió de l'OCDE sobre el control dels moviments 
transfronterers de residus. 

 
Decisions  

Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 que modifica la Decisió 2000/532/, sobre la llista de residus, de 
conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

Decisió d'execució de la Comissió de 6 de desembre de 2013, per la qual s'estableix el format per la notificació de la 
informació sobre sobre l'adopció i les revisions substancials dels plans de gestió de residus i dels programes de prevenció 
de residus. 

Decisió de la Comissió, de 31 de març de 2010, sobre el qüestionari de notificació contemplat en el Reglament (CE) no 
166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències 
de contaminants y pel qual que modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell [notificada amb el número 
C(2010) 1955] (1) 
 
Decisió de la Comissió, de 25 de novembre de 2009, per la qual es crea un qüestionari per als informes dels Estats 
membres sobre l'aplicació de la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a les piles i 
acumuladors i als residus de piles i acumuladors [notificada amb el número C(2009) 9105] (1) 
 
Decisió de la Comissió, de 30 d'octubre de 2009, que modifica la Decisió 2004/432/CE, per la qual s'aproven els plans 
de vigilància presentats per tercers països relatius als residus, de conformitat amb la Directiva 96/23/CE del Consell 
[notificada amb el número C(2009) 8347]. 
 
Decisió de la Comissió de 5 d'agost de 2009, per la qual s'estableixen els requeriments pel registre de productors de piles 
i acumuladors de conformitat amb la directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 
Decisió de la Comissió de 30 de juny de 2009, per la que s'estableix un model pels plans d'acció nacionals en matèria 
d'energia renovable en virtut de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 
Decisió de la Comissió de 30 d'abril de 2009, per la qual es completa els requeriments tècnics per la caracterització dels 
residus establerts a la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió dels residus d'indústries 
extractives. 
 
Decisió de la Comissió de 30 d'abril de 2009, per la qual es completen la definició de residus inerts en aplicació de 
l'article 22, apartat 1, lletra f), de la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió dels 
residus d'indústries extractives. 
 
Decisió de la Comissió de 29 d'abril de 2009, relativa a l'harmonització, la transmissió periòdica d' informació i el 
qüestionari al que es refereix l'article 22, apartat 1, lletra a), i l'article 18 de la Directiva 2006/21/CE del Parlament 
Europeu i del Consell sobre la gestió dels residus d'indústries extractives. 
 
Decisió de la Comissió de 20 d'abril de 2009, per la que s'estableixen les directrius tècniques per la constitució de la 
garantia financera prevista en la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió dels los 
residus d'indústries extractives. 
 
Decisió de la Comissió d'1 d'agost de 2008, que modifica l'annex II de la Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i 
del Consell relativa als vehicles fora d'ús. 
 
Decisió de la Comissió, d'11 de febrer de 2008, que modifica la Decisió 2004/432/CE, per la qual s'aproven els plans de 
vigilància presentats per tercers països relatius als residus, de conformitat amb la Directiva 96/23/CE del Consell 
[notificada amb el número C(2008) 421] (1). 
 
Decisió de la Comissió de 13 de desembre de 2007, per la que s'estableixen les disposicions d' aplicació del Reglament 
(CE) no 1367/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Conveni d' Aarhus en el que respecta a les sol·licituds 
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de revisió interna d' actes administratius, DOUE L-13, 16.01.2008. 
 
Decisió de la Comissió de 10 de juny de 2005, que deroga la Decisió 2005/63/CE per la qual es modifica l'annex II de la 
Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als vehicles al final de la seva vida útil. DOUE L-
152, 15.06.2005 
 
Decisió de la Comissió de 24 de gener de 2005, per la qual es modifica l'annex II de la Directiva 2000/53/CE del 
Parlament Europeu i del Consell relativa als vehicles al final de la seva vida útil, DOUE L-25, 28.01.2005 
 
Decisió de la Comissió, d'11 de març de 2004, relativa al qüestionari per als informes dels Estats sobre l'aplicació de la 
Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 
 
Decisió de la Comissió, de 27 de febrer de 2003, per la qual s'estableixen les normes de codificació dels components i 
materials per a vehicles fora d'ús en aplicació de la Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa 
als vehicles fora d'ús. 
 
Decisió del Consell de 19 de decembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de residus 
als dipòsits d'acord amb l'article 16 i l'annex II de la Directiva 1999/31/CEE. 
 
Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532/CE, i en la que es recull la nova 
redacció de la llista/catàleg de residus. 
 
Decisió 2000/532/CE de la Comissió de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la qual s'estableixen 
una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l'article 1 de la Directiva 75/422/CEE del Consell relatiu als 
residus i a la Decisió 94/904/CE del Consell per la que s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 
del article 1 de la Directiva 91/689/CE del Consell relatiu als residus perillosos. 

 
1.2.- LOCALITZACIÓ 
 
Les obres contemplades al present Projecte, es situen al sud del casc urbà de Sant Boi de 
Llobregat, al carrer Bonaventura Calopa, al tram entre els carrers Mossèn Pere Tarrés i la 
carretera Fonda, pel costat est del carrer Bonaventura Calopa. 
 
 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions 
del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la 
construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent 
amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus 
dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la 
codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en 
obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus 
generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la 
separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
1.4.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE. 
 
Les obres més importants contemplades al Projecte són: 
 

 Demolició i/o desviaments de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 
determinacions. 

 
 Explanació, excavació de desmunts,  moviment de terres, i terraplèns. 

 
 Realització d’una nova xarxa de clavegueram  

 
 Ferms dels paviments de la calçada i les voreres.  

 
 Execució de diferents serveis: aigua potable, telecomunicacions, xarxa elèctrica de baixa 

tensió i enllumenat públic. 
 

 Xarxa de reg, jardinera. 
 

 Senyalització horitzontal i vertical. Mobiliari urbà. 
 
 
 
1.5. DEFINICIONS (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
 
· Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció 
o obligació de despendre’s. 
 
· Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen 
la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut. 
 
· Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni 
de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals 
pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran 
de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 
 
· Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 
Productor de residus de construcció i de demolició (promotor): 
o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor 
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de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 
o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
 
o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió 
Europea. 
 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 
 
Àmbit d’aplicació 
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 
definits en l’art. 2, llevat de: 
o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, 
sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 
2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de 
demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella 
legislació. 
 
 
1.6.- TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS. 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenuir cadascun dels 
residus (valoització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 
 
 
1.6.1. Residus principals 
 
Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

 Terres 
 Roca 
 Formigó (paviments, murs,...) 
 Mescles bituminoses 
 Cablejat elèctric 
 Restes vegetals 
 Metalls 

 Altres: fusta, vidre i plàstic 
Segons el catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
 
16 RESIDUS NO ESPECIFICATS ANTERIORMENT EN EL CATÀLEG (EQUIPS 
INDUSTRIALS, GASOS, PRODUCTES QUÍMICS DE LABORATORI, RESIDUS D’EXPLOSIUS, 
MOVIMENT DE TERRA, INDÚSTRIA DE PRODUCTES MINERALS) 
 
16 04  Moviment de terra 
 
16.04.04 Terres brutes 
16.04.05 Terres netes 
 
17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ I DRENATGE. 
 
17 01 Residus de construcció i demolició 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 04 Metalls 
17 01 05 Fibrociment 
17 01 06 Residus de construcció i demolició 
 
17 02   Paviments, sòls i productes de dragatge 
 
17 02 01 Aglomerats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
17 02 02 Paviments 
17 02 03 Terres, sorres, sòls i pedres 
 
20 RESIDUS GENERALS, INCLOENT-HI LES FRACCIONS RECOLLIDES 
SEL.LECTIVAMENT 
20 01  Residus generals 
 
20 01 21 Terra, runa i restes d’obra 
 
20 02 Altres residus no especificats 
 
20 02 01 Residus orgànics de parcs i jardins 
20 02 02 Residus de jardins d’origen mineral (terra, pedres,...) 
 
20 03 Envasos i embalatges (excepte els del grup 15) 
 
20 03 01 Envasos i embalatges de paper i cartró 
20 03 02 Envasos i embalatges de plàstic 
20 03 03 Envasos i embalatges de fusta 
20 03 99 Altres envasos i embalatges 
 
 

2.7.  CLASSIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS. 
 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant l’anàlisis detallat de les diferents unitats en que es troba l’obra. La seva 
relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 
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TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Inerts o mescles de formigó, 
maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses (170107) 

 100 

Formigó (170101)  - 312 

 Teules i materials ceràmics 
(170103) 

- - 

Vidre (170202)  - - 

Metalls barrejats (170407)  0,75  

Aglomerat asfàltics (170201) - 183,75 

Plàstic (170203)  - - 

Envasos de paper i cartró 
(150101) 

- - 

No especials (170904) - - 

Especials* (170903) -  

Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504) 

- 500 

Residus biodegradables (200201) - - 

 

Inventari de Residus Especials 

 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que 
es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha 
d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 
 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) 

codi 
LER 

S’utilitzen? 

  Sí� No� 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per aquestes 
150101*  X 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 

adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101*  X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE 
L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 

contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080117* � X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* � X 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses 
080111*  X; 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA 
DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 
070103* / 
070403*/0704
04* 

 X� 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080409*  X� 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I 

DE FIBRES ARTIFICIALS 
   

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X� 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*  X� 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 

residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
170903*  X� 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  X; 

Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les 
activitats d’enderroc.  

 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació o 
reforma) 

codi LER 
S’han 
detectat? 

Quantitat 

  Sí� No� T m3 u 

TERRES CONTAMINADES    
   

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses 

(terres contaminades) 
170503* � x 

   

AMIANT (5)    
   

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl.liques 170605* � x    

- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant 

(filtres, granotes, caretes, etc. ) 
170605* � x 
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- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* ; x    

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* ; x    

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* ; x    

- Sipòsits de fibrociment amb amiant 170605* ; x    

- Envans pluvials de plauqes de fibrociment amb 

amia----nt 
170605* ; x 

   

- Plaques de cel ras que conten amiant 170605* ; x    

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* ; x    

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFC o 

HCFC 
160211* ; x 

   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 

defectuoses 
200121* ; x 

   

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 
DEMOLICIÓ 

   
   

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* ; x    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui 

contenir substàncies perilloses (detergents, 

combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 

adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi 
CER 

dependrà 
del tipus 

de residu) 

; x 

   

- Altres residus de construcció i de demolició 

(inclosos residus mesclats) que contenen substàncies 

perilloses  

170903* ; x; 

   

 
 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es 
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: 
plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, 
etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és 
en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements 
susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat 
laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 
 

1.8. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, 
els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre 
de l’obra: 

 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de 
residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions 
indicades a continuació (segons RD 105/2008): 
x Formigó: 80T  
� Maons, teules, ceràmics: 40 T  
x Metall: 2 T  
� Fusta: 1 T  
� Vidre: 1 T               
� Plàstic:0,5 T             
� Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

X Zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

x contenidor per a inerts barrejats x contenidor per a inerts formigó 
x contenidor per a inerts Ceràmica x contenidor per a d’altres inerts 
x contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

x contenidor per a metall      x contenidor per a fusta   
x contenidor per a plàstic  x contenidor per a paper i cartró 
x contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 
� contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:  � contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’ obra 

X Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 801,75  
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de 
residus petris): 
kg:                            m3: 561,225 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 No Especials 

Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en 
dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus No 
Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta  
(LER 170201) 

Ferralla  
(LER 170407) 

Paper i cartró  
(LER 150101) 

Plàstic  
(LER 170203) 

Cables 
elèctrics 
(LER 
170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als Residus Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant això, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu 

F: Fàcilment 
Inflamable 
F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

    
N: Perillós per al 
medi ambient 

O: Comburent 
Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus 
segons  
tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 x Reciclatge   160,35    

 � Planta de transferència       

 � Planta de selecció       

 x Dipòsit       

 
 
 

 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:       

 � Reciclatge de metall       

 � Reciclatge de fusta       

 � Reciclatge de plàstic       

 � Reciclatge paper-cartó       

 � Reciclatge altres       

 � Planta de transferència       

 � Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus Biodegradables  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 � Planta tractament      

       

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 

� Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  
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1.9.- VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
1.9.1.- Marc legal 
 
Durant les obres, tal com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 
de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 
10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 
20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes 
bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors de les operacions 
de gestió. 
 
 
1.9.2.- Procés de desconstrucció  
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els 
processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
paviments i altres elements i la desinstal.lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció  es realitzarà de tal manera que els diversos components 
puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest 
objectiu es disposaran diverses sueprfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta 
separació són les següents: 
 

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 
 

o Asfalt 
o Formigó 
o Terres, roca 
o Material vegetal 
o Cablejat 
o Metalls 
o Altres: vidre, fusta, plàstic 

 
- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
- Codi d’Identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 

1.9.3. Gestió dels residus  
 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas, 

els objectius es centraran en la classificació en orígen i la correcta gestió externa dels 
reisdus. 

 
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 
  
T11 – Deposició de residus inerts 

 
 Formigó 
 Metalls 
 Vidres, plàstics 

 
T12 – Deposició de residus no especials 

 
 Fibrociment 
 Paper i cartró 
 Residus orgànics 

 
T15 – Disposició en dipòsit de terres i runes 

 
 Vidre 
 Terres 
 Paviments 
 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 
V11 – Reciclatge de paper i cartró 
 
V12 – Reciclatge de plàstics 
 
V14 - Reciclatge de vidre 
 
V15 – Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V41 – Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl.lics 
 
V83 - Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
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 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquets i que te per objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 

al productor o posseïdor del residu. 
  

 
1.9.4. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

 
Es consideren residus tòxics i/o perillosos aquells que siguin: tòxics, inflamables, irritants, 
cancerígens o provoquin reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament 
d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic 
o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 

 Residus de productes utilitzats com a dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com 

envasos que els contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinària i equips. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament 
autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de 
residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La 
Junta de Residus, desprès del corresponent Concurs Públic, ha fet concessionària a 
l’empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 
 En cas que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 

 
 En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 
o El codi d’identificació dels residus 
o El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
o La data d’envasament 
o La naturalesa dels risc que presenten els residus. 

 
 Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 
usats. 

 
1.9.5. Minimització i prevenció de residus. 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus 
de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la 
taula següent: 
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1.9.6- Proposta de destí dels residus generats a l’obra. 
 
Dels diferents tipus de residus previstos a l’obra que s’ha indicat anteriorment: 

 
 

Tipus de residu CODI CER Amidament aproximat 
Asfalt en demolicions i fressats 
(m2) 

17 02 01  

Formigó 17.01.01  
Terres (m3) 16 04 04  
 
 
Es preveu reutilizar dins de l’obra el màxim possible dels residus generats, d’asfalt i formigó, així 
com dels materials resultants dels enderrocs de les edificacions i soleres existents, amb la tria i 
matxuqueig del material mitjançant  instal.lacions mòbils que es transportaran a l’obra i que 
generaran diferents tipus de material granular per emprar en les diferents subbases, bases i rases 
de reblert amb materials granulars previstos al projecte. 
 
 
Referent a la terra vegetal, aquesta es transportarà dins de l’àmbit de les obres a la zona verda 
definida al projecte i es tractarà i estendrà allà. 
 
 
Referent a les terres, s’aprofitarà tot el material que sigui tolerable, sigui per a la formació de 
terraplèns i/o reblerts de rases. 
 
 
La part dels residus que no es puguin aprofitar dins de l’obra es transportaran a un Gestor de 
Residus, un abocador de residus inerts autotizat o un centre de reciclatge.  
 
 
1.10.- GESTORS DE RESIDUS. 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 
planta de reciclatge. A continuació es proposen alguns dels diferents abocadors de residus 
propers a l’àmbit d’actuació per gestionar tots els residus previstos al llarg de l’obra, especialment 
per cada gestor, el tipus de residu admès; situats a la comarca del Baix Llobregat 
 
Es poden trobar més abocadors autoritzats a la web , de la Generalitat de Catalunya. 
 
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_llista_general_m.asp?TipusInstalacio=Municipal&TR
esidu=RUN&CGestor=&CCom=11&CIns=00&CEst=F&COrd=Nom&Itemspp=10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA SÍLVIA 1513) 

 INSTAL·LACIÓ 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-1865.21  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
CTRA. C-1413 DE MOLINS DE 
REI A RUBÍ  
08754 EL PAPIOL 

  

    

Telèfon  
936731842  
  

Fax  
 
  

a/e  
bascula@utesilvia.com  
   

Web 
- 

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular   

RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA UTE SILVIA 2   

  

Adreça  Telèfon 

CTRA. C-1413 KM 4,3 936731034 

EL PAPIOL (08754)   
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

Veure Localització X:417000 // Y:4589000   
 

 
 
 
 

 DIPÒSIT CONTROLAT D'ESPARREGUERA 

 INSTAL·LACIÓ 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-676.99  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
PEDRERA MONTSERRAT  
08292 ESPARREGUERA 

  

    

Telèfon  
935864644  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 
www.puigfelsa.es 

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular   

PUIGFEL, SA   
  

Adreça  Telèfon 

CTRA. CERDAYOLA-SANT CUGAT, KM. 3 935864644 

CERDANYOLA DEL VALLÈS (08290)   
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

 

Veure Localització X:408155 // Y:4598470   
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PLANTA DE RECICLATGE DE MOLINS DE REI 

 INSTAL·LACIÓ 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-1882.21  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
POL. IND. EL PLA AV. 
BARCELONA, 238, NAU A9  
08750 MOLINS DE REI 

  

    

Telèfon  
605049710  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular   

GERMAN VÁZQUEZ COLOM   
  

Adreça  Telèfon 

AV. BARCELONA, 238,A9 605049710 

BARCELONA (08750)   
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

 

Veure Localització X:418516 // Y:4583862   
 
 
 

 

 
 
 PLANTA DE RECICLATGE DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 INSTAL·LACIÓ 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-1856.21  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
C/ TORRE BOVERA, 44  
08740 SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

  

    

Telèfon  
935894219  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular   

ARIDS CATALUNYA, S.A.   
  

Adreça  Telèfon 

PTGE. TORRE CENDRERA, S/N 935894219 

CERDANYOLA DEL VALLÈS (08193)   
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

 

Veure Localització X:414010 // Y:4590393   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA DE TRIATGE DE VILADECANS 

 INSTAL·LACIÓ 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-1017.07  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
C/ NOU, 1, LOCAL 5  
08840 VILADECANS 

  

    

Telèfon  
936588793  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular   

CONTENIDORS I RECICLATGES BERMUDEZ, SL   
  

Adreça  Telèfon 

C/ NOU, 1, BIS, L 5 936588793 

VILADECANS (08840)   
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   
 

 

Veure Localització X:417939 // Y:4573914   
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1.11. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 
d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i 
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte 
de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la 
direcció facultativa. 

 

1.12. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus 
s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el 
Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 

 

1.13. PRESSUPOST 

 

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els 
amidaments i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol 
independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer. 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial 
pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta 
està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la 
resta de  partides.  

 

1.14. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1. MEMÒRIA 

2. PLÀNOL 

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

4. PRESSUPOST 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la 
seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que haurà 
d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació contractual 
de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 

treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 

treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició. 

 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 

                     
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les següents 
obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, 
que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de 
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de 
residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor 
de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests 
plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes 
d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així 
com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i 
assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  

c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició 
de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, 
dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la 
lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició amb 
l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de 
seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 
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- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la 
seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els 
cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document 
és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de 
residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o 
rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació 
pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir 
amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra 
estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions 
que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular 
les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i 
acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a 
altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la 
identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de 
l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el 
tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de 
destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 
14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament 
haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma 
individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi 
les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament 
viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor 
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que 
aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte 
d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació 
d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos 
de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es 
fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els 
cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 
89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat 
gestor: 
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La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol 
de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o 
del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el 
productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu 
a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més 
haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de 
valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment 
d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i 
se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells 
que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció 
i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el 
productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, referides a les 
operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, per 
garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions de 
les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació 
de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels 
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 
pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase 
de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació i 
de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. 
Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. 
Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
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2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció 
facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de 
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació 
de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus 
que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la 
normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, 
no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 
usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 
la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot 
allò que fa referència a la gestió de residus. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i 
com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa 
a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en 
una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  
 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus del banc de preus. 

Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques Particulars en el capítol de 
Gestió de Residus, i que comprèn: 
 

- Classificació de residus.  
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- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus.         
       
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 

 
S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R.  

Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i 
s’abonarà amb certificacions mensuals.. 
 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte 
d’obra corresponent. 
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17. Accessibilitat 

 

1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 

 

 

Pel que fa a l’accessibilitat, el projecte dóna compliment a la legislacions d’accessibilitat 
establertes per: 
 
Autonòmic; 
 
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. DOGC núm. 2043, de 28/04/1995  
 
Estatal: 
 
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat. 
 
- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no Discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
 
- Ordre VIV/561/2010, d’u de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiquesd’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat 
pel Reial decret314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat. 
 
En especial, el projecte es defineix seguint la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, que  que deroga la Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 

En especial: 

 
Espacios públicos urbanizados y zonas de uso peatonal 
 
Artículo 3. Espacios públicos urbanizados. 
 
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso 
o estancia, no adscritos a una edificación, y que forman parte del dominio público o están destinados al uso 
público, en el suelo en situación básica de urbanizado de conformidad con lo dispuesto por la legislación 
estatal de suelo. 

2. También se consideran espacios públicos urbanizados los tramos urbanos de las playas tal y como se 
definen en la legislación estatal en materia de costas. 
 
Artículo 4. Zonas de uso peatonal. 
Se denomina: 
 
a) Zona de uso peatonal: todo espacio público urbanizado destinado de forma permanente al tránsito o 
estancia peatonal. 
b) Itinerario peatonal: la parte de la zona de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de personas, 
incluyendo las zonas compartidas entre éstas y los vehículos. 
c) Área de estancia: la parte de la zona de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan 

actividades de esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, descanso y otras de similares 

características, en las que las personas permanecen durante un tiempo determinado. 

 
Itinerarios peatonales 
 
Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles. 
 
1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de forma 
segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible 
entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas 
necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni 
por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 
 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No obstante, 
cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario peatonal accesible 
o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la orientación y el 
encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en los artículos 45 y 46. 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y 
cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados. 
e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
f) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas en el 
capítulo XI. 
3. En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un mismo 
nivel, el diseño se ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que corresponda 
para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía. En cualquier caso, se cumplirán el resto de 
condiciones establecidas en este artículo. 
4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los desniveles y en los puntos de 
cruce con el itinerario vehicular, mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 14 y 16 y el capítulo 
VI. 
5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus 

características físicas, la tipología de la población usuaria habitual y la frecuencia de uso que presente. 

 

Artículo 6. Áreas de descanso y áreas con presencia de espectadores. 
 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MPGM BONAVENTURA CALOPA. T.M. SANT BOI DE LLOBREGAT 

 
 

Document PU A2 – Annexes a la Memòria 

 

 
 

 
1. Las áreas de descanso deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) En todo su desarrollo poseerán una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
b) No existirán escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas para los itinerarios 
peatonales accesibles en el artículo 11. 
d) Dispondrán de bancos de acuerdo con lo establecido en el artículo 26. 
2. Se garantizará el acceso a las áreas de descanso y a las áreas con presencia de espectadores desde un 
itinerario peatonal accesible y este acceso se considerará parte del mismo, por lo que deberá cumplir sus 
mismos requisitos. 
3. Las áreas destinadas a la realización de actividades que requieran la presencia de espectadores deberán 
disponer, además de los servicios y productos de apoyo que correspondan de acuerdo con su propia 
normativa, de una plaza reservada para personas usuarias de sillas de ruedas o que utilicen productos de 
apoyo para su plazas o espacios tendrán una dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m de ancho y 
estarán localizados junto al itinerario peatonal accesible y a otros asientos donde puedan ubicarse las 
personas que lo precisen y su acompañante, no pudiendo situarse en espacios residuales, aislados o no 
concebidos para su utilización por el público en general. 
 

Artículo 7. Plazas, parques y jardines. 
 
1. Las plazas, parques y jardines, exceptuándose las áreas ajardinadas, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) En todo su desarrollo poseerán una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
b) No existirán escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas para los itinerarios 
peatonales accesibles en el artículo 11. 
2. Se garantizará el acceso a las plazas, parques y jardines desde un itinerario peatonal accesible y este 
acceso se considerará parte del mismo, por lo que deberá cumplir sus mismos requisitos. 
3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en plazas, parques y jardines deberán estar 
conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y deberán preverse áreas de descanso a lo 
largo del mismo en intervalos no superiores a 50 m. 
4. En los itinerarios peatonales accesibles de los parques y jardines se dispondrá de información para la 
orientación y localización de los accesos, las instalaciones, las actividades y los servicios disponibles. La 
señalización responderá a los criterios establecidos en el capítulo XI e incluirá, como mínimo, la información 
relativa a ubicación y distancias. 
 
 
Artículo 8. Sectores de juegos infantiles y de ejercicios. 
 
1. Al menos, uno de cada cinco elementos de cada sector de juegos infantiles y de ejercicios, contará con 
criterios de accesibilidad universal, debiendo ser, en el caso de los juegos infantiles, este elemento, de tipo 
dinámico o que genere movimiento al introducirse en su interior. Cuando haya más de un elemento que 
cuente con criterios de accesibilidad universal, deberán corresponder a diferente categoría. 
2. Se garantizará el acceso a los sectores de juegos infantiles y de ejercicios, así como a cada elemento con 
criterios de accesibilidad universal, desde un itinerario peatonal accesible y este acceso se considerará parte 
del mismo, por lo que deberá cumplir sus mismos requisitos. 
3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los elementos de juego y de ejercicio, y el 
entorno, para favorecer la orientación espacial y la percepción de las personas usuarias. 
4. Junto a los elementos de juego y de ejercicio que deban contar con criterios de accesibilidad universal, se 

preverán espacios libres de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo. 

Dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. 

 

Elementos de urbanización 
 
Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización. 

1. Se consideran elementos de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente que 
componen el espacio público urbanizado y que materializan las previsiones de la ordenación urbanística 
vigente. Su diseño y colocación se ajustará a lo establecido en los artículos siguientes. 
2. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares se 
desarrollan en el capítulo VI. 
 
Artículo 11. Pavimentos. 
 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la exigencia de 
resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento Básico SUA, Seguridad de 
utilización y accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. No presentará piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema 
constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 mm, y su textura será diferente de la de los 
pavimentos táctiles indicadores especificados en el artículo 45. 
2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos con una 
compactación superior al 90% determinada de acuerdo con el método de ensayo proctor modificado de la 
norma UNE 103501:1994, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar 
hundimientos ni estancamientos de aguas, y manteniendo la máxima adecuación posible con el resto de 
características exigidas en el apartado anterior. 
 
Artículo 12. Rejillas, tapas de instalación y alcorques. 
 
1. Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se colocarán 
preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible y deberán cumplir las siguientes 
especificaciones: 
a) Las rejillas y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante y sus aberturas 
tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1,6 cm de diámetro como máximo, 
colocándose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede orientado en dirección 
transversal al sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y tapas de instalación serán no 
deslizantes, en seco y en mojado. 
b) Los alcorques estarán protegidos preferentemente mediante rejillas, material compacto drenante no 
deformable u otros elementos de similares características enrasados con el pavimento circundante, para 
proporcionar la máxima seguridad. Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del alcorque 
elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con una altura 
mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso del itinerario peatonal 
accesible. 
2. Fuera de la zona de uso peatonal, si fuera necesario colocar rejillas en la cota inferior de un vado peatonal 
a menos de 50 cm de distancia de los límites laterales externos del paso de peatones, éstas cumplirán las 
especificaciones anteriores. 
Artículo 13. Vados vehiculares. 
Los vados vehiculares no alterarán las condiciones generales de los itinerarios peatonales accesibles que 
atraviesen y no coincidirán, en ningún caso, con los vados de uso peatonal. 
 
Artículo 14. Rampas. 
 
1. Se entiende por rampas vinculadas a un itinerario peatonal accesible los planos inclinados con pendiente 
superior al 6% que se utilizan para salvar sus desniveles, excepto aquellos que forman parte de un punto de 
cruce con el itinerario vehicular. 
2. Los tramos de las rampas cumplirán los siguientes requisitos: 
a) Tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m. Esta anchura se medirá entre paredes o elementos 
de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más 
de 12 cm de la pared o elemento de protección. 
b) La longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m. 
c) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud, y del 8% para 
tramos de hasta 9,00 m de longitud, medidos en proyección horizontal. 
d) La pendiente transversal máxima será del 2%.  
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3. Los rellanos situados entre tramos de una rampa sin cambio de dirección tendrán el mismo ancho que ésta 
y una profundidad mínima de 1,50 m. Cuando exista cambio de dirección entre dos tramos, el diseño del 
rellano deberá asegurar el adecuado uso de la rampa, respetando como mínimo un ancho libre de paso, a lo 
largo del mismo, de 1,80 m. 
4. El pavimento cumplirá las características de diseño e instalación establecidas para los itinerarios 
peatonales accesibles en el artículo 11 y se garantizarán los mismos niveles de iluminación establecidos para 
éstos en el artículo 5. 
5. Se colocarán pasamanos a ambos lados de la rampa. En caso de existir desniveles laterales a uno o 
ambos lados de la rampa se colocarán barandillas de protección y zócalos. Tanto los pasamanos, como las 
barandillas y los zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos en el artículo 30. 
6. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de 
1,50 m, libre de obstáculos. Previo al inicio de la rampa, y para advertir de su comienzo, se colocará en 
ambos extremos una franja de pavimento táctil indicador direccional, en sentido transversal a la marcha, 
siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 45 y 46. 
7. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m y los espacios abiertos bajo la 
rampa cuya altura sea inferior a 2,20 m se protegerán disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y que permitan su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
8. Colindante o próxima a la rampa deberá ubicarse, siempre que sea posible, una escalera que cumpla las 

condiciones especificadas en el artículo siguiente. 

 
Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
 
Artículo 19. Condiciones generales de los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares. 
 
1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito 
de peatones se mantenga de forma continua en todo su desarrollo. 
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de rasante se 
salvará según lo dispuesto en el artículo 20, y cuando las características y el uso del punto de cruce así lo 
recomienden, con la solución prevista en su apartado 10. 
3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada no alterarán las condiciones 
generales del itinerario peatonal accesible que continúa por la acera, con la excepción de la solución prevista 
en el apartado 9 del siguiente artículo. 
4. Se garantizará que, junto a los puntos de cruce, no existan elementos que puedan obstaculizar el mismo o 

la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad por parte de los peatones, así como la 

visibilidad de los peatones por parte del conductor. 

 
Artículo 20. Vados peatonales. 
 
1. El diseño y ubicación de los vados peatonales se resolverá mediante uno, dos o tres planos inclinados, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en este artículo. 
2. La anchura mínima libre de paso del plano principal del vado, desde el que se accede a la calzada, será de 
1,80 m. 
3. El encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar enrasado o con un resalte inferior a 
4 mm. 
4. Se garantizará la inexistencia de aristas vivas en cualquiera de los elementos que conforman el vado 
peatonal. 
5. El pavimento del vado cumplirá las características del artículo 11 e incorporará la señalización táctil 
dispuesta en los artículos 45 y 46, a fin de facilitar la seguridad de utilización. 
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 
m y del 8% para tramos de hasta 3,00 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%. 
7. La calzada en la zona de encuentro con el vado tendrá una contrapendiente máxima del 2%. 
8. En los vados peatonales formados por un solo plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha, que 
generan un desnivel de altura variable en sus laterales, en el punto de cruce, deberán protegerse tales 
desniveles mediante la colocación de un elemento en cada lateral del plano inclinado. 

9. En los vados peatonales donde se opte por nivelar calzada y acera mediante el rebaje de ésta en su 
totalidad, tal nivelación se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la 
acera, cumpliendo las condiciones establecidas en el apartado 6. 
10. Para salvar el desnivel entre la acera y la calzada también se podrán nivelar ambas superficies mediante 
la elevación de la calzada en el paso de peatones, y se incorporará la señalización táctil dispuesta en los 
artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización por parte de las personas con discapacidad 
visual. Esta solución no podrá adoptarse cuando el trazado de los pasos de peatones no sea perpendicular a 
la acera. 
11. Cuando exista una zona de aparcamiento colindante a la acera, o cualquier otra circunstancia que lo 
permita, ésta se podrá ampliar hacia la calzada sin sobrepasar el límite de dicha zona, minimizando las 
distancias de cruce y facilitando la visibilidad de los peatones hacia los vehículos y viceversa. Esta solución 
se adoptará siempre que no se condicione la seguridad de la circulación. 
 
Artículo 21. Pasos de peatones. 
 
1. Son pasos de peatones los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los 
puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. Su diseño y ubicación se ajustará a lo establecido 
en los siguientes apartados. 
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, 
facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una 
visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. 
3. Tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y su trazado será, 
siempre que sea posible, perpendicular a la acera, salvo cuando el recorrido natural de los peatones aconseje 
adoptar otra solución, priorizando siempre la seguridad. En este último caso se incorporará la señalización 
táctil de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 46, a fin de facilitar la seguridad de utilización 
de las personas con discapacidad visual. 
4. Estarán señalizados mediante marcas viales en el plano del suelo, que cumplan con la exigencia de 
resbaladicidad establecida en el artículo 11. Adicionalmente, siempre que las condiciones de seguridad y 
ubicación del paso lo requieran, se incluirá señalización vertical para los vehículos. 
 
Artículo 22. Isletas de refugio. 
 
1. Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario atravesar una isleta intermedia a las 
calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura mínima igual a la del paso de peatones al 
que corresponde. Su pavimento cumplirá con las condiciones dispuestas para los itinerarios peatonales 
accesibles en el artículo 11 y se incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de 
facilitar la seguridad de utilización por parte de las personas con discapacidad visual. 
2. Podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su longitud en el sentido de 
la marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios, realizados de acuerdo con las 
características definidas en el artículo 20, y un espacio intermedio entre ellos de una longitud mínima en el 
sentido de la marcha de 1,50 m. También podrán ejecutarse al mismo nivel de la calzada o sobre una 
plataforma situada hasta 4 cm por encima de la misma, resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un 
plano inclinado con una pendiente no superior al 12 % y siempre y cuando, en estos casos, se asegure un 
espacio intermedio entre los planos inclinados de una longitud mínima en el sentido de la marcha de 1,50 m. 
En todo caso la longitud mínima de la isleta en el sentido de la marcha será de 1,80 m. 
3. Las isletas cuya longitud en el sentido de la marcha sea inferior a 1,80 m no podrán considerarse aptas 
para el refugio de los peatones, por lo que deberán realizarse al nivel de la calzada y no incorporarán 
señalización táctil. En este caso, las señales del semáforo se regularán para permitir el cruce completo de la 
calzada. 
4. Será preciso instalar una isleta de refugio intermedia, en todo caso, cuando el itinerario peatonal del punto 
de cruce supere la distancia de 14,00 m. 
 
Artículo 23. Semáforos. 
 
1. Los semáforos peatonales deberán ubicarse de forma que su visibilidad y, en su caso, sonoridad sea 
perceptible por los peatones, tanto en su estancia en la acera, como en su paso por la calzada. 
2. Los semáforos peatonales que sean activados bajo demanda por pulsadores, u otros dispositivos, 
dispondrán de avisador acústico que emita una señal de cruce y cumplirán las siguientes características: 
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a) Los pulsadores serán fácilmente localizables y utilizables, dispondrán de un sistema de vibración integrado 
y se ubicarán a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del paso de peatones, evitando cualquier 
obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situarán a una altura comprendida entre 
0,80 y 1,20 m. El botón o activador tendrá una superficie mínima de 12 cm2, y podrá ser accionado con el 
puño o con el codo. Dispondrá de información gráfica o en lectura fácil para facilitar su reconocimiento y uso. 
b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y con contraste de color, 
de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas las personas identificar la ubicación correcta del paso de 
peatones, excepto si ello pudiese ocasionar alguna confusión debido a la ubicación del pulsador y a la 
coincidencia de dos o más pasos de peatones muy cercanos o con el mismo origen. 
c) Siempre que sea posible dispondrán de instalación para su accionamiento a distancia.  
3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo dispondrán de avisador acústico que emita una señal 
de cruce activada automáticamente o bajo demanda, cuando se considere necesario para reforzar la 
seguridad de los viandantes y, al menos, en: 
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren 
reguladas por semáforos en ámbar intermitente en todo o en parte de la fase correspondiente al paso de 
peatones. 
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita el giro de los vehículos 
de un carril, cuando está detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles. 
c) Calles de doble sentido de circulación, con o sin isleta central, que presenten distintas fases para cada uno 
de los sentidos. 
4. Las señales acústicas de cruce del semáforo sonoro permitirán la localización del paso peatonal e 
informarán del estado de la fase de paso para peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora 
diferenciada para avisar del fin de la fase de paso para peatones, que coincidirá en tiempo con la silueta 
verde intermitente del semáforo de peatones. En todo caso, el avisador acústico del semáforo informará de la 
petición de demanda emitiendo un tono de confirmación y su volumen estará permanentemente regulado 
según la intensidad del ruido ambiental. 
5. El tiempo de luz verde intermitente de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, permita a una 
persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta de refugio 
antes de su final. 
6. Los cálculos para establecer la duración mínima de la fase de paso para los peatones se realizarán desde 
el supuesto de una velocidad máxima de paso peatonal de 0,50 m/s. 
 
 
Mobiliario urbano 
 
Artículo 25. Condiciones generales del mobiliario urbano. 
 
Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados, 
cuya modificación o traslado no requiere alteraciones sustanciales. Su diseño y ubicación responderá a los 
siguientes criterios: 
a) No invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrá preferentemente alineado junto a la banda 
exterior de la acera y a una distancia mínima de 40 cm del límite entre el bordillo y la calzada. Cuando exista 
una zona de aparcamiento en línea junto a la acera se cuidará que se pueda entrar y salir del vehículo sin 
dificultad. b) El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario urbano garantizará que su envolvente por 
debajo de 2,20 m de altura carezca de aristas vivas y, excepto en el caso de las mesas y las fuentes, deberá 
asegurar su localización y delimitación a una altura máxima de 40 cm medidos desde el nivel del suelo, 
careciendo entre 0,40 y 2,20 m de altura, de salientes que vuelen más de 15 cm y que presenten riesgo de 
impacto. 
c) Todo elemento transparente será señalizado según los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 
41. 
 
Artículo 26. Bancos y mesas de estancia. 
 
1. Cuando se instalen bancos en las zonas de uso peatonal, como mínimo una unidad por cada agrupación y, 
en todo caso, una unidad por cada cinco bancos o fracción, responderá a los siguientes criterios de diseño y 
ubicación permitiendo el acceso desde el itinerario peatonal accesible: 
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con el plano de asiento de una profundidad entre 40 y 45 cm, y una 
altura entre 40 y 45 cm. 

b) Tendrán reposabrazos y un respaldo con altura mínima de 45 cm formando un ángulo máximo de 105° con 
el plano del asiento. 
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 60 cm 
de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un 
espacio libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo, que en ningún 
caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
2. El diseño de las mesas de estancia ubicadas en las zonas de uso peatonal responderá a las siguientes 
especificaciones: 
a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 80 cm como mínimo. 
b) Estarán a una altura de 85 cm como máximo. 
c) Como mínimo una unidad por cada agrupación y, en todo caso, una unidad por cada cinco mesas o 
fracción dispondrá, en al menos uno de sus lados, de un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × 
anchura × fondo) así como de un espacio libre de obstáculos o zona de aproximación donde pueda 
inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal 
accesible, y su ubicación permitirá el acceso desde el mismo. 
Artículo 27. Fuentes de agua potable. 
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable vinculadas a un itinerario peatonal accesible, permitirá el 
acceso desde el mismo y responderá a los siguientes criterios: 
a) Dispondrá de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 80 y 90 cm y con espacio inferior 
de 70 cm de altura libre de obstáculos. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil detección y 
manejo permitiendo su accionamiento con el puño o con el codo y requerirá poco esfuerzo. 
b) Contará con un espacio de utilización en el que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo 
libre de obstáculos, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
c) Impedirá la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, éstas responderán a los criterios establecidos 
en el artículo 12.  
 
Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos. 
 
El diseño y ubicación de las papeleras y los contenedores para depósito y recogida de residuos responderá a 
los siguientes criterios: 
 
a) En las papeleras y los contenedores enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 
70 y 90 cm desde el itinerario peatonal accesible. En los contenedores semienterrados la altura de la parte 
inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. En los 
contenedores no enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,20 m desde 
el itinerario peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha altura hasta 1,70 m, cuando cuenten con boca 
adicional, y encontrándose la parte inferior de ésta entre 0,70 y 1,10 m de altura. 
b) El mecanismo de apertura del contenedor será de fácil detección y manejo permitiendo su accionamiento 
con el puño o con el codo y estará situado a una altura entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal 
accesible. Cuando el sistema de apertura además incorpore pedal éste no exigirá elevación a una altura 
superior a 20 cm desde el itinerario peatonal accesible. En todo caso el mecanismo de apertura no requerirá 
una fuerza superior a 25 N y el sistema de cierre será retardado. 
c) La disposición de los contenedores enterrados no generará cambios de nivel en el pavimento circundante. 
d) En todo caso la ubicación de las papeleras y contenedores permitirá el acceso y uso desde el itinerario 
peatonal accesible. 
 
Artículo 29. Bolardos. 
 
Los bolardos instalados en las zonas de uso peatonal se ubicarán de forma alineada, tendrán una altura 
situada entre 0,75 y 1,00 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Su 
color contrastará con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo, en su tramo superior, asegurando su 
visibilidad en horas nocturnas. 
 
Artículo 30. Elementos de protección peatonal. 
 
1. Se consideran elementos de protección peatonal las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos. 
El diseño y ubicación de estos elementos en las zonas de uso peatonal se ajustará a lo establecido en los 
siguientes apartados. 
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2. En los desniveles cuya diferencia de cota sea mayor de 55 cm, o que presenten riesgo de caídas, se 
utilizarán barandillas que reunirán las siguientes características: 
a) Tendrán una altura mínima de 90 cm, cuando la diferencia de cota que protejan sea menor de 6,00 m, y de 
1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las 
escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los 
peldaños hasta el límite superior de las mismas. 
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 20 y los 70 cm de altura. 
c) Las aberturas y los espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
d) Serán estables, con una resistencia y rigidez suficiente para soportar una fuerza horizontal, uniformemente 
distribuida, y cuyo valor será al menos de 3,0 kN/m en zonas en las que puedan producirse aglomeraciones y 
1,6 kN/m en el resto de zonas. La fuerza se considera aplicada a 1,20 m o sobre el borde superior de la 
misma, si éste está situado a menos altura. 
3. Los pasamanos exigidos en los artículos 14 y 15 se diseñarán según los siguientes criterios: 
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 3 y 4,5 cm de diámetro o 
funcionalmente equivalente. En ningún caso dispondrán de aristas vivas. 
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y no deberá 
interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior 
entre 0,90 y 1,10 m, y en el inferior entre 0,70 y 0,75 m. En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos 
se medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea 
inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de los mismos. 
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m dispondrá de un pasamanos doble 
central. 
e) Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de la rampa o escalera, 
siempre que no supongan un riesgo. 
4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras e intervenciones en la vía pública 
responderán a los criterios establecidos en el artículo 39. 
5. En los bordes libres de las rampas reguladas en el artículo 14, se colocarán zócalos laterales de 10 cm de 
altura mínima. 
 
Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación. 
 
1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos 
de señalización e iluminación en las zonas de uso peatonal, éstos se agruparán en el menor número de 
soportes y se ubicarán preferentemente junto a la banda exterior de la acera. 
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación junto al 
itinerario peatonal accesible, éstos podrán estar adosados en fachada, quedando el borde inferior a una 
altura mínima de 2,20 m. 
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Annex 18. Protecció contraincendis 
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18. Protecció contra incendis 

 
Es considerarà la formació d'hidrants contraincendis segons la Normativa vigent. Els 
hidrants es connectaran de forma independent a la conducció general, ubicant-se en 
interseccions accessibles, i a una distància màxima de 200 m mesurats per espais públics.  
 
La pressió mínima residual serà de 10 m.c.a. El cabal mínim durant 120 minuts (2 hores) 
serà de 8,4 l/s per als hidrants de 80 mm de diàmetre i de 16,7 l/s per als hidrants de 100 
mm de diàmetre. 
 
La instal.lació dels hidrant es realitza per part de la Companyia subministradora del Servei 
d’aigua potable, AIGÜES DE BARCELONA, existint en l’actualitat un hidrant dins de 
l’àmbit del projecte. 
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Annex 19. Mides a emprendre en la urbanització 

des de la perspectiva de gènere 
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19. Mides a emprendre en la urbanització des de 

la perspectiva de gènere. 

 

19.1.- Façana / perímetre  

 
Els primers components que s’analitzen són parts de la realitat física del barri. El més significatiu 
és el pla vertical que envolta els espais públics i quines són les seves característiques de 
diversitat, permeabilitat etc. La intensitat, la vitalitat d’aquests espais, ve molt determinada pels 
intercanvis amb el perímetre envoltant. En els teixits de la ciutat mediterrània, aquest perímetre en 
la majoria dels casos és la façana de les cases situades tocant a la vorera, però en altres casos 
també ho són els jardins perimetrals, l’arbrat d’una plaça, els límits d’un parc, etc.  
 
Sota l’epígraf es reuneixen els “criteris de qualitat” següents:  
 
Existència d’espais buits i passius Fa referència a espais exteriors sense activitat o baixos 
tancats. Un pàrquing en superfície, un descampat on no hi passa mai res o comerços tancats no 
ofereixen espais de trobada ni activitat i poden suposar inseguretat. Els espais buits, però, poden 
ser espais de joc, lúdics i de vida en comú; dependrà de l’ús que la ciutadania li doni. 
 
El projecte intenta donar un ús a tots els espais defininit voreres i passejos de pas, zona de jocs i 
zones d’estada. 
 
Diversitat d’usos Una façana amb diversitat d’usos, que inclogui espai residencial, comerç 
quotidià (aliments i productes de primera necessitat), equipaments i oficines/tallers, facilita molt la 
realització de les tasques quotidianes. Un perímetre amb diversitat donarà cabuda a la trobada, el 
joc, el passeig, etc. La diversitat de funcions facilita la mobilitat de proximitat i les xarxes socials.  
 
Transparència A la façana construïda, els vidres, les obertures o les tanques amb transparències 
trenquen les dinàmiques privat/públic i faciliten la comunicació dins i fora. Les plantes baixes 
obertes al carrer i en comunicació amb l’habitatge són un enllaç clau per a la vida comunitària. 
Quan l’habitatge es barreja amb altres funcions, l’activitat domèstica presta la seva energia a 
tallers, oficines i serveis. En el perímetre (façana no construïda), aquesta comunicació dins i fora 
s’observa posant l’atenció en com són les parets vegetals, murs, tanques, etc. Unitats i obertures 
L’activació d’una façana construïda mesurada en la grandària de les unitats i la quantitat 
d’entrades és un bon predictor del grau d’activitat de la façana i de les oportunitats de trobada i 
barreja social. Un perímetre actiu es mesura en els accessos i les restriccions que hi ha a l’espai 
obert (jardí, una plaça, descampat…).  
 
Qualitat materials i detalls (diversitat) Les façanes poden ser més interessants o menys, o donar 
caràcter a un carrer, segons la composició dels seus materials i els detalls. Aquest apartat vol 
valorar l’atractiu de la façana o perímetre. 
 

 

 

 

 

 

19.2.- Vials / paviments  

 
Amb els criteris d’aquests espais s’intenta apreciar la seguretat, l’accessibilitat i la comoditat que 
aquest pla horitzontal dona a la ciutadania. En l’entorn de la ciutat mediterrània, on aquest treball 
es planteja en primera instància, aquests aspectes venen molt definits per l’amplada de les 
voreres, la velocitat i proximitat del trànsit rodat, l’atenció als recorreguts per a les persones amb 
diversitat funcional, etc. En altres entorns més oberts, altres aspectes poden ser més importants.  

Per això es reuneixen els “criteris de qualitat” següents:  

Distribució de l’espai i espai lliure de pas La mobilitat quotidiana és essencial i passa per posar la 
mobilitat a peu al centre; per tant, l'amplitud de les voreres i l'espai dedicat als vianants és un 
factor clau. Aquest espai lliure de pas i sense obstacles es recomana que sigui de 3,6 metres 
amplada per tal de facilitar no només la mobilitat a peu i en els dos sentits, sinó també el 
desenvolupament de la vida quotidiana (com ara comprar, jugar, socialitzar, passejar, etc.)  

 

Al present projecte es defineixen voreres i passeig de més de 500 cm d’amplada. 

Passos de vianants i espais de vida Els passos de vianants han de ser suficients i coherents amb 
patrons de mobilitat per a vianants (un bon exemple són els creuaments en x). Els semàfors han 
de donar temps per travessar a peu als diferents col·lectius. A l’entorn dels passos de vianants es 
preveu “l'espai de vida”, espai sense obstacles visuals d’un radi de 10 metres, per tal de garantir 
la màxima seguretat en els creuaments.  

Infraestructura ciclista És prioritari garantir un espai segur i les infraestructures necessàries per a 
aquest mitjà de transport sostenible i quotidià. L'ús de la bicicleta per part de les dones és un bon 
indicador de la qualitat de les polítiques de gènere en matèria de mobilitat i espai públic.  

 

Sòl tou drenant o no pavimentat El paviment és la base i el suport de les activitats quotidianes; 
per això, ha de donar resposta a la multiplicitat de requeriments que l’activitat humana i ciutadana 
exigeix. En aquest criteri es posa l’atenció en la superfície de sòl tou drenant o no pavimentat, per 
les seves qualitats de millora del medi ambient i de qualitat de vida. Aquest tipus de sòl és capaç 
de recollir l'aigua de la pluja i també de mitigar l'efecte d'illa de calor en un entorn proper.  

El projecte defineix un espai d’aquestes característiques dins de la zona verda. 

Accessibilitat (per a persones amb diversitat funcional, gent gran, cotxets...) La normativa ja recull 
com cal que siguin els espais accessibles per a tota la ciutadania; la materialització d’aquesta és 
el que pretén recollir aquest punt.  

Velocitat dels vehicles La disminució del trànsit privat (en benefici del transport públic) i la 
reducció de la velocitat del vehicle (màxim de 30 km/h) en general són mesures fonamentals per 
garantir la seguretat i la salut de la ciutadania. A les cruïlles especialment s’ha de provocar una 
reducció efectiva de la velocitat dels vehicles.  

 

Connectivitat La connexió amb la trama urbana circumdant ha de ser contínua, fàcil i fluïda. Els 
murs, carrers de molts carrils de vehicles, passos elevats, passadissos, culs-de-sac, etc., són 
barreres que dificulten aquesta connectivitat i, per tant, la vida quotidiana. 
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19.3. Elements urbans  
 

Amb els dos grups anteriors s’ha recorregut tot l’envoltant físic de l’espai urbà; amb el tercer 
component de l’espai s’analitza l’equip de què disposa. Aquí s’inclouen criteris de qualitat que 
poden canviar completament l’apreciació de l’espai per part de les persones usuàries, com ara 
l’arbrat o la il·luminació, o que simplement faciliten la seva ocupació i gaudi, com els espais de joc, 
descans o conversa. Per això es reuneixen en aquest component els “criteris de qualitat” 
següents:  

 

Necessitats bàsiques L’urbanisme de la vida quotidiana ha de cobrir les necessitats bàsiques de la 
seva població, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables. La proximitat de WC públic 
(amb canviadors) o font d’aigua potable, principalment als espais de trobada, hauria d’estar 
garantida.  

 

Es preveu font a la zona d’estada/jocs infantils. 

 

Parades de transport L’existència de parades de transport públic accessibles amb horaris de pas i 
recorreguts suficients és fonamental per a la vida quotidiana de la ciutadania. 

 

Es preveu parada de bus dins de la nova urbanització. 

 

Il·luminació Una distribució uniforme de la llum al carrer, especialment a les voreres i a l’espai de 
vianants, sense racons foscos i obstruccions com ara arbres o cartells publicitaris, promou una 
percepció de seguretat més gran i una accessibilitat millor.  

Es preveu totes les zones il.luminades. 

 

Elements per seure (no comercials) o recolzar-se Perquè tinguin lloc activitats d’estada, descans i 
socialització, els espais per seure o recolzar-se són cabdals. Experts en la matèria diuen que una 
bona regla és situar llocs adequats per seure (adaptats a les diferents diversitats funcionals) a 
intervals regulars, per exemple, cada 75 metres.  

Es preveuen aquests elements 

 

Protecció del clima La protecció del sol a l’estiu i de la pluja o el vent a l’hivern fa d’un espai públic 
un lloc agradable o no. Són especialment sensibles a aquesta variable els espais d’estada (com 
bancs, cadires, espais de joc) o d’espera (com parades de bus).  

 

Elements de joc / activitats Afavorir el joc i les activitats esportives a l’espai públic. L’objectiu no és 
només crear parcs infantils, sinó convertir la ciutat en un espai “jugable”, inclusiu i saludable, 
especialment per als infants. El joc, a la vegada, promou la convivència i la vida comunitària (Cap 
a una política de joc a l’espai públic, Barcelona, 2018).  

Verd urbà Un bon indicador de qualitat de vida i salut a la ciutat és l'extensió i biodiversitat dels 
espais verds, superfície plantada i arbrat viari. Verd urbà comprès en tots els seus estrats (plantes, 
arbusts i arbres), i en tots els components de l'espai públic (façanes, perímetre i vials). 

 

Es preveuen elements de jardineria. 

 

 

19.4. Entorn  
 

La percepció de la qualitat de l’espai també està condicionada per alguns criteris que no es poden 
associar a cap component físic, sinó que impregnen l’entorn en la seva consideració més àmplia. 
Criteris com el soroll, la qualitat de l’aire o les males olors són evidents, però també tot el que 
pugui contribuir a la seguretat o a la imatge de neteja i cura. Per això es reuneixen en aquest 
component els “criteris de qualitat” següents:  

 

Visibilitat La percepció de seguretat augmenta amb una bona visibilitat. Els racons, zones fosques, 
passadissos, entrades amagades, etc., són espais d’inseguretat per a alguns col·lectius, 
especialment les dones. “Veure i ser vist” és un dels principis de planejament urbà per a ciutats 
més segures desenvolupat per Montreal.  

 

Es projecten totes les zones obertes i amb visibilitat. 

 

Llegibilitat “Saber on ets i a on vols anar” també és un dels principis establerts per a ciutats més 
segures. Aquest apartat se centra a promoure uns espais coherents, ben senyalitzats i de lectura 
fàcil per al vianant.  

 

Soroll Nombrosos estudis i l’experiència pròpia demostren els efectes perjudicials del soroll sobre 
la salut (trastorns del son, problemes psicològics, cardíacs, etc.). Una ciutat cuidadora ha d’establir 
uns màxims de soroll permesos per al benestar de la ciutadania.  

 

Qualitat de l’aire La cura de la vida requereix un aire en les millors condicions possibles; per això, 
l'urbanisme de la vida quotidiana treballa per reduir la contaminació de l'aire. Un aire net i unes 
olors agradables com les de la vegetació augmenten el benestar i la salut de tota la ciutadania.  

 

Cura comunitària i control social Hi ha espais que, tant pel seu disseny com per les xarxes socials 
que els sustenten, són facilitadors de la vida quotidiana. Són espais on conviuen diferents 
activitats, diferents perfils de persones, en diversos moments del dia, allunyats del trànsit, amb una 
xarxa de persones que es coneixen i es donen suport.  
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Neteja i manteniment Tot i ser un tema cabdal, moltes vegades no es té present des de l’inici del 
disseny; el treball interdepartamental i transversal és una bona manera d’enfocar-ho. Una de les 
demandes constants que fa la ciutadania en els espais de participació urbana és la necessitat 
d’una bona neteja i un bon manteniment en tots els espais. En aquest aspecte, la cogestió i la 
corresponsabilitat entre Administració i ciutadania són clau.  

 

Percepció d’escala Una ciutat que posa al centre les persones i el seu benestar construeix una 
ciutat a escala humana. Es tracta de situar-se des de la perspectiva de les persones, adaptar-se a 
la seva velocitat caminant, al seu angle de visió, a les seves percepcions ambientals, etc. 

 

19.5. Perfil de les persones  

 
Un espai on es trobin el màxim nombre de perfils de persones, ja sigui per edat, cultures i orígens 
o autonomia/dependència, serà un espai més inclusiu, amb més capacitat d’acollida i, per tant, de 
sosteniment de la vida quotidiana.  

L’observació del teixit social permetrà un aterratge millor en qualsevol intervenció. Per això, és 
també part d’aquesta diagnosi representar les coneixences, les xarxes i els grups que transiten i 
es reuneixen en els espais públics. En aquest component es reuneixen els “criteris de qualitat” 
següents:  

 

Edats Un bon predictor d’un espai inclusiu és la diversitat de generacions que ocupen aquest 
espai. Un plaça amb infants, adults i gent gran permetrà l’intercanvi intergeneracional.  

 

Cura L’urbanisme amb perspectiva de gènere promou la cura comunitària i socialitza les tasques 
de sosteniment de la vida. Des d’aquesta perspectiva, la cura deixa de ser una activitat individual i 
privada per passar a ser una tasca col·lectiva i pública. Per tant, també serà un bon indicador 
d’espai inclusiu la presència de persones cuidadores i persones cuidades.  

 

Autonomia i mobilitat Quan un espai és accessible, segur i conegut, els infants i les persones amb 
mobilitat reduïda poden transitar-hi i estar-hi de manera autònoma. Això també representa que no 
necessiten persones cuidadores que els acompanyin en els seus recorreguts quotidians i, per tant, 
significa més temps i autonomia per a les persones cuidadores en el seu dia a dia.  

 

Cultures i orígens Finalment, la presència de persones d’orígens i cultures diferents també serà 
senyal que ens trobem en un espai de convivència i intercanvi; per tant, un espai inclusiu.  

 

Grau de relació Un entorn on les persones es reconeixen i coneixen, on formen un teixit de 
relacions, serà un espai en què la cura comunitària i l’ajuda mútua seran molt més fàcils. 

 

 

 

 

19.6. Usos de l’espai  
 

L’últim component és el d'usos, una aproximació a les activitats que es duen a terme a l’espai 
públic i les xarxes socials que les sustenten. El disseny de l’espai físic no és garantia d’èxit, si per 
èxit s’entén que l’espai faciliti la realització i socialització del treball domèstic i de cura, l’intercanvi 
generacional i cultural. I és que les solucions generalistes no funcionen; el que dona bons resultats 
en un lloc o moment donat pot no fer-ho més endavant, en un altre lloc o en circumstàncies 
diferents. Les persones i les seves relacions són el fet diferencial que no es pot oblidar, controlar ni 
predir. El teixit social que s’amaga darrere de les estructures físiques és el que dona sentit als 
espais comuns i els espais públics.  

Per analitzar aquest component caldrà una observació més detallada, feta en diferents moments 
del dia i en dies diferents (laborable / no laborable). En aquest component s’agrupen els “criteris de 
qualitat” següents:  

 

Activitats La diversitat de les activitats que es duen a terme a l’espai públic també és clau per a 
una ciutat inclusiva. La possibilitat de realitzar activitats de joc, socialització, descans o activitats 
artístiques, a més de ser espai de trànsit, assegura que es facilitin les tasques de cura.  

 

Horaris del dia Són molt diferents els perfils de persones i les activitats que tenen lloc a l’espai 
públic, depenent de la franja horària i de si és laborable o festiu. Una ciutat amb perspectiva de 
gènere s’adapta als diferents ritmes i horaris. Les necessitats d’il·luminació a la nit, la gestió 
d’horaris d’un equipament o la gestió d’activitats d’un espai d’ús comú fan cabdal tenir present les 
dinàmiques temporals.  

 

Patrimoni i simbolisme La ciutat inclusiva destaca el patrimoni i el simbolisme dels espais i 
elements. El veïnat els ha omplert de significat, de manera que són espais i elements que recullen 
la memòria històrica i faciliten teixir relacions i intercanvis socials. Aquesta perspectiva també 
valora i promociona els espais que reconeixen el llegat de les dones en la història o que les fan 
partícips del present (nomenclatura dels carrers, obres artístiques a l’espai públic, etc.).  

 

Seguretat Un espai es percep com a segur quan compleix els principis de bona visibilitat, bona 
il·luminació, concurrència de persones, control informal i oportunitat de demanar ajuda. 

 

En aquest aspecte el projecte defineix un us variat de l’espai, i intergeneracional, amb tres focus 
principals d’usos: 

1.- L’escola bressol municipal existent de 94 places per una banda;  

2.- Els 84 habitatges futurs. 

3.- Els usos comercials associats. 
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Annex 20. Estudi d’organització, desenvolupament de les obres i coordinació de serveis  
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20. Estudi d’organització, desenvolupament de 

les obres i coordinació de serveis 

 
20.1. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
PROGRAMA DE TREBALLS. 
 
 
Aquest Annex presenta una proposta de programa de treballs per aquest Projecte tenint en 
compte que, al marge d’aquest pla, el Contractista te l’obligació d’elaborar un altre segons el 
Plec de prescripcions tècniques particulars, i presentar-lo a la Direcció d’Obra per a la seva 
aprovació. 
 
A continuació es defineixen les diferents activitats de l’obra i s’ha elaborat al final un 
diagrama de barres de les activitats en funció del temps. 
 
D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir d’uns rendiments per 
equip per les mateixes, s’arriba a un número de dies necessaris per a l'execució de cada 
unitat d’obra, en funció del número d’equips. 
 
 
 

20.1.1.ACTIVITATS DE LES OBRES 
 
 
20.1.1.1. Replanteig, nivellació i comprobació de les dades 
 
La primera activitat que tindrà que realitzar el Contratista es replantejar les obres, nivellar el 
terreny i , en general, comprobar que les dades del Projecte son reals, i sense que s’hagin 
produït noves dades que interfereixein les obres ( altres obres, víes de comunicació, etc. ). 
No es començarà cap altre activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada i es 
signi l’Acta de Replanteig. 
  
 

20.1.1.2. Enderrocs, esbrossada, moviment de terres i tractament de residus 
 
En aquesta activitat s’inclouen en conjunt els enderrocs dels elements de paviments i 
tancaments, estructures, etc. de l’ àmbit de l’obra així com les esbrossades, demolicions, 
excavacions en zones de desmunt de la terra vegetal, excavacions de rases, reompliments, 
repas, nivellació, etc., necessaris per a l'execució de les obres amb el tractament dels 
residus de runes i terres corresponents. 
 
 

20.1.1.3.  Serveis 
 
En aquesta activitat s’inclou la realització dels diferents serveis de l'urbanització: 
 

a). Desguàs d'aigües pluvials i fecals 

 

Conduccions de clavegueram soterrat, pous de registre, interceptors, embornals, així com 
les escomeses i col.lectors de les aigües residuals dels futurs edificis. Col.lectors d’aigües 
pluvials dels carrers Bonaventura Calopa i del passeig de la zona verda.  
 
 

b). Telefonia i telecomunicacions 
 
Realització de l'obra civil del servei de telefonia soterrada: conduccions i pericons de servei. 
Connexions a les xarxes existents dels carrers Bonaventura Calopa i Mossèn Pere Tarés. 
 
 

c). Mitja tensió 
 
Realització de l'obra civil del servei de mitja tensió soterrada: canalitzacions i pericons de 
servei. 
Treballs necessaris pel sub ministrament de la potència necessària als nous edificis. 
Adaptació del centre transformador. Connexions amb la xarxa elèctrica de mitja tensió 
existent al municipi de Sant Boi de Llobregat 
 
 

d). Enllumenat públic 
 
Realització del servei d'enllumenat públic, en la part d'obra civil: conduccions, pericons de 
servei, fonamentacions de columnes; i en la part elèctrica: cablejat, montatge dels equips de 
llumeneres , connexionat i posta en funcionament.  
 
 

e). Xarxa d’aigua potable i Hidrants contraincendis 
 
Realització de les escomeses de reg i dels nous edificis. Revisió de les boques d’incendi i la 
renovació i ampliació de la xarxa d’aigua potable on es vegi afectada per l’execució de les 
obres d’urbanització. 

 
f). Xarxa de gas 

 
Manteniment i protecció de la xarxa de gas soterrada existent. 

 
 
20.1.1.4. Pavimentació 
 
En aquesta activitat s’inclou la pavimentació de la urbanització: 
 

a). Paviments peatonals 
 
Realització de les vorades, base de formigó per a voreres de panot, rigola, voreres del 
passeig de la zona verda, camins, etc. 
 

b). Paviment de calçada. 
 
Realització de la pavimentació de la calçada del carrer Bonaventura Calopa amb aglomerat 
asafàltic en calent, executats sobre una base de tot-ú artificial. Realització dels espais 
d’estacionament de llamborda prefabricada sobre una base de formigó. 
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20.1.1.5. Zona verda. Jardineria i xarxa de reg 
 
En aquesta activitat s’inclou les activitats a executar de jardineria al carrer Bonaventura 
Calopa i les actuacions a tota la zona verda, passeig, zona de jocs infantil i la bassa de 
laminació: la plantació dels arbres, jardineria i hidrosembra,  
 

 
20.1.1.6. Mobiliari urbà i zona de jocs infantils 
 
 
En aquesta activitat s’inclou la col.locació de papereres i elements de mobiliari urbà com 
pilones, bancs, cadires i aparcabicicletes a la zona verda, i la realització de la zona de jocs 
infantils, tanca i instal.lació dels jocs previstos.  
 
 
 

20.1.1.7. Senyalització  
 
En aquesta activitat s’inclou la senyalització horitzontal, pintat dels carrers, marques de 
trànsit i passos de vianants: i la senyalització vertical amb les senyals de trànsit i 
informatives.  
 
 
 
 

20.1..2. TERMINI D’ EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L’obra a realitzar d’acord amb el Programa de Treballs té una durada de  DEU  (10 ) mesos 
a partir de la signatura de l’Acta de Replanteig. 
 
 
 

20.1.3. DIAGRAMES ACTIVITATS - TEMPS 
 
A continuació es realitza un diagrama de barres de les activitats en funció del temps, 
realitzat amb el programa MS PROJECT: 
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20.2. COORDINACIÓ DE SERVEIS 
 
Referent a la coordinació dels diferents serveis al seu traçat per l’interior de les voreres, a continuació es grafia la disposició dels serveis a la vorera, tenint en consideració: 
 

 Amplada de la mateixa. 

 Existència o no d’arbrat de carrer ( la seva presencia disminueix l’amplada útil on disposar els serveis). 

 Separacions mínimes entre els serveis. 

 Tipus de servei en cada secció de la vorera. 
 
 
 

ÍNDEX FITXER DE FORMALITZACIÓ 
 
 
 

 

J1 (amb  arbrat) A1 A2 A3 A4 
 J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m  tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1  S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2  S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3  S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4  S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5  S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6  S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7  S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8 
 S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8 

             

             

             
    A _.S _ 

        

             
             

             
    A _.S _         
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J2.A1.S1 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 

DEFINICIÓ. La secció J2-A1S1 correspon a la d’implantació en una vorera de 2,00 m 
d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S1, J2.A3.S1 i 
J2.A4.S1 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació dels serveis a 
les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 

CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents equacions 
 
 BT A EP 

J2-A1-S1 x=1,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A2-S1 X=2,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A3-S1 x=2,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A4-S1 x=3,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu construir la baixa 
tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan pugui existir un soterrani o 
semisoterrani es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de xamfrà i/o 
d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 

PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 

  BT  A  EP 
SOTA VIAL 1,00 1,20 1,00 
      

PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 

1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els 
serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les 
proteccions que corresponguin a cada servei. 

3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda 
materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la implantació dels 
serveis (0.00). 

4. Implantació de les xarxes d’aigua. 

5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no 
es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 

6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 

 

J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A1.S2 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 

DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S2 correspon a la d’implantació en una vorera de 2,00 m 
d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del servei de gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S2, J2.A3.S2 i 
J2.A4.S2 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació dels serveis a 
les voreres de 2,5, 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 

CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents equacions 
 
 BT G A EP 

J2-A2-S2 x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A2-S2 X=2,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A3-S2 x=2,70 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A4-S2 x=3,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu construir la baixa 
tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan pugui existir un soterrani o 
semisoterrani es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de xamfrà i/o 
d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 

PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 

 BT G A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,00 1,20 1,00 
 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 

1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els 
serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les 
proteccions que corresponguin a cada servei. 

3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda 
materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la implantació dels 
serveis (0.00). 

4. Implantació de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única.. 

5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no 
es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 

6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 

J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A1.S3 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 

DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S3 correspon a la d’implantació en una vorera de 2,00 m 
d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del servei de telecomunicació. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S3, J2.A3.S3 i 
J2.A4.S3 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació dels serveis a 
les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 

CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents equacions 
 
 BT T A EP 

J2-A1-S3 x=1,80 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A2-S3 X=2,25 x=1,75 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A3-S3 x=2,75 x=2,15 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A4-S3 x=3,25 x=2,50 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu construir la baixa 
tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan pugui existir un soterrani o 
semisoterrani es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de xamfrà i/o 
d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 

PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 

 BT T A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,20 1,00 

ALTRES SERVEIS   1,20 (T) 
    

PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 

1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els 
serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les 
proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda 
materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la implantació dels 
serveis (0.00). 

4. Implantació de les xarxes d’aigua i telecomunicació. 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis 
d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les proteccions preceptives. 

5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no 
es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 

6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 

J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A2.S4 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat 
públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S4 correspon a la d’implantació en 
una vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telèfons i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S4 
i J2.A4.S4 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m 
d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                             BT  MT  A EP 
J2-A2-S4 x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
J2-A3-S4 X=2,80 x=1,55 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
J2-A4-S4 x=3,15 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT MT A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,55 (A) 1,20 (T)  
   
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments 
dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del 
clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se situaran fora 
de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de 
vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. 
D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades 
o punt de referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telèfons. 
A la secció J2-A1-S4 la reduida dimensió de la vorera (2,00m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui 
un circuit. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa 
tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització 
secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de 
la mateixa. 

J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A2.S5 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 

DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S5 correspon a la d’implantació en una vorera de 2,50 m 
d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del servei de telèfons i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S5 i J2.A4.S5 que 
correspondrien respectivament a la mateixa implantació dels serveis a les voreres de 
3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 

CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents equacions 
 
 BT T  G A EP 

J2-A2-S5 x=2,30 x=1,70 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A3-S5 X=2,80 x=2,15 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A4-S5 x=3,15 x=2,50 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu construir la baixa 
tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan pugui existir un soterrani o 
semisoterrani es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de xamfrà i/o 
d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 

PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 

 BT  T  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,00 1,20 1,00 

ALTRES SERVEIS   1,20 (T)  1,35 (T i G) 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 

1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els 
serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les 
proteccions que corresponguin a cada servei. 

3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda 
materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la implantació dels 
serveis (0.00). 

4. Implantació de la xarxa de telecomunicació i de les xarxes d’aigua i gas en una rasa 
única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els encreuaments amb el 
prisma de telecomunicacions propers a les cambres de telecomunicacions (1 m abans 
i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis 
d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les proteccions preceptives. 

5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no 
es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 

6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 

J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A2.S6 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 

DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S6 correspon a la d’implantació en una vorera de 2,50 m 
d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S6 i J2.A4.S6 que 
correspondrien respectivament a la mateixa implantació dels serveis a les voreres de 
3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 

CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents equacions 
 
 BT  MT  G A EP 

J2-A2-S6 x=2,30 x=1,60 x=0,80 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A3-S6 X=2,80 x=1,85 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A4-S6 x=3,15 x=1,85 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu construir la baixa 
tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan pugui existir un soterrani o 
semisoterrani es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de xamfrà i/o 
d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 

PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 
 BT MT  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,00 1,20 1,00 

ALTRES SERVEIS  1,55(G i A) 
  

PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 

1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els 
serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les 
proteccions que corresponguin a cada servei. 

3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda 
materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la implantació dels 
serveis (0.00). 

4. Implantació de la xarxa mitjana tensió  i d’aigua, i gas en una rasa única. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les cambres de 
telecomunicacions. El radi de les corbes dels trams de transició seran superiors a 15 
vegades el diàmetre del cable. 

5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no 
es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 

6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A2.S7 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 

DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació en una vorera de 2,50 m 
d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del servei de telecomunicació i de 
mitjana tensió. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S7 i J2.A4.S7 que 
correspondrien respectivament a la mateixa implantació dels serveis a les voreres de 
3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 

CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents equacions 
 
 BT T MT A EP 

J2-A2-S7 x=2,30 x=1,70 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A3-S7 X=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A4-S7 x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu construir la baixa 
tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan pugui existir un soterrani o 
semisoterrani es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de xamfrà i/o 
d’encreuament amb els elements singulars. 

PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 

 BT  T MT  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,35 1,20 1,00 

ALTRES SERVEIS   1,80 (T i A)  1,20 (T) 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 

1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els 
serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les 
proteccions que corresponguin a cada servei. 

3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda 
materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la implantació dels 
serveis (0.00). 

4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telecomunicació. 
A la secció J2-A2-S7 la reduida dimensió de la vorera (2,50m) condiciona que la 
implantació de la mitjana tensió només tingui un circuit. Si fossin necessaris dos 
circuits s’implantaran a voreres oposades. 
A les seccions J2-A3-S7 i J2-A4-S7 es podran implantar dos circuits 

5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no 
es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 

J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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J2.A2.S8 
 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

 
SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 

DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació en una vorera de 2,50 m 
d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del servei de gas, telecomunicació i 
una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A4.S8 que correspondria 
a la mateixa implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense 
arbrat. 
 

CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents equacions 
 
 BT T MT  G A EP 

J2-A3-S8 x=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 

J2-A4-S8 x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu construir la baixa 
tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan pugui existir un soterrani o 
semisoterrani es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de xamfrà i/o 
d’encreuament amb els elements singulars. 
 

PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 

 BT  T MT  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,35 1,00 1,20 1,00 

ALTRES SERVEIS   1,60 (T i G) 1,20 (T) 1,20 (T) 
   1,80 (T, G i A)  1,35 (T I G) 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 

1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els 
serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les 
proteccions que corresponguin a cada servei. 

3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda 
materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la implantació dels 
serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació, gas i de les xarxes d’aigua en una rasa 
única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els encreuaments amb el 
prisma de relecomunicacions prpers a les cambres de telecomunicacions (1 m abans i 
després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis 
d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les proteccions preceptives. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les corbes dels trams 
de transició , serà superior a 15 vegades el diàmetre del cable. 

5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no 
es reservi per a la fase d’urbanització secundària).  

6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació   
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Annex 21. Disponibilitat dels terrenys 
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21. Disponibilitat dels terrenys 
 
El carrer de Bonaventura Calopa és de Titularitat municipal i forma part de la xarxa de vials del 
munipi de Sant Boi de Llobregat. 
 
El sector està conformat per quatre parcel.les amb les següents característiques cadastrals: 
 
1,. Parcel.la del centre transformador 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.- Parcel.la de l’antic hospital 
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3.- Solar sense edificar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Escola Infantil municipal. 
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L’estructura de la Propietat, segons el Docment de la Modificació Puntual de Planejament és la 
següent: 
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Annex 22. Relació detallada de la normativa aplicable  
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22. Relació detallada de la normativa aplicable. 

 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 
prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que 
es relacionen a continuació: 
 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixin per a la 
contractació  d'aquestes obres. 
  
 

Normes d'aplicació general 
 

Per a totes les obres objecte d'aquest contracte regiran les especificacions del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, aprovat per 

Ordre Ministerial del 21-1-88 (d'ara endavant, PG-3), amb tots els complements i les modificacions 
posteriors, excepte en les que siguin explícitament complementades, substituïdes o modificades per 
aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars, el qual, per a millor identificació i localització, 
segueix en els articles la numeració d'aquell. Cal entendre que els aspectes, fins i tot considerats en 

articles del PG-3 explícitament desenvolupats en el Plec Particular, que no quedin expressament 

regulats per aquest Plec Particular se sotmetran a les determinacions del PG-3. 
 
Com a norma general, a més, es consideren aplicables les disposicions que a continuació 
s'enumeren: 
 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

 Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl. 
 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la 
contractació d’aquestes obres. 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

 Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre règim del sòl i valoracions. 
 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
(Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques). (DOGC núm 1526 de 
4/12/1991) 

 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. (Capítol 2 : Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 

 Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE 30-07-1988). 
 

 Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Carreteres. (BOE 23-09-94). 

 

 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
 

 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres 
(DOGC núm. 4027 10-12-2003). 

 

 Decret 114/1988, de 7 d’abril d’Avaluació d’impacte ambiental. 
 

 Llei 3/1998, de la Intervenció integral de l’Administració Ambiental, modificada per la Llei 
1/1999 i per la Llei 12/2006. 

 

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

 

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental (BOE 26-1-2008). 

 

 Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 
medi ambient (BOE 29-4-2006). 

 

 Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del 
Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, Avaluació d’Impacte Ambiental (BOE 5-10-
1988). 

 

 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 

 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística. 

 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició (BOE 13-2-2008). 

 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430). 

 

 Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

 

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

 Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió 
Permanent del Formigó. 

 

 RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó estructural. 
Correcció d’errors 24-12-2008, BOE 309/51901. 
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 Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 
d’octubre, per el que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 
2661/1998, d’11 de desembre, per el que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural (EHE). 

 

 Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per 
Ordre de 12 de Febrer de 1998. 

 
  

 Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, document t’ecnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, que deroga la Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. 

 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 

 

 Instrucció 5.1-IC Drenatge aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965, modificada parcialment 
per l’Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 5.2-IC “Drenatge 
superficial”. 

 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : “Seccions de 
ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  

 

 Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”. 
 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitació 
de ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 

 

 Reial  Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció 
sismorresistents: ponts (NCSP-07)   

 

 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 
Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02). 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades 
per peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat. 

 

 Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 
i del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament la resta de les Normes UNE. 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer 
de 1976, amb les modificacions aprovades posteriorment.  

 
             Posteriors modificacions: 

 Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s’aprova la Instrucció de la Direcció 
General de Carreteres sobre seccions de ferm en autovies, derogada per l’Ordre de 
23 de maig de 1989, que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm, 
l’esmentada derogació no afecta els annexes.  

 Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. 

 Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàl·lics per formigó 
armat o pretesat, de data 6 d’agost de 1987. 

 Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4).  

 Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen 
parcialment preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts. 

 Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la 
modificació de l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres 
de carreteres i ponts. 

 Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres en allò referent als seus materials 
constituents. 

 Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
ponts, en allò relatiu a conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/01/2000). 

 Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu 
a senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 
28/01/2000). 

 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a 
materials per a la construcció d’explanacions i drenatges. 

 Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i 
paviments de formigó. 

 Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
carreteres i ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002). 

 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). 

 Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, 
modificada per l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment 
determinades referències a l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 
10/02. 

 Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, 
relatius a ferms i paviments. 

 Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i 
mescles bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 
(NFU). 

 Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions 
complementàries per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

 Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent 
tipus formigó bituminós i 543 – mescles bituminoses per capes de rodadura. 
Mescles drenants i discontinues.  
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 Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta 
viscositat amb cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en 
compte per la seva fabricació in situ i emmagatzematge en obra.   

 

 Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de 
ciments (RC-08). Correcció d’errors BOE 220/37099. 

 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, 
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual. 

 

 Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 
ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de 
febrer de 1982). 

 

 Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 
ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit territorial de 
les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 

 

 Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalització vertical, 
de la Instrucció de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000). 

 

 Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, (BOE 
del 4 d’agost i 29 de setembre de 1987). 

 

 Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de 
setembre de 1987). 

 

 Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la posta en 
servei de les obres. –Remat d’obres-. 

 

 Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells d’obres.   
 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
 

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric.  
 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. 
Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  
Anul·lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.  

 
En particular : 

 ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 

 ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

 ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 

 ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior. 

 ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 

 ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 
 

 Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica.  
 

 Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 
red de baixa tensió.  
 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.   
 

 Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 
s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 

 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 

 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. (DOGC 18/12/2001).     

 

 Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 
 

 Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 
(derogat el 19-09-2010).   

 

 Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques que 
han de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 

 Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya , per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992). 

 

 Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 
CTNE. 

 

 NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 
 

 Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 
Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

 

 Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes 
dels laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la 
Subsecretaria, per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 2005, 
per la qual s’estableix el procediment per la presentació de l’autoliquidació i les condicions per 
el pagament per via telemàtica de diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment. 
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 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 
d’abril, que aprova  el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 

 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 

 

 Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. 
(BOE 24/07/01). 

 

 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 

 

 Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 
medi ambient. 

 

 Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic 
hidràulic. 

 

 Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 
 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 

 

 Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de 
desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 
urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 28 de 
juliol de 1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es 
desenvolupa la norma per Ordre de 23 de desembre de 1975. 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre 
de 15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del 
MOPU. Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 
2002 i derogant-se els indicats. 

 

 RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres 
de construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 

 

 Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 

 Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 

 Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 

 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95). 
 

 RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de 
novembre. 

 

 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 

 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
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Annex 23. Material programa de participació ciutadana  
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23. Material programa de participació ciutadana. 
 
L’equip redactor ha elaborat els documents i material necessaris per al seu desenvolupament, 
comprensió i exposició pública a la ciutadania, fins a assolir l’aprovació definitiva dels esmentats 
documents. Per a tal finalitat, haurà de confeccionar, amb la documentació del projecte, i d’una 
manera sintètica, clara i entenedora, el material necessari per a exposar al públic els treballs previs 
a l’aprovació inicial i durant la informació pública de la mateixa. 
 
Serà un document, en format panells Din A-1, per tal de fer comprensible els resultats de l’anàlisi, 
les alternatives i les propostes plantejades. 
 
Aquesta informació es produirà també en format Power point o equivalent, per les sessions 
informatives i de debat públic. 
 
S’adjunta a continuació la presentació preparada, a partir de la cual es poden editar els panells. 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 

URBANÍSTICA DE LA M.P.G.M. BONAVENTURA CALOPA. FASE 2. 

T.M. SANT BOI DE LLOBREGAT



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA

OBJECTIU

Simulacions orientatives

- Integrar aquesta peça de ciutat en el front de Llevant

de Sant Boi: s'incorpora en l'edificació i l'espai públic el

traçat i alineació del carrer Tres d'Abril, com a

connexió per vianants entre l'Eixample Vinyets i el parc

agrari i fluvial del Llobregat.

- Es redefinexi l'espai públic en l'encreuament del carrer

Mossèn Pere Tarres, en continuïtat amb l'espai públic

davant de l'IES Itaca.

- Adaptar els règims de protecció dels habitatges a les

necessitats i la renda disponible dels ciutadans i

unitats de convivència de Sant Boi.

- Reurbanització i consolidació de la vorera est del

carrer Bonaventura Calopa.

- Urbanització dels espais resultants de la zona verda



PLANEJAMENT VIGENT

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA
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ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA



URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MPGM BONAVENTURA CALOPA. FASE 2.

IMPORT PROJECTE:   925.650,00  € (21% IVA inclòs)

TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST D’AQUESTA ACTUACIÓ: 10 mesos 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA. ESTAT ACTUAL

Mitjana-calçada-vorera del carrer Bonaventura Calopa. Edifici de l’antic hospital a enderrocar, solar i 
plataforma d’estacionament de vehicles a urbanitzar. Escola Bressol la Susa a mantenIr.
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AFECTACIONS I GESTIÓ DE LA MOBILITAT

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA



DESVIACIÓ DE TRÀNSIT



PRESSUPOST DE LES OBRES BÀSIQUES I 

COMPLEMENTÀRIES

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA 
MPGM BONAVENTURA CALOPA

TOTAL P.E.M. = 642.857,14 EUROS.

13 % DESPESES GENERALS + 6 % BENEFICI INDUSTRIAL = 765.000,00 EUROS

PRESSUPOST P.E.C. = 925.650,00 EUROS (I.V.A. 21 % INCLÒS)



Per a més informació: 

www.santboi.cat
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Annex 24. Estudi de mobilitat d’entorn afectat  
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24. Estudi de mobilitat d’entorn afectat. 
 
 
S’adjunta a continuació l’estudi de mobilitat de la MPGM de Bonaventura Calopa. 
 
Aquest document conté la síntesi del document l'estudi Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
del Pla director urbanístic dels àmbits d'activitat econòmica del Delta del Llobregat (pel que fa a 
referència al sector Llevant i el seu entorn a Sant Boi de Llobregat) 
 
El document que aquí es sintetitza és l'estudi Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que 
forma part del Pla director Urbanístic dels àmbits d'activitat econòmica del Delta del Llobregat 
Número d'expedient 2014/053067/M). Aquest PDU fou aprovat definitivament pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat en data 12/01/2016 i publicat al DOGC en data 17/02/2016. (l'anomenarem 
PDU Delta, en endavant). 
 
Fou elaborat per aim Assessoria d'Infraestructures i mobilitat per a INCASOL, l'ÀMB i la Direcció 
General d'Ordenació del Territori i Sostenibilitat, com a part integrant del PDU Delta, com ja s'ha 
esmentat. Com s'ha pogut observar a la memòria, l'àmbit objecte de la present modificació puntual 
de PGM sector Bonaventura Calopa, es troba gairebé embebut dins l'àmbit del sector Llevant del 
PDU. 
 
Com no pot ser d'altra manera aquest estudi de mobilitat, a més de sintetitzar les dades del sector 
Llevant, incorpora tot el contingut i dades requerides, referents l'àmbit del PMU subsector 8 del 
planejament vigent (sector Bonaventura Calopa, en endavant). 
 
Aquesta modificació puntual de PGM no modifica els paràmetres urbanístics bàsics del 
planejament vigent, és a dir no modifica l'edificabilitat màxima, ni els usos permesos ni intensitat 
dels mateixos (nombre màxim d'habitatges del polígon). 
 
D'altra banda tampoc s'han modificat les determinacions que pels sectors confrontants a aquest 
(PMU Canal de la Dreta i Villa Rosita i polígon d'actuació urbanística 2 de la MPGM del Nucli antic) 
des del moment de l'elaboració de l'estudi de mobilitat del PDU dels àmbits d'activitat econòmica 
del Delta del Llobregat . Cap dels sector esmentats anteriorment s'ha executat. 
 
Considerat el que tot just s'ha justificat, hom entén que el contingut de l'estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada que incorpora el PDU Delta segueix essent vàlid temporalment i abastament 
detallat, com per fer part del document de modificació puntual de PGM que ara es proposa. 
 
Així doncs, en aquest estudi d'avaluació de la mobilitat generada es procedeix a:  
·  sintetizar el document en aquells aspectes especialment referits a l'entorn de l'àmbit de la 
present MPGM, és a dir el sector Llevant i el seu entorn immediat. 
·  incorporar les dades específiques referides a l'àmbit d'aquesta MPGM Bonaventura Calopa 
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25. Conservació de les obres. 

 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes totes les 
obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a 
partir de la data de la recepció, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que 
hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin 
imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que 
no es pugui considerar com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de garantia, 
ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 
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26. Pla d’assegurament de la qualitat del projecte 
PAQP  
 
L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les 
dades emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la 
normativa, etc.), la revisió dels plànols (presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la 
revisió exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de preus i pressupost). 
 
Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en 
la redacció del Projecte, de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i de la generació 
d'errades de tota mena. 
 
El control intern que el Projectista ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és 
independent de la supervisió que L’Ajuntament durà a terme en el decurs de la redacció del 
Projecte. 
 
 
Metodologia del procés de redacció del projecte d’urbanització: organització del personal 

de l’equip i dels recursos. 

 
L’organització de l’autor amb els tècnics col·laboradors i els especialistes necessaris que estaran 
al servei de l’actuació de reurbanització, i el seu perfil tècnic és el següent: 
 
Existiran dues figures en el procés de redacció del projecte:  
 
• El Director de l’equip de treball (DET). 
• Els diferents Especialistes en espai púbic (EEP). 
 

DET. Director de l’equip de treball i tècnic redactor. L’equip estarà dirigit per un professional 
amb la titulació de Màster en enginyeria de camins, canals i ports, amb una experiència superior 
als 20 anys.  
 
La seves funcions principals seran les següents: 
 
1.- La relació amb l’Administració actuant: L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i els diferents 
organismes, tant públics com privats, així com les diferents companyies subministradores de 
Serveis. 
 
2.- Coordinar els diferents especialistes en espai públic que participaran en la redacció del 
Projecte 
 

3.- Realitzar la Gestió mediambiental del projecte, amb la identificació dels aspectes 
mediambientals més significatius i propostes per al seu tractament i gestió, amb la redacció de la 
Memòria Ambiental del projecte incloent els aspectes mediambientals de major rellevància, 
relacionats amb els residus, demanda energètica/cicle de l’aigua, contaminació acústica, paisatge 
urbà, etc. 
 

 

 

EEP. Especialistes en espai púbic.   

 

En base a les característiques del Projecte Constructiu a redactar, hi participaran els 

següents especialistes. 
 

- Àrea de coneixement: actuació en matèria de disseny d’espais públics urbans: paviments, 
distribució de l’espai públic, propostes arquitectòniques, mobiliari urbà. 

 

EEP -D: Especialista en disseny d’espais públics urbans. 
Funcions: disseny dels elements urbans de l’espai públic 
Arquitecte amb més de 15 anys d’experiència professional.  
 

- Àrea de coneixement: actuació en matèria d’enllumenat públic i instal·lacions elèctriques 
com modificacions de la xarxa elèctrica, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 
telecomunicacions, etc.: 

 

 

EEP - I: Especialista en disseny i execució d’instal.lacions (elèctriques, enllumenat.i 
telecomunicacions)  
Funcions: redactor i responsable dels projectes d’enllumenat i de les instal.lacions elèctriques i de 
telecomunicacions.  
 
Enginyer Industrial amb més de 20 anys d’experiència professional en empresa d’instal.lacions 
elèctriques i de manteniment municipal. 
 

- Àrea de coneixement: actuació en matèria de drenatge, traçat, pavimentació, i estructures 
vials. 

 
EEP – E: Especialista en drenatge, traçat i estructures. 
Funcions: disseny de la xarxa de drenatge de l’àmbit del projecte, redacció del traçat dels elements 
viaris, definició i càlcul de les estructures viàries 
 
Enginyer de camins amb més de 20 anys d’experiència professional.  
 

- Àrea de coneixement: actuació en matèria de jardineria, zona de jocs infantils, corre can, 
parterres, plantacions, tal.la d’arbrat, etc.  

 
 
EEP – V: Especialista en vegetació i paisatge 
Funcions: Redactor i responsable de la proposta de selecció de les espècies arbòries i arbustives, 
disseny de les zones de jocs infantils, procediments de poda i tala d’arbres, modificació de la 
vegetació existent, etc.   
 
Enginyera tècnica agrícola amb més de 15 anys d’experiència professional com a tècnica de 
jardineria i paisatgisme. 
 

- Àrea de coneixement: actuació en matèria de mobilitat com modificacions dels carrils de 
circulació rodada, implantació o modificació de cruïlles semafòriques, implantació o 
modificació de carrils bici o de carrils d’ús específics (BUS/VAO), implantació o modificació 
de senyalització horitzontal/vertical. 
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EEP- M: Especialista en mobilitat. 
Funcions: Redactor i responsable de la proposta en matèria de Mobilitat del Projecte. 
Enginyer Industrial amb més de 15 anys d’experiència professional com a tècnic municipal del 
Servei de Mobilitat. 
 

- Àrea de coneixement: Estudi de costos i del pressupost, planificació dels treballs i 
organització de l’obra. 

 
 
EEP- P 
Funcions: Redactor del document de pressupost, i del planning de les obres definides al projecte. 
Arquitecte Tècnic amb més de 15 anys d’experiència professional. 

 
- Àrea de coneixement: Disseny gràfic per ordinador. Autocad. Metodologia BIM - Revit. 

Realització de RENDERS i fotomuntatges. 
 
 

EEP- G 
Funcions: Definició gràfica del projecte, amb tecnologia 3D.  
Arquitecta amb més de 15 anys d’experiència professional. 
  

 
L’esquema organitzatiu de l’equip de treball per a la redacció d’un Projecte Executiu és el següent: 
 
 

 
Els objectius d’aquesta organització i metodologia de treball és la següent:  
 

 Ajustar-se a la normativa vigent pel que fa a la documentació mínima exigida (Llei de 
contractes, ROAS) i a la pròpia indicada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i a la 
justificació de la normativa tècnica requerida (estudi de seguretat, accessibilitat, incendis, 
estructural, etc.). 

 Facilitar el control de qualitat del projecte en la fase de recepció del treball. 
 

 Aconseguir que el projecte sigui al més complet possible quant a definició i claredat de la 
documentació. 

 
 Ajustar-se al programa funcional o d’usos i al cost màxim definit en la fase de programació, 

de manera que els projectes s’adeqüin a les necessitats, tant si són viables funcionalment i 
econòmicament, som si són sostenibles i es poden mantenir en el temps. 

 
 Ajudar a definir criteris tècnics en una sèrie d’aspectes concrets als quals s’ha d’ajustar el 

projecte: enllumenat, materials, accessibilitat, manteniment, sostenibilitat, etc. 
 

 Obtenir dades estadístiques dels projectes gestionats i obtenir indicadors de qualitat. 
 
El calendari de treball, segons els terminis d’entrega establerts al Plec de Clàusules són els 
següents: 
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1.- Avanç del Projecte d’urbanització. 2 Mesos. 
- Obtenció dels serveis existents per la plataforma ewise i l’Ajuntament. Anàlisis. 
- Visita al terreny. 
- Proposta bàsica del projecte i estudis de les solucions constructives. 
- Estudi de costos per capítols – serveis. 
Reunió amb els tècnics municipals i representants veïnals en 1 mes. Entrega al 2on mes. 
 
2.- Projecte de reurbanització per a l’aprovació inicial. 4 mesos. 
- Redacció del projecte a partir de les conclusions de l’Avanç. 
- Sol.licitud dels estudis a les diferents companyies de serveis. 
2 Reunions de seguiment amb tècnics municipals i representants veïns. 
 
3.- Resolució de les al.legacions a l’aprovació inicial, amb les modificacions del projecte 
d’urbanització que s’informin favorablement.. 
 
   
b). Proposta de funcionament intern de l’equip de treballs.  
 
Un cop que s’han realitzat les actuacions preparatòries del projecte, incloent el inici del procés 
participatiu, la topografia de detall disponible de l’Ajuntament, i la contractació del projecte a un 
consultor extern, s’iniciarà el procés de redacció del projecte d’urbanització. 
 
Referent a la metodologia emprada pel seguiment i supervisió dels treballs per part de l’enginyeria 
responsable de la redacció del projecte de reurbanització, aquesta es dividirà en tres apartats:  
 

 Control de la qualitat dels treballs 
 Control dels terminis i fases del projecte 
 Control del pressupost del projecte 

 
El responsable de la redacció del projecte introduirà la informació i els documents generats al llarg 
de tot el procés, a l’aplicació informàtic corresponent que indiqui l’ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, fet que permetrà conèixer, en qualsevol moment, l’estat del projecte d’urbanització i la 
seva traçabilitat, i permetent també la supervisió tècnica del projecte de manera contínua i 
permanent. 
 
Per la revisió més àgil de la documentació, el Projectista estarà obligat a elaborar una sèrie de 
separates destinades a cadascú dels responsables municipals designats per a aquell projecte 
(REP’s), perquè estiguin informats del projecte, i puguin redactar el Informe Tècnic de Projecte 
(ITP). Aquestes separates les redactarà el  Director de l’equip de treball (DET) amb la col.laboració 
dels diferents Especialistes en espai públic (EEP), de manera que encara que estigui destinada la 
informació de cada separata a tècnics de diferents especialitats s’evitin errors i incoherències en 
els documents i es garanteixi la unitat conceptual del projecte. 
  
A més, el Projectista remetrà un  exemplar complert de l’edició maqueta del projecte (en format 
CD i paper) a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la seva revisió i control tècnic del 
projecte, i efectuarà els canvis necessaris un cop que l’Ajuntament li lliuri un informe d’avaluació 
d’aquesta edició maqueta amb una llista d’afegits, supressions i correccions dins del termini indicat 
al Programa de Treballs per a la redacció del Projecte. 
 
L’esquema de la metodologia seria el següent: 
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